



## GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka

tel. 59 8212643, fax. 59 8212644, e-mail [gmina@czarnadabrowka.pl](mailto:gmina@czarnadabrowka.pl)

---

GPI.271.66.2019

Ogłoszenie  
nr **611723- N-2019**  
z dnia **18.10.2019 r.**

Czarna Dąbrówka, dnia 30.10.2019 r.

Zamawiający: **Gmina Czarna Dąbrówka**  
Adres: **77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5**

adresat:  
**Wszyscy wykonawcy**

### Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „**Remont drogi gminnej w miejscowości Dęby**”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia nr **611723- N-2019 z dnia 18.10.2019 r.**

#### Pytanie nr 1.

Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych zastrzeżonych w §11 Umowy jak również wprowadzenie limitu kar umownych.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wysokości kar umownych zastrzeżonych w § 11 Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

#### Pytanie nr 2.

Wykonawca wnosi o zmianę podstawy naliczenia kar wskazanych § 11 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 4 „opóźnienia” na „zwłokę”.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wnosi zmiany podstawy naliczenia kar wskazanych § 11 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 , pkt. 4 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

**Pytanie nr 3.**

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 5 ust. 1 pkt. 7) oraz § 6 w taki sposób aby ograniczyć odpowiedzialność Wykonawcy do zdarzeń które powstały z jego winy, winy jego pracowników bądź na które miał wpływ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wnosi zmiany zapisów § 5 ust. 1 pkt. 7) oraz § 6 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

**Pytanie nr 4.**

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 9 ust. 7 oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 w taki sposób aby dać możliwość wykonawcy fakturowania chociaż do wysokości 70% wartości kontraktu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wnosi zmiany zapisów § 9 ust. 7 oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

**Pytanie nr 5.**

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu § 11 ust. 3, bądź jego zmianę w taki sposób aby Wykonawca został poinformowany na piśmie o sytuacji z której wynika potrącenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona wykreślenie zapisu § 11 ust. 3, bądź jego zmiany. Nie jest to wada formalna, samo potrącenie wymaga pisma z uzasadnieniem, natomiast nie jest konieczne wzywianie do zapłaty Wykonawcy.

**Pytanie nr 6.**

Wykonawca wnosi o wykreślenie § 11 ust. 4 ze względu na jego zbyt ogólne sformułowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona wykreślenia § 11 ust. 4 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca odpowiada za nienależyte wykonanie umowy, w tym za nieosiągnięte korzyści.

**Pytanie nr 7.**

Wykonawca wnosi o skrócenie terminów wskazanych w § 7 ust. 7, ust. 8, ust. 10, ust. 11 do 7 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona skrócenia terminów wskazanych w § 7 ust. 7, ust. 8, ust. 10, ust. 11 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

**Pytanie nr 8.**

Wykonawca wnosi o wykreślenie bądź wyjaśnienie zapisu § 13 ust. 6. W obecnej postaci zapis jest nie zrozumiały, a Wykonawca nie znajduje odniesienia w kontekście jakich paragrafów należy czytać przytoczony zapis.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona wykreślenia § 13 ust. 6 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Przepis ten należy odczytywać w powiązaniu z § 13 ust. 5. Chodzi o zwrot kosztów uzyskania środków gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w celu zastępczego usunięcia usterek zgodnie z § 13 ust.5.

**Pytanie nr 9.**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wymagania zawarte w § 7 ust. 19 oraz § 7 ust. 20 dotyczą wyłącznie umowy podwykonawczej na wykonanie robót budowlanych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza wymagania zawarte w § 7 ust. 19 oraz § 7 ust. 20 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ..

**Pytanie nr 10.**

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu §1 ust. 5, § 2 ust. 3, § 9 ust. 3 oraz §5 ust. 2 projektu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona zmiany zapisu §1 ust.5, § 2 ust. 3, § 9 ust. 3 oraz § 5 ust. 2 w projekcie Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

**Pytanie nr 11.**

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na usuwanie wad i usterek wskazanych w projekcie Umowy §8 ust.6, §13 ust.4 oraz §13 ust.5. I tak:

a) dla §8 ust.6 oraz §13 ust.4 do 14 dni,

b) dla §13 ust.5 do 21 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona zmiany zapisów w projekcie umowy w §8 ust.6, §13 ust.4 oraz §13 ust.5 w zakresie dotyczącym wydłużenie terminu na usuwanie wad i usterek.

**Pytanie nr 12.**

Wykonawca wnosi aby terminy wykonania wskazane w §3 ust. 1 pkt. 2 projektu Umowy zostały określony poprzez wskazanie odpowiedniej ilości dni/tygodni od podpisania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona zmiany zapisów w projekcie umowy §3 ust. 1 pkt. 2. Formalnie dopuszczalne jest wprowadzenie zapisów jak w projekcie umowy..

**Pytanie nr 13.**

Wykonawca wnioskuje o zmianę §3 ust. 4 projektu umowy, w ten sposób by nie uzależniać wypłaty wynagrodzenia, a tym samym rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi wykonanych robót, od daty bezusterkowego odbioru robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona zmiany zapisów w projekcie umowy § 3 ust. 4.

**Pytanie nr 14.**

Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przewidzianych do zastosowania mieszanek bitumicznych.

**Odpowiedź:**


Zamawiający przewiduje kategorię ruchu: KR-2.

**Pytanie nr 15.**

Prosimy o podanie koloru nawierzchni z kostki betonowej koniecznej do wykonania progów zwalniających.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, że należy przyjąć kolor czerwony przy realizacji nawierzchni z kostki betonowej koniecznej do wykonania progów zwalniających.



WÓJT  
Jan Kłosa

Otrzymują:

- Wykonawca składający zapytanie;
- Strona internetowa Zamawiającego;
- Zamawiający - ad acta.