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Zalgcznik nr 4 do SIWZ

PROJEKT : UMOWA NI «ivcrevssesssnnusenapnss

zawarta w dniu .......cceveeneeennen. 2019 r. w Czarnej Dgbrowce pomiedzy:

Gming Czarna Dabréwka z siedzibg w Czarnej Dgbrowce przy ulicy Gdanskiej 3,
77-116 Czarna Dabrowka, NIP: 842-16-44-035

reprezentowang przez:

Jana Klase — Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Marszalkowskiego

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”’,

zwanym dalej ,,Wykonawcg™;

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), pn.: ,,Rozbudowa Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w miejscowosci Podkomorzyce”- 11
postepowanie.

L,
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§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych (PSZOK) przy istniejacej oczyszczalni sciekow w Podkomorzycach w
Gminie Czarna Dgbrowka. Lokalizacja PSZOK na dziatkach nr 7/9 i 7/10 w
Podkomorzycach w obszarze obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obr¢bu Podkomorzyce (dalej: MPZP) i zgodna jest z ustaleniami
zawartymi w MPZP.

Zamowienie realizowane jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Srodowisko,
Dzialania 11.2. Gospodarka odpadami wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Umowa nr.: RPPM.11.02.00-22-0003/17-00.

Przedmiot umowy sklada sie z:
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_Wy_kbnéaa_ k}jm_plét_néj dokuméntacji projektowej_,_ Budowlanej i wykonawczej oraz
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na rozbudowe Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK)

Wykonania robot budowlanych wraz ze wskazanym przez Zamawiajgcego
wyposazeniem oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego od wlasciwego
organu pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia zgloszenia o rozpoczeciu
uzytkowania obiektu PSZOK bez sprzeciwu.

Zakres prac obejmuje m.in.:

Usunigcie istniejacych elementow zagospodarowania terenu,

Roboty ziemne zwigzane ze zdjeciem ziemi organicznej (humusu) i uksztaltowaniem
terenu,

Utwardzenie nowej nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem powierzchniowym placu
manewrowego, rampy i drogi dojazdowej,

Budowa nowej =zadaszonej wiaty magazynowej z podzialem na boksy do
przechowywania urzadzen wrazliwych na warunki atmosferyczne oraz odpadow
selektywnie zebranych,

Budowa kontenerowego budynku socjalnego,

Budowa nowego ogrodzenia obiektu wraz z furtka i brama wjazdowa,

Instalacja wody,

Instalacja elektryczna i oswietleniowa,

Wykonanie przylaczy: wodociggowego i kanalizacji — sanitarnej wg warunkow Zakladu
Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dabrowce, instalacji WLZ (Wewngtrznej Linii
Zasilajacej) z istniejacego przylgcza energii elektrycznej oraz odprowadzenie wod
opadowych powierzchniowo do gruntu dzialki nr 7/9 w obrgbie Podkomorzyce, gmina
Czarna Dabrowka. Niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu PSZOK
odprowadzone bedg powierzchniowo do gruntu. Natomiast wody zanieczyszczone ujete
zostana do ukladu kanalizacji i podczyszczone do niezbednego poziomu wskaznikow
zanieczyszczen zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Planowane urzadzenie
podczyszczajace - separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem —
na kanalizacji odwadniajacej teren utwardzony PSZOK bedzie wystarczajacy do
osiggniecia wymaganego stopnia oczyszczenia wod opadowych przed ich
odprowadzeniem do gruntu — wprowadzone zastosowanie bedzie podczyszczanie wod
opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych za pomoca separatora
koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem o przeplywie okoto 10 I/s.

Zakres prac projektowych: kompletna dokumentacja, projekt budowlany i wykonawczy
oraz dokumentacja powykonawcza,

Zakup, dostawa i montaz specjalistycznych konteneréw i pojemnikéw do zbiorki i
magazynowania odpadow,
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1) Montaz wagi najazdowej — montaz wagi ‘samochodowej najazdowej do 60 ton -
legalizowana. Serwisowanie urzadzenia montowanego tj. wagi najazdowej w PSZOK
lezy po stronie Wykonawcy i winno obowigzywa¢ w okresie gwarancji, okreslonej
przez Wykonawce. Jezeli okres gwarancji urzadzenia tj. wagi najazdowej udzielonej
przez producenta jest krotszy niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje
okres w wymiarze rownym okresowi gwarancji Wykonawcy. Wszelkie przeglady badz
serwisowanie wagi najazdowej powinno by¢ wykonane wedtug wskazan producenta,
nie rzadziej niz co 2 lata. Wszelkie koszty zwiazane z przegladem lub serwisowaniem
(tj. dojazd do miejsca wykonania przegladu badZ serwisu, wymiana materialéw lub
czesei eksploatacyjnych) leza po stronie Wykonawcey. Za zwloke w celu przystapienia
do wykonania przegladu badz serwisu przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo do
naliczenia kar.

5. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

1. Teren PSZOK musi by¢ utwardzony, ogrodzony, oswietlony i zabezpieczony przed dostgpem
0s6b niepowolanych. Miejsca magazynowania odpadéw powinny by¢ odpowiednio
oznakowane.

2. Lokalizacja konteneréw powinna umozliwia¢ swobodny dojazd i wyjazd pojazdow
ciezarowych przystosowanych do ich przewozu.

3. W zakresie rozbudowy PSZOK przewiduje si¢ zastosowanie rampy przeladunkowej do
ulatwienia obstugi najwickszych konteneréw KP-36 m* i KP — 16 m° na terenie PSZOK.

4. Nachylenie pochylni wjazdowej na rampe nie powinno przekroczy¢ wartosci 12% z uwagi
na konieczno$é zapewnienia funkcjonowania przez caly rok. Pochylnia wjazdowa oraz
plaszczyzna ruchu rampy powinna posiada¢ powierzchni¢ o fakturze nawierzchni
zwiekszajacej przyczepno$é¢ oraz by¢ ograniczona kraweznikiem betonowym oporowym
wyniesionym, dodatkowo powinna by¢ zabezpieczona barierg drogowa wykonang ze stali
ocynkowanej pomalowanej zottym kolorem ostrzegawczym. Rampa najazdowa usytuowana od
czolowej $ciany kontenerow o wysokosci zapewniajacej wjazd do kontenera. Rampa powinna
umozliwi¢ wjazd z trzech stron (jedna czolowa, jedna wjazdowa i zjazdowa). Obrzeze rampy
nalezy zabezpieczy¢ balustradg. Rampe nalezy zakonczy¢ murem oporowym zelbetowym lub
prefabrykowym.

5. Pomiedzy krawedzig jezdni a licem bariery nalezy zachowa¢ opaske bezpieczenstwa szer. 50
cm.

6. Pionowe $ciany rampy przy kontenerach nalezy zabezpieczy¢ balustradg wys. 1.1 m

7. Kontenery KP-36 m* i KP — 16 m® winny by¢ wyposazone w otwierane drzwi.

6. Wymagania techniczne pojemnikéw i kontenerow, ktorych zakup i dostawa wchodzi w
zakres przedmiotowego postepowania:

1. Minimalna pojemnos¢ 7 m?, 16 m?, 36 m°,

2. Zakrywana gorna przestrzen fadunkowa dla konteneréw KP,

3. Zabezpieczenie antykorozyjne,

4. Kontenery o pojemnosci 16 i 36 m® majg mie¢ otwieralne burty,
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5. T(antrukcja konteneréw powi'r;ﬁz‘: umozliwia¢ opréZniﬁni?bféihowym lub 7hz;kow_y;n
mechanizmem zaladowczym pojazdow przeznaczonych do odbioru odpadow,
6. Kontenery przeznaczone na odpady niebezpieczne powinny posiada¢ wanny wychwytujace

na zanieczyszczenia ciekle.

7. Wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie obiektoéw budowlanych:

1. Budynek kontenerowy socjalno — biurowy:

a) kontener socjalny nalezy zaprojektowac i wykona¢ o wymiarach minimalnych ok. 6,1 m x
2,5 m i wysokosci wewnetrznej 2,5 m,

b) kontener winien by¢ usadowiony na fundamencie i wyposazony w pomieszczenie biurowe i
sanitariat (toalet¢ i umywalke) oraz wyposazony w instalacje wodne, elektryczne,

¢) kontener socjalny powinien by¢ przystosowany do obstugi caloroczne;,

d) d) schody terenowe umozliwiajace wejscie do budynku socjalnego.

2. Wiata magazynowa:

a) wiate magazynowg nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ o wymiarach min. 5,0 m x 17,5 m i
wysokosci wewnetrznej co najmniej 3.0 m podzielong na 4-5 bokséw zamykanych azurowymi
wrotami,

b) wiata sluzy do zabezpieczenia miejsca czasowego magazynowania odpadow przed
warunkami atmosferycznymi,

c) konstrukcja scian 1 dachu wiaty — szkieletowa stalowa z ksztalttownikow stalowych
walcowanych zabezpieczonych antykorozyjnie co najmniej dwoma warstwami z farb
polimerowych o odpornosci odpowiedniej do srodowiska pracy,

d) pokrycie dachu z blachy faldowej na platwiach stalowych systemowych,

e) obudowa scian lekka z oktadzing z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV i blachy
fatdowe;,

f) posadzka wiaty betonowa, stopy i tawy fundamentowe zelbetowe,

g) dach jednospadowy z orynnowaniem.

§2

Termin realizacji umowy

1. Rozpoczecie realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi najpozniej 7 dni
po dniu podpisania umowy.

2. Szczegolowe terminy poszczegolnych prac zostang okreslone przez Wykonawce w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji  przedmiotu zamodwienia,
opracowanym przez Wykonawce w terminie 7 dni od podpisania umowy.
Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy dzieli si¢ na dwa etapy:

a) zakonczenie etapu I (dokumentacja projektowa) wraz z uzyskaniem wymaganych
uzgodnien 1 pozwolen i uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji o
pozwoleniu na rozbudowg - do 30 czerwca 2020 r.,

b) zakonczenie etapu II (roboty budowlane) - do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
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§3
Wykonawcey i Podwykonawcy

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o
ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa
roboty budowlane, jest zobowiazany w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego, do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany,
zghlasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, gdy:

1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

2) projekt umowy nie zawiera szczegdtowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz
zakresu zleconych robot budowlanych,

3) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlane;,

4) vzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

5) gdy termin realizacji robdot budowlanych, dostaw lub uslug jest dluzszy niz
przewidywany umowg z Zamawiajgcym,

6) gdy cena za realizacje robot budowlanych, dostaw lub uslug przekracza ceny okreslone
w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym,

7) projekt umowy jest niekompletny, w szczegolnosci gdy nie zawiera wszystkich
wymienionych w nim zatgcznikow,

4. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajgcy w calosei zastrzezenia Zamawiajacego.
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10.

11

12.

13.

14.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po uplywie terminu zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie pozniej
niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
rob6t budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy lub zmiana.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z umowa o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bagdZz inny dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgce, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Nadto, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia. Ponadto, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest =zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy.
Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcey z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z barku Podwykonawcey begdzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje.
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§4

Podstawowe obowiazki Wykonawey

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji
umowy, w szczegolnosci:

1) Opracowanie dokumentacji:

a) wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji zobowiazany bedzie
do zastosowania si¢ do wymagan okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
dotyczacych czegsci projektowe;,

b) do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robot Wykonawca
zapewni osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Zamawiajgcego w
SIWZ.

2. Wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie z Umowa. ofertg i
PFU, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

3. Wykonanie przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem wymagan okreslonych w opisie
przedmiotu zamoéwienia, SIWZ 1 PFU,

4. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt opracowaé niezbgdne projekty
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia,

5. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni, udzielenie
Zamawiajacemu informacji dotyczacej zgltoszonych szkod.

6. Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia, inwentaryzacji 1 naprawy powstatych
szkad.

7. Wykonawca jest zobowigzany jest do wykonania i utrzymania na wlasny koszt urzadzen
i obiektow tymczasowych na terenie budowy oraz ponoszenie kosztoéw mediow, w tym
energii elektrycznej (w okresie realizacji robot),

8. Wykonawca jest zobowigzany niezwloczne do informowania Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o problemach lub okolicznosciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot

9. Wykonawca jest zobowigzany niezwloczne do informowania Zamawiajacego o
zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10. Wykonawca jest zobowigzany do wydanie Zamawiajacemu wszystkich atestow i
certyfikatow materialow, urzadzen oraz elementéw wyposazenia,

11. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania i przekazania w nalezytym stanie i
porzadku terenu budowy,

12. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robot (od przekazania terenu budowy do
odbioru koncowego) i odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia przekazanego razem
z terenem budowy,

13. Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

14. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robdt i przestrzegania wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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17 Materia—%y, urzadialia oraz ele'menty wyposazenia stosowane pfzez Wykonawcee ia_odczas
realizacji przedmiotu umowy powinny by¢é fabrycznie nowe (bez cech uzywalnosci),
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

18.  Wykonawca winien uzywa¢ materialow i elementow wyposazenia zgodnie z ich
przeznaczeniem i1 wylgcznie dla potrzeb przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia przez
Wykonawce jakichkolwiek wad fizycznych materialow, winien on o tym fakcie niezwlocznie
zawladomi¢ Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze uzywac¢ dla potrzeb niniejszej umowy
jakichkolwiek materialow, w odniesieniu do ktérych stwierdzil wystapienie wad.

19. Wykonawca ma obowigzek przediozenia gwarancji producentéw, certyfikatéw i atestow
na zaoferowane i zastosowane materialy i elementy wyposazenia przed podpisaniem protokotu
odbioru robdt, a takze na kazde zgdanie Zamawiajacego.

20. Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z nalezyta starannoscig z trescig SIWZ 1 uzyskaé
wiarygodne informacje odnosnie kazdego i wszystkich warunkéw zobowigzan, ktére w
jakikolwiek sposéb moga wplynaé na wartosc, czy charakter oferty lub wykonanie Robot.

21. Wykonawca winien uwzgledni¢, iz prace prowadzone beda w sgsiedztwie
(przebudowywanej 1 funkcjonujgcej oczyszczalni  $ciekow). Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za takie prowadzenie Robodt, aby Roboty te nie zaklocaly normalnej
eksploatacji sgsiadujgcych obiektow oraz nie powodowaty kolizji dla realizowanych Robét na
sasiadujacym obiekcie.

22. Wykonaweca (lub upowazniony przez niego Przedstawiciel Wykonawcy) zobowigzany jest
do odwiedzenia i sprawdzenia miejsca Robot oraz jego otoczenia w celu oceny, na wlasng
odpowiedzialno$¢ oraz na wilasny koszt i ryzyko, wszelkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania Oferty i wykonania umowy. Przeprowadzenie wizji miejsca Robot przez
Wykonawce winno by¢ potwierdzone u Zamawiajgcego.

23. Jezeli w SIWZ lub PFU zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materialéw lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy
Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacj¢ przedmiotu zamdwienia zgodnie z SIWZ oraz
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentach.

§5

Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawcg lub
podwykonawce osob wykonujgcych czynnosei w trakcie przedmiotu umowy.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy:

1) o$wiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnoscei: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawey lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zas§wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6

Tryb akceptacji dokumentacji projektowej i jej przekazanie

1. Wykonawca wykona kompletng dokumentacje¢ projektowa, niezbedna do rozbudowy
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w ilosciach:

a) projekt budowlany wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wymaganych zgod i zezwolen, a w tym ostatecznej decyzji zatwierdzajacej pozwolenie
na budowe (4 egzemplarze),

b) projekt wykonawczy (4 egzemplarze),

¢) dokumentacja powykonawcza (operat po-realizacyjny) (4 egzemplarze),

d) przygotowanie instrukcji obstugi funkcjonowania obiektu (2 egzemplarze).

2. Zamawiajacy jest upowazniony do biezgcej kontroli przebiegu prac projektowych.

3. W przypadku wniesienia uwag do dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowiazek naniesienia stosownych korekt
w zlozonym projekcie w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty przekazania uwag i
przedlozeniu Zamawiajacemu poprawnego projektu. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego projektu wykonawczego
dokonuja jego zatwierdzenia.
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4. Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, przez
Zamawiajgcego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu
odpowiedzialnoéci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze by¢ traktowane jako
stwierdzenie prawidlowosci i jakosci wykonania przedmiotu umowy w tej czescei oraz jako
ograniczenie uprawnien wynikajacych z gwarancji i regkojmi za wady dokumentacji.

5. Jezeli w dokumentacji projektowej zostang znalezione bledy, pominigcia, niespdjnosci,
niewystarczajace informacje lub inne wady, to zardwno one, jak i wykonane na ich podstawie
roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakakolwiek zgode lub
zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu.

6. Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawce do
siedziby Zamawiajacego.

§7
Odbiory robat

Wymagania dotyczace odbioru:
1. Odbiér I etapu dotyczacego wykonania dokumentacji projektowej:
a) w terminie wykonania I etapu Wykonawca zglasza gotowosé odbioru przedkladajac
kompletna dokumentacje projektowa przed uzyskaniem decyzji stosownego organu
administracji architektoniczno — budowlane;j.

b) W przypadku wniesienia uwag do dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek naniesienia stosownych korekt
w zlozonym projekcie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty przekazania uwag i
przedlozeniu Zamawiajacemu poprawnego projektu. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego projektu wykonawczego
dokonuja jego zatwierdzenia

c) Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia

d) szczegdtowe terminy poszczegdlnych prac zostana okreslone przez Wykonawce w
harmonogramie realizacji prac przedmiotu zamoéwienia (etap I 1 Etap II), opracowanym
przez Wykonawce w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

€) odbidr I etapu ustala si¢ do 30 czerwca 2020 r.

2. Odbior II etapu dotyczacego wykonania robét budowlanych.

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
- dokonuje si¢ komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w tym
inspektora nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku
budowy, zglaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie robot
ulegajacych zakryciu, badZ robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie zglosi tych robot
inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny
koszt,
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b) odbior koncowy:

- dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot skladajacych sie na
przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
(potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego),

- Jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecnosci Wykonawcey, w
terminie 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do takich odbiorow przez Wykonawce.
- przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, kompletna
dokumentacje powykonawcza.
- po catlkowitym zakonczeniu robdt Zamawiajacy dokona, po uprzednim zgloszeniu do takiej
gotowosci przez Wykonawce, odbioru koncowego przedmiotu umowy. Jednoczesnie ze
zgloszeniem przez Wykonawce gotowoséci do odbioru koncowego robot, Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kompletna dokumentacj¢ powykonawczg. Przed podpisaniem
protokotu koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, atesty, aprobaty i

certyfikaty na zastosowane materialy,

2) dokumentacj¢ powykonawcza.

c¢) odbioér Il etapu ustala si¢ do 31 sierpnia 2020 r.

§8

Nadzor

L. Zestrony Wykonawey bedguczestniczyé 080bY: juiusuamiivis s sssssmas
2. Funkcjg¢ inspektora nadzoru pelni¢ bedzie: ...... ...
3. Wykonawca zapewni w pelni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania
robot przewidzianych niniejszg umowa, zgodnie ze zlozong oferta, w tym:
1)funkcje kierownika zespotu projektowego (gtowny projektant) pelnic

2)funkcjg kierownika budowy petnic bedzie: ........ccovvivieieiiiniiieeceeiceeeeee e ,
3. Osoby wskazane w ust.2 muszg posiadac¢ uprawnienia i doswiadczenia okreslone w SIWZ.

§9

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Zgodnie ze zlozona oferta za wykonanie calego przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie:

cena netto: ........ooeevininnnnnn. zl + podatek VAT (...... Q) 1) e zt
T I S R S — zt
(BTOIVETIE IITUIERDES o mmnnosicstosohnsosm om0 4 A R R A S PR B A R 59 ),

2. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jezeli strony
umowily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
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wynagrodzenia ryczaltowego, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1. rozliczone bgdzie na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce na kwote, o ktérej mowa w ust.1.

4. Zaplata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wystawieniu prawidlowej faktury
koncowej przez Wykonawce.
5. Podstawg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawcg bedzie protokét odbioru robot
budowlanych zatwierdzony i podpisany przez Zamawiajacego.
6. Faktura koncowa ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na: Gmina Czarna
Dabrowka, ul. Gdanska 5 77-116 Czarna Dabrowka NIP:  842-16-44-035.
7. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem z rachunku Zamawiajacego,
w terminie 30 dni od daty wptywu prawidtowej faktury koncowej do Zamawiajacego.
8. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego z co najmniej 14 - sto dniowym wyprzedzeniem o
zblizajgcym sie okresie fakturowania, celem zabezpieczenia przez Zamawiajgcego srodkow
finansowych.
9. W przypadku blednie wystawionej faktury, termin platnosci liczony bedzie od daty
otrzymania faktury korygujace;j.
10. W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji cze$ci robot Podwykonawcom
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
11. Do faktury wystawianej przez Wykonawcg muszg by¢ dolaczone oryginalne o$wiadczenia
Podwykonawcow, ze ich naleznosci wymagalne od Wykonawcy zostaly w calosci zaplacone.
W przypadku braku takiego oswiadczenia Zamawiajgcy ma prawo potragci¢ nieuregulowang
kwote z faktury, ktora zostanie zaptacona po uzupetnieniu brakujacych o§wiadczen.
12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaplaty
podwykonawcg, wstrzymuje sie¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
13. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcey, Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi, przy czym termin na dostarczenie faktury nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia odbioru robot.
14. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozona Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane.
15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni liczac od dnia
dorgczenia informacji.
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§ 10
Gwarancja i rekojmia

1.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji (okres gwarancji stanowi kryterium oceny
oferty zgodnie z zapisami w pkt. 21.4.2. SIWZ) na dokumentacj¢ projektowa 1 pelen zakres
robot objetych niniejszg umowg wraz z zainstalowanym sprzg¢tem i urzadzeniami na okres
.......................... miesigcy liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego
robot bez wad istotnych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub
w okresie r¢kojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy.

3. W przypadku jesli Wykonawca bedzie opdznial si¢ w usunigciu usterki lub wady w
terminie 3 dni od zgloszenia przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie mial prawo
dokonaé¢ naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniajac wlasnych specjalistow lub
specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi, ale po uprzednim
wezwaniu pisemnym i nie podjeciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym terminie.
W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony przyjma orzeczenie bieglego
powotanego przez Zamawiajgcego. Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku
niezaplacenia, Zamawiajacy pokryje koszty napraw wyniklych w okresie rekojmi z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku wyczerpania tej kwoty
Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty kwoty niezbednej do pelnego pokrycia kosztow
wykonania zastgpczego. Dodatkowo w takim przypadku Zamawiajacy moze takze
dochodzi¢ zaplaty kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Zgloszenie wady winno nastgpi¢ pisemnie.

5. Zamawiajacemu stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytulu rekojmi lub
gwarancji.

6. W zakresie nieuregulowanym do r¢kojmi stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

7. Okres gwarancji okreslony w ust. 1 ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystapienia i

usuniecia wady, tzn. o czas liczony od dnia zgloszenia wady do dnia usunigcia wady.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu

gwarancji, jezeli dokonal zgloszenia wady przed jego uplywem, albo wykaze, iz wada zostala

wykryta przed uplywem gwarancji i zgloszona w terminie nie dluzszym niz 30 dni od jej
wykrycia.

9. Zgloszenie wady winno nastgpi¢ pisemnie w terminie 30 dni od jej wystapienia i wykrycia.

Dopuszcza sie zgloszenie wady po uplywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jezeli

uplyw tego terminu nie wplywa ujemnie na skutki wynikle z tej wady.

10. Niezalezenie od obowigzku usuniecia usterki i wady w Przedmiocie Umowy, Wykonawca

jest zobowigzany do naprawienia szkody w pelnej wysokosci, w tym z uwzglednieniem

utraconych korzysci.

11. W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po

raz drugi wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujac jednoczesnie roszczenie

o zaplate kar umownych oraz naprawienie szkody.
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§11
Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowiazuje sie zaplaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za opoznienie w zakonczeniu wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych
uzgodnien i pozwolen i uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na
rozbudowe — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki w odniesieniu do terminu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy,

2) Za opoznienie w terminowym wykonaniu robot budowlanych (termin wykonania
okreslono w § 2 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy) — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 9 ust. 11 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

3) Za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz wad stwierdzonych
w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w  § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) Za opdznienie przystapienia do wykonania przegladu badz serwisu przez Wykonawce —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

5) Za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

6) Za wykonanie robot objetych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego — karg
umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.1, za kazdego
podwykonawce,

7) Brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia calkowitego brutto
wskazanego w § 9 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek.

8) Nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zi.
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) Nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zl. za kazdy taki stwierdzony

przypadek.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn

zaleznych wylacznie od Zamawiajgcego w wysokoscei 15 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 9 ust. 1.

. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego

wysokosé zastrzezonych kar umownych wymienionych w ust. 1 do wysokosci poniesionej
szkody.

Kary, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia mu zadania Zamawiajgcego zaplaty takiej kary umowne;j.

. Za opoznienie w zaplacie faktury VAT Zamawiajacy zaplaci odsetki ustawowe za

opoznienie.
Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§12
Cesja

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:

1) zbywad na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku realizacji niniejszej
umowy,

2) Zawiera¢ innych umow, ktorych skutkiem jest zmiana wierzyciela,

3) Zawiera¢ umow zastawu i innych umow zmierzajacych do ustanowienia zabezpieczenia
na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zmawiajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na sumg¢ stanowigca 10% wynagrodzenia umownego
brutto w kwocie .useswsommes 7. (Blownler owsssirrmpmmssmmevsemameses ) w
nastepujace] formie: ......oo.iiriieiiiiiiiiii , ktore bedzie
shuzylo pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrdcone w
terminie 30 dni od dnia wykonania calosci zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

2. Strony umowy ustalajg, iz Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady kwote wynoszgcg 30 % wysokosci zabezpieczenia, okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, ktora zostanie zwrécona najpozniej w 15 dniu po uplywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady pod warunkiem, iz na dzien zwrotu zabezpieczenia brak
bedzie wad przedmiotu umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru
Wykonawey w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

— w pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy podany przez Zamawiajgcego.

— poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo -
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2019 1. poz. 310 ze zm.).

4. Z tresci gwarancji i poreczen, musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwolalne i na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajgcego (beneficjenta), zobowiazanie gwaranta do zaplaty na
rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez wykonawce (zobowigzanego).
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§14
Rozwiazanie, odstapienie od umowy

1. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoscl 1
zawiera¢ uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich
kosztow, jakie poniosta strona nieodpowiadajgca za odstapienie od umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca 1 Zamawiajacy przedloza szczegolowe

zestawienie swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci w

nast¢pujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; w takim wypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

2) Wykonawca jest w opdznieniu w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 lit. a)
przez co najmniej 30 dni.

3) Wykonawca jest w opdznieniu w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 lit. b)
przez co najmniej 30 dni.

4) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu 15 dni od daty kiedy roboty winny by¢
rozpoczete bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na pismie;

5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie, przerwal realizacje¢ robot z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego 1 przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni;

. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 moze nastapi¢ w terminie 30

dni od powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o okolicznosci bedacych podstawa

odstgpienia.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazajg

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia. Jezeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyzej
terminie Zamawiajacy dokona jednostronnego rozliczenia robot, sporzadzi protokdl z
zakonczenia robot 1 zawiadomi Wykonawce;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy ktorej doszto do odstapienia od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw i konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego, wykaz ten nie
obejmuje materialow ogolnego stosowania;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy sprzety
oraz urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane zgodnie z zakresem umowy i dokumentacjg do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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§ 15
Rozwigzywanie sporow

1. Wykonawca i Zamawiajgcy oswiadczaja, ze dolozg wszelkich staran, aby ewentualne
spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy. byly rozwigzywane poprzez
bezposrednie negocjacje.

2. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy, wlacznie ze sporami dotyczacymi jej
waznosci, interpretacji lub rozwiazania, ktore nie zostang rozstrzygnigte polubownie, beda
ostatecznie rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Postanowienia koncowe

1. Umowa wiaze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawceg.

2. Wszelkie zmiany do umowy muszg by¢ dokonane zgodnie z art. 144 Prawo zamdwien
publicznych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

4, Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy, z zastrzezeniami okreslonymi w niniejszej
umowie, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej Strony.

6. Integralna czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta wykonawcy

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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