Eundus_zek . % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska e
P;;:zekgio::m 7§} WOIEWODZIWA POMORSKIEGO Romopek rundusz | %,
Zalacznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT - UMOWA NI ..cccvvveviiiceiicnnnnnss
zawarta W dniu .........ccceeveeneeee 2019 r. w Czarnej Dabréwce pomiedzy:

Gming Czarna Dabrowka z siedzibg w Czarnej Dabroéwce przy ulicy Gdanskiej S5,
77-116 Czarna Dabrowka, NIP: 842-16-44-035

reprezentowang przez:

Jana Klas¢ — Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Marszatkowskiego

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”;

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoOwien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), pn.: ,,Rozbudowa Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w miejscowosci Podkomorzyce”- 111

postepowanie.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow

3.

Komunalnych (PSZOK) przy istniejacej oczyszczalni §ciekoéw w Podkomorzycach w
Gminie Czarna Dabrowka. Lokalizacja PSZOK na dzialkach nr 7/9 1 7/10 w
Podkomorzycach w obszarze obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obrg¢bu Podkomorzyce (dalej: MPZP) i zgodna jest z ustaleniami
zawartymi w MPZP.

Przedmiot umowy jest czeScig zadania realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.2. Gospodarka odpadami
wspoHinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr.:
RPPM.11.02.00-22-0003/17-00.

Przedmiot umowy sktada si¢ z:
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1)

2)

g)
h)

Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na rozbudoweg Punktu
Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych (PSZOK)

Wykonania rob6t budowlanych wraz ze wskazanym przez Zamawiajacego
wyposazeniem oraz uzyskanie w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego od wilasciwego
organu pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia zgloszenia o rozpoczgciu
uzytkowania obiektu PSZOK bez sprzeciwu.

. Zakres prac obejmuje m.in.:

Usunigcie istniejacych elementdw zagospodarowania terenu,

Roboty ziemne zwigzane ze zdjeciem ziemi organicznej (humusu) i uksztaltowaniem
terenu,

Utwardzenie nowej nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem powierzchniowym
placu manewrowego, rampy i drogi dojazdowej,

Budowa nowej zadaszonej wiaty magazynowej z podzialem na boksy do
przechowywania urzadzen wrazliwych na warunki atmosferyczne oraz odpadow
selektywnie zebranych,

Budowa kontenerowego budynku socjalnego,

Budowa nowego ogrodzenia obiektu wraz z furtkg 1 bramg wjazdowa,
Instalacja wody,

Instalacja elektryczna i oswietleniowa,

Wykonanie przytaczy: wodociggowego i kanalizacji — sanitarnej wg warunkow
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dgbrowce, instalacji WLZ (Wewngtrznej
Linii Zasilajacej) z istniejacego przylacza energii elektrycznej oraz odprowadzenie
wod opadowych powierzchniowo do gruntu dziatki nr 7/9 w obrebie Podkomorzyce,
gmina Czarna Dabrowka. Niezanieczyszczone wody opadowe i1 roztopowe z terenu
PSZOK odprowadzone beda powierzchniowo do gruntu. Natomiast wody
zanieczyszczone ujete zostang do uktadu kanalizacji 1 podczyszczone do niezbednego
poziomu wskaznikow zanieczyszczen zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Planowane urzadzenie podczyszczajace - separator substancji ropopochodnych
zintegrowany z osadnikiem — na kanalizacji odwadniajacej teren utwardzony PSZOK
bedzie wystarczajacy do osiggnigcia wymaganego stopnia oczyszczenia wod
opadowych przed ich odprowadzeniem do gruntu — wprowadzone zastosowanie
bedzie podczyszczanie wod opadowych i1 roztopowych z powierzchni utwardzonych
za pomocg separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem o przeptywie
okolo 10 I/s. Rozwaza si¢ inne rozwigzania alternatywne, ktdre nie wymagaja
uzyskania uprawnienia wodnoprawnego.
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j) Zakres prac projektowych: kompletna dokumentacja, projekt budowlany i
wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza,

k) Zakup, dostawa 1 montaz specjalistycznych kontenerow i1 pojemnikéw do zbidrki i
magazynowania odpadow,

1) Montaz wagi najazdowej — montaz wagi samochodowej najazdowej o nos$nosci 40
ton, dlugosci 18 m, - legalizowana.

5. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

1. Teren PSZOK musi by¢ utwardzony, ogrodzony, oswietlony i zabezpieczony przed
dostgpem o0séb niepowotanych. Miejsca magazynowania odpadow powinny by¢ odpowiednio
oznakowane.

2. Lokalizacja kontenerow powinna umozliwia¢ swobodny dojazd 1 wyjazd pojazdow
cigzarowych przystosowanych do ich przewozu.

3. W zakresie rozbudowy PSZOK przewiduje si¢ zastosowanie rampy przeladunkowej do
ulatwienia obstugi najwiekszych konteneréw KP-36 m? i KP — 16 m? na terenie PSZOK.

4. Nachylenie pochylni wjazdowej na rampe nie powinno przekroczy¢ wartosci 12% z uwagi
na konieczno$¢ zapewnienia funkcjonowania przez caty rok. Pochylnia wjazdowa oraz
plaszczyzna ruchu rampy powinna posiadaé powierzchni¢ o fakturze nawierzchni
zwigkszajacej przyczepno$¢ oraz by¢ ograniczona kraweznikiem betonowym oporowym
wyniesionym, dodatkowo powinna by¢ zabezpieczona barierg drogowa wykonang ze stali
ocynkowanej pomalowanej zottym kolorem ostrzegawczym. Rampa najazdowa usytuowana
od czotowej §ciany konteneréw o wysokos$ci zapewniajacej wjazd do kontenera. Rampa
powinna umozliwi¢ wjazd z trzech stron (jedna czotowa, jedna wjazdowa i zjazdowa).
Obrzeze rampy nalezy zabezpieczy¢ balustrada. Rampe nalezy zakonczy¢ murem oporowym
zelbetowym lub prefabrykowym.

5. Pomiedzy krawedzig jezdni a licem bariery nalezy zachowa¢ opaske bezpieczenstwa szer.
50 cm.

6. Pionowe $ciany rampy przy kontenerach nalezy zabezpieczy¢ balustrada wys. 1,1 m

7. Kontenery KP-36 m? i KP — 16 m? winny by¢ wyposazone w otwierane drzwi.

6. Wymagania techniczne pojemnikéw i konteneréw, ktoérych zakup i dostawa wchodzi w
zakres przedmiotowego postepowania:

1. Minimalna pojemno$¢ 7 m3, 16 m3, 36 m?,

2. Zakrywana gorna przestrzen tadunkowa dla konteneréw KP,

3. Zabezpieczenie antykorozyjne,

4. Kontenery o pojemnos$ci 16 i 36 m* majg mie¢ otwieralne burty,

5. Konstrukcja konteneréw powinna umozliwia¢ oprdznianie bramowym lub hakowym
mechanizmem zatadowczym pojazdow przeznaczonych do odbioru odpadow,

6. Kontenery przeznaczone na odpady niebezpieczne powinny posiada¢ wanny wychwytujace
na zanieczyszczenia ciekle.
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7. Wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie obiektow budowlanych:

1. Budynek kontenerowy socjalno — biurowy:

a) kontener socjalny nalezy zaprojektowac i wykona¢ o wymiarach minimalnych ok. 6,1 m x
2,5 m i wysoko$ci wewnetrznej 2,5 m,

b) kontener winien by¢ usadowiony na fundamencie i wyposazony w pomieszczenie biurowe
1 sanitariat (toalet¢ i umywalke) oraz wyposazony w instalacje wodne, elektryczne,

c) kontener socjalny powinien by¢ przystosowany do obstugi catorocznej,

d) schody terenowe umozliwiajace wejscie do budynku socjalnego.

2. Wiata magazynowa:

a) wiate magazynowa nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ o wymiarach min. 5,0 m x 17,5 m i
wysokos$ci wewnetrznej co najmniej 3,0 m podzielong na 4-5 bokséw zamykanych
azurowymi wrotami,

b) wiata sluzy do zabezpieczenia miejsca czasowego magazynowania odpadéw przed
warunkami atmosferycznymi,

c) konstrukcja $§cian 1 dachu wiaty — szkieletowa stalowa z ksztalttownikéw stalowych
walcowanych zabezpieczonych antykorozyjnie co najmniej dwoma warstwami z farb
polimerowych o odpornosci odpowiedniej do srodowiska pracy,

d) pokrycie dachu z blachy faldowej na ptatwiach stalowych systemowych,

e) obudowa $cian lekka z oktadzing z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV i blachy
faldowej,

f) posadzka wiaty betonowa, stopy i tawy fundamentowe Zelbetowe,

g) dach jednospadowy z orynnowaniem.

§2

Termin realizacji umowy

1. Rozpoczecie realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi najpozniej 7 dni
po dniu podpisania umowy.

. Szczegdlowe terminy poszczegdlnych prac zostang okreslone przez Wykonawce w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamoéwienia, opracowanym
przez Wykonawce w terminie 7 dni od podpisania umowy. Harmonogram wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy dzieli si¢ na dwa etapy:

a) zakonczenie etapu I (dokumentacja projektowa) wraz z uzyskaniem wymaganych

uzgodnien i pozwolen i uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na

10ZbUdOWE = d0 vevvviineiinieieiineiinronncannens 2020 r.,

b) zakonczenie etapu II (roboty budowlane) - do dnia ..........cccevvneiiniinnnnnnn. 2021 r.
§3

Wykonawcy i Podwykonawcy

1.Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
osOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi. Wykonawca jest zobowigzany
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zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot
budowlanych lub ustug.

2.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, gdy:

1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

2) projekt umowy nie zawiera szczegotowej informacji w zakresie przedmiotu umowy
oraz zakresu zleconych robot budowlanych,

3) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlane;j,

4) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub  Podwykonawcy za  wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

5) gdy termin realizacji robdot budowlanych, dostaw Ilub ustlug jest dluzszy niz
przewidywany umowa z Zamawiajacym,

6) gdy cena za realizacje robot budowlanych, dostaw lub ustug przekracza ceny okreslone
w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym,

7) projekt umowy jest niekompletny, w szczego6lnosci gdy nie zawiera wszystkich
wymienionych w nim zatacznikow,

4 Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

6.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po uptywie terminu zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przeditozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie pozniej
niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
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zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy lub zmiang.

7.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
8.Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
9.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z umowa o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajace, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

11.Nadto, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Ponadto,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$§wiadczenie, o ktorym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowaé =z powierzenia wykonania cze$ci zamodwienia
Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
12.Powierzenie wykonania czgsci zamédwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

13.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajagca z barku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych.

14.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje.

§4

Podstawowe obowigzki Wykonawcy

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynno$ci niezbednych do realizacji
umowy, w szczegdlnosci:
1) Opracowanie dokumentacji:

a) wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji zobowigzany bedzie
do zastosowania si¢ do wymagan okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
dotyczacych czesci projektowej,

b) do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robot Wykonawca

zapewni osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Zamawiajagcego w
SIWZ.
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10.

I1.

12.

13.

14.

15.

Wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cig zgodnie z Umowa, ofertg 1
PFU, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
Wykonanie przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem wymagan okreslonych w opisie
przedmiotu zamodwienia, SIWZ 1 PFU,

Wykonawca jest zobowigzany na wilasny koszt opracowaé niezbedne projekty
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia,

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 3 dni, udzielenie
Zamawiajacemu informacji dotyczacej zgtoszonych szkod.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, inwentaryzacji 1 naprawy powstalych
szkod.

Wykonawca jest zobowiazany jest do wykonania i utrzymania na wlasny koszt urzadzen
i obiektow tymczasowych na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow mediow, w tym
energii elektrycznej (w okresie realizacji robot),

Wykonawca jest zobowigzany niezwloczne do informowania Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach, ktore moga wplynaé na jako$¢
robot lub termin zakonczenia robot

Wykonawca jest zobowigzany niezwloczne do informowania Zamawiajgcego o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

Wykonawca jest zobowigzany do wydanie Zamawiajagcemu wszystkich atestow 1
certyfikatow materialow, urzadzen oraz elementéw wyposazenia,

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania i przekazania w nalezytym stanie i
porzadku terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robot (od przekazania terenu budowy do
odbioru koncowego) i odpowiedzialny za ochrong¢ robot oraz mienia przekazanego
razem z terenem budowy,

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robdt i przestrzegania wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materiaty, urzadzenia oraz elementy wyposazenia stosowane przez Wykonawce podczas

realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie nowe (bez cech uzywalnosci),

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

16.

Wykonawca winien uzywa¢ materiatdw 1 elementow wyposazenia zgodnie z ich

przeznaczeniem i wytacznie dla potrzeb przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia przez

Wykonawce jakichkolwiek wad fizycznych materiatow, winien on o tym fakcie niezwlocznie

zawiadomi¢ Zamawiajacego. Wykonawca nie moze uzywac dla potrzeb niniejszej umowy

jakichkolwiek materiatow, w odniesieniu do ktorych stwierdzit wystapienie wad.

17. Wykonawca ma obowigzek przedlozenia gwarancji producentow, certyfikatow i atestow

na zaoferowane i1 zastosowane materialy 1 elementy wyposazenia przed podpisaniem

protokotu odbioru robét, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
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18. Wykonawca winien zapoznaé si¢ z nalezyta staranno$cig z treScig SIWZ 1 uzyskaé
wiarygodne informacje odnos$nie kazdego i wszystkich warunkéw zobowigzan, ktoére w
jakikolwiek sposdéb moga wplynaé na wartos¢, czy charakter oferty lub wykonanie Robét.

19. Wykonawca winien uwzgledni¢, iz prace prowadzone beda w sasiedztwie
(przebudowywanej 1 funkcjonujacej oczyszczalni $ciekow). Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za takie prowadzenie Robot, aby Roboty te nie zaklocaly normalnej
eksploatacji sgsiadujacych obiektow oraz nie powodowaty kolizji dla realizowanych Robot
na sgsiadujagcym obiekcie.

20. Wykonawca (lub upowazniony przez niego Przedstawiciel Wykonawcy) zobowigzany
jest do odwiedzenia i sprawdzenia miejsca Robot oraz jego otoczenia w celu oceny, na
wlasng odpowiedzialno$¢ oraz na wlasny koszt 1 ryzyko, wszelkich czynnikow koniecznych
do przygotowania Oferty i wykonania umowy. Przeprowadzenie wizji miejsca Robot przez
Wykonawce winno by¢ potwierdzone u Zamawiajacego.

21. Jezeli w SIWZ lub PFU =zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materialdow lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust.
1 — 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacj¢ przedmiotu zamédwienia
zgodnie z SIWZ oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

§5

Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie przedmiotu umowy.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6

Tryb akceptacji dokumentacji projektowej i jej przekazanie

1. Wykonawca wykona kompletng dokumentacje projektowa, niezbedna do rozbudowy
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK) w ilo$ciach:

a) projekt budowlany wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wymaganych zgod 1 zezwolen, a w tym ostatecznej decyzji zatwierdzajacej pozwolenie
na budowe (4 egzemplarze),

b) projekt wykonawczy (4 egzemplarze),
c) dokumentacja powykonawcza (operat po-realizacyjny) (4 egzemplarze),
d) przygotowanie instrukcji obstugi funkcjonowania obiektu (2 egzemplarze).

2. Zamawiajacy jest upowazniony do biezacej kontroli przebiegu prac projektowych.

3. W przypadku wniesienia uwag do dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek naniesienia stosownych
korekt w ztozonym projekcie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty przekazania uwag i
przedtozeniu Zamawiajacemu poprawnego projektu. Zamawiajacy 1 Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego projektu wykonawczego
dokonuja jego zatwierdzenia.

4. Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie, przez
Zamawiajacego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze by¢ traktowane jako
stwierdzenie prawidlowosci 1 jakosci wykonania przedmiotu umowy w tej czesci oraz jako
ograniczenie uprawnien wynikajacych z gwarancji i rgkojmi za wady dokumentac;ji.

5. Jezeli w dokumentacji projektowe]j zostang znalezione btedy, pominigcia, niespdjnosci,
niewystarczajace informacje lub inne wady, to zardwno one, jak i wykonane na ich podstawie
roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakakolwiek zgode lub
zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu.

6. Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawce do
siedziby Zamawiajacego.

§7
Odbiory robot
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Wymagania dotyczace odbioru:

1. Odbior I etapu dotyczacego wykonania dokumentacji projektowej:
a) w terminie wykonania I etapu Wykonawca zglasza gotowos$¢ odbioru przedkiadajac
kompletng dokumentacj¢ projektowa przed uzyskaniem decyzji stosownego organu
administracji architektoniczno — budowlane;.

b) W przypadku wniesienia uwag do dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowiazek naniesienia stosownych korekt w
ztozonym projekcie w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od daty przekazania uwag i1 przedlozeniu
Zamawiajacemu poprawnego projektu. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7
dni od dnia dostarczenia poprawionego projektu wykonawczego dokonuja jego zatwierdzenia

c) Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia

d) szczegotowe terminy poszczegOlnych prac zostang okreSlone przez Wykonawce w
harmonogramie realizacji prac przedmiotu zamoéwienia (etap I i Etap II), opracowanym
przez Wykonawce w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

e) odbior I etapu ustala sie do .....coeevviviiiniiiniiinnnnnn 2020 r.

2. Odbior II etapu dotyczacego wykonania robét budowlanych.

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

- dokonuje si¢ komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
tym inspektora nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w
dzienniku budowy, zgtaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie
robot ulegajacych zakryciu, badz robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie zgtosi tych robot
inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na
wlasny koszt,

b) odbior koncowy:

- dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie na
przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego
(potwierdzenie takie nastgpuje po usunigeciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajacego),

- jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do takich odbioréw przez Wykonawce.

- przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu,
kompletng dokumentacje powykonawczg.

- po catkowitym zakonczeniu robdt Zamawiajacy dokona, po uprzednim zgloszeniu do takiej
gotowosci przez Wykonawce, odbioru koncowego przedmiotu umowy. Jednocze$nie ze
zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza. Przed podpisaniem
protokotu koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
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1) dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, atesty, aprobaty i certyfikaty na
zastosowane materiaty,

2) dokumentacje powykonawcza.

a) odbior II etapu ustala si¢ do ......coevvviniiiniiiniinnnnns 2021 r.

§8

Nadzor

1. Ze strony Wykonawcy bedg uczestniczy€ 0SODY: ......oivriiiiiiiiiiiii e
2. Funkcje¢ inspektora nadzoru petni¢ bedzie: ...

3. Wykonawca zapewni w pelni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania
robot przewidzianych niniejsza umowa, zgodnie ze zlozong oferta, w tym:

2)funkcje kierownika budowy petnic€ bedzie: ..........ccccevviiiiiiiiiiiiiiieeeee e ,
3. Osoby wskazane w ust.2 musza posiada¢ uprawnienia i dos§wiadczenia okreslone w SIWZ.

§9

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki platnosci

1.Zgodnie ze zlozong oferta za wykonanie calego przedmiotu umowy Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie ryczatltowe w kwocie:

cenanetto: ...........o.eeeennnnn.. zt + podatek VAT (...... ) N zt
CeNa brutto: .......ovviiiiiiiiiiii e, zt
(STOWNIE DIULLO: ..o e e ),

2.Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jezeli strony
umowily si¢ o wynagrodzenie ryczattowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac.

3.Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1, rozliczone bedzie na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce na kwote, o ktorej mowa w ust. 1.
4.Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi po wystawieniu prawidlowej faktury
koncowej przez Wykonawce.

5.Podstawg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokét odbioru robot
budowlanych zatwierdzony i podpisany przez Zamawiajacego.

6. Faktura koncowa ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na: Gmina Czarna
Dabréwka, ul. Gdanska 5 77-116 Czarna Dabrowka NIP: 842-16-44-035.

7. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi przelewem z rachunku
Zamawiajacego, w terminie 30 dni od daty wplywu prawidlowej faktury koncowej do
Zamawiajacego.
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8. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego z co najmniej 14 - sto dniowym wyprzedzeniem o
zblizajacym si¢ okresie fakturowania, celem zabezpieczenia przez Zamawiajacego Srodkow
finansowych.

9. W przypadku blednie wystawionej faktury, termin platnosci liczony bedzie od daty
otrzymania faktury korygujace;.

10. W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czgsci robot Podwykonawcom
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

11. Do faktury wystawianej przez Wykonawc¢ muszg by¢ dotaczone oryginalne oswiadczenia
Podwykonawcow, ze ich naleznosci wymagalne od Wykonawcy zostaty w cato$ci zaptacone.
W przypadku braku takiego o$wiadczenia Zamawiajacy ma prawo potraci¢ nieuregulowang
kwote z faktury, ktora zostanie zaptacona po uzupetieniu brakujacych o§wiadczen.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty
podwykonawcg, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi, przy czym termin na dostarczenie faktury nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia odbioru robot.

14. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni liczac od dnia
doreczenia informacji.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji (okres gwarancji stanowi kryterium
oceny oferty zgodnie z zapisami w pkt. 21.4.2. SIWZ) na dokumentacj¢ projektowa i
peten zakres robot objetych niniejsza umowa wraz z zainstalowanym sprzgtem i
urzadzeniami na OKres .......................... miesiecy liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot bez wad istotnych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze
lub w okresie rekojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy.
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3. W przypadku jesli Wykonawca bedzie opozniat si¢ w usunieciu usterki lub wady w
terminie 3 dni od zgloszenia przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie miat prawo
dokona¢ naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniajac wiasnych specjalistow lub
specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z rgkojmi, ale po uprzednim
wezwaniu pisemnym i nie podjeciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym terminie.
W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony przyjmag orzeczenie bieglego
powotanego przez Zamawiajacego. Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku
niezaptacenia, Zamawiajacy pokryje koszty napraw wyniklych w okresie rgkojmi z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku wyczerpania tej
kwoty Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kwoty niezbednej do pelnego pokrycia
kosztow wykonania zastepczego. Dodatkowo w takim przypadku Zamawiajacy moze
takze dochodzi¢ zaptaty kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Zgloszenie wady winno nastgpi¢ pisemnie.

5. Zamawiajacemu shuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

6. W zakresie nieuregulowanym do rekojmi stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

7. Okres gwarancji okreslony w ust. 1 ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia i

usunigcia wady, tzn. o czas liczony od dnia zgtoszenia wady do dnia usuni¢cia wady.

8.  Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie

okresu gwarancji, jezeli dokonal zgtoszenia wady przed jego uptywem, albo wykaze, iz wada

zostata wykryta przed uplywem gwarancji 1 zgloszona w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
jej wykrycia.

9. Zgloszenie wady winno nastgpi¢ pisemnie w terminie 30 dni od jej wystgpienia i

wykrycia. Dopuszcza si¢ zgloszenie wady po uplywie terminu wskazanego w zdaniu

pierwszym, jezeli uptyw tego terminu nie wptywa ujemnie na skutki wynikle z tej wady.

10. Niezalezenie od obowigzku wusunigcia usterki i wady w Przedmiocie Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody w pelnej wysokosci, w tym z

uwzglednieniem utraconych korzysci.

11. W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po

raz drugi wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujac jednocze$nie roszczenie

o zaplate kar umownych oraz naprawienie szkody.

§11
Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za opdznienie w zakonczeniu wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien i pozwolen i uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji o
pozwoleniu na rozbudowe — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okres§lonego w
§ 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki w odniesieniu do
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy,
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2) Za opdznienie w terminowym wykonaniu robdt budowlanych (termin wykonania
okreslono w § 2 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy) — w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 9 ust. 11 za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia,

3) Za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz wad
stwierdzonych w okresie gwarancji 1 re¢kojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usunie¢cie wad,

4) Za odstapienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

5) Za wykonanie robot objetych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego — kare
umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.1, za
kazdego podwykonawce,

6) Brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia catkowitego brutto
wskazanego w § 9 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek.

7) Nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt.
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) Nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zi. za kazdy taki stwierdzony

przypadek.
10)Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych wylacznie od Zamawiajagcego w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 9 ust. 1.

11)Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

12)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych wymienionych w ust. 1 do wysokosci poniesionej
szkody.

13)Kary, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
dorgczenia mu zadania Zamawiajacego zaplaty takiej kary umowne;j.

14)Za opoznienie w zaptacie faktury VAT Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe za
opoOznienie.

15)Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§12
Cesja

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:

1) zbywac na rzecz os6b trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy,

2) Zawiera¢ innych umow, ktorych skutkiem jest zmiana wierzyciela,

3) Zawiera¢ umow zastawu i innych umow zmierzajacych do ustanowienia zabezpieczenia
na wierzytelnos$ci przystugujacej Wykonawcy od Zmawiajacego.

§13
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na sume¢ stanowigca 10%
wynagrodzenia umownego brutto w kwocie .................... zt. (stownie:
.................................. ) A4 nastepujacej formie:

............................................................ , ktore bedzie sluzylo pokryciu

roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 70 % zostanie zwrocone w terminie 30

dni od dnia wykonania cato$ci zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za

nalezycie wykonane.

2. Strony umowy ustalaja, iz Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen

z tytulu rekojmi za wady kwote wynoszaca 30 % wysokosci zabezpieczenia,

okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, ktdra zostanie zwrdcona najpdzniej w 15

dniu po uplywie okresu gwarancji i rekojmi za wady pod warunkiem, iz na dzien

zwrotu zabezpieczenia brak bedzie wad przedmiotu umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

— W pieniagdzu, przelewem na rachunek bankowy podany przez Zamawiajacego.

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

1. Z tredci gwarancji i porgczen, musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajacego (beneficjenta), zobowigzanie gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajacego kwoty stanowiacej 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez wykonawce (zobowigzanego).

§ 14
Rozwigzanie, odstapienie od umowy

1.Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i
zawiera¢ uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczeh wraz z pokryciem wszystkich
kosztow, jakie poniosta strona nieodpowiadajaca za odstagpienie od umowy.

2.W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca i Zamawiajacy przedloza szczegdlowe
zestawienie swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020



3.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci w
nastepujacych sytuacjach:

1.1.1)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

1.1.2)  Wykonawca jest w opdznieniu w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2
lit. a) przez co najmniej 30 dni.

1.1.3)  Wykonawca jest w opoznieniu w stosunku do terminu okre§lonego w § 2 ust. 2
lit. b) przez co najmniej 30 dni.

1.1.4) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 15 dni od daty kiedy roboty winny by¢
rozpoczgte bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego zloZzonego
na pis$mie;

1.1.5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na pi$mie, przerwatl realizacje
robot z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dhuzej niz 15
dni;

4.0dstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia przez Zamawiajacego informacji o okolicznosci bedacych podstawa
odstapienia.

5.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

14.1.1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedhug
stanu na dzien odstapienia. Jezeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w
wyznaczonym wyzej terminie Zamawiajacy dokona jednostronnego rozliczenia robot,
sporzadzi protokot z zakonczenia robdt 1 zawiadomi Wykonawce;

14.1.2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy ktorej doszto do odstgpienia od umowy;

14.1.3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw 1 konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robo6t nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego, wykaz ten nie obejmuje materialow ogodlnego stosowania;

14.1.4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy
sprzety oraz urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6.Zamawiajacy obowigzany jest do:

14.1.1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane zgodnie z zakresem umowy 1 dokumentacja do dnia
odstapienia;

14.1.2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§ 15
Rozwigzywanie sporow

1. Wykonawca i Zamawiajacy o$wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne
spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, byly rozwigzywane poprzez
bezposrednie negocjacje.

2. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy, wlacznie ze sporami dotyczacymi jej
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wazno$ci, interpretacji lub rozwigzania, ktére nie zostang rozstrzygnigte polubownie,
beda ostatecznie rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Postanowienia koncowe

1. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce.

2. Wszelkie zmiany do umowy muszg by¢ dokonane zgodnie z art. 144 Prawo zamdwien
publicznych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje si¢ przepisy ustaw Prawo
zamoOwien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy, z zastrzezeniami okreslonymi w niniejsze;j
umowie, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej Strony.

6. Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta wykonawcy

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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