Zalacznik nr 4 do SIWZ

Umowa Nr ...

Zawarta W dnill ceeeeeeeineeneiinienecenssnscnnsons r. w Czarnej Dabréwce

pomiedzy:

Gming Czarna Dabrowka, ul. Gdanska S, 77 — 116 Czarna Dabroéwka,
NIP 842-16-44-035

reprezentowang przez

Jana Klase — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Marszalkowskiego
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

dziatajacg na podstawie wpisu do KRS pod numerem ............... , NIP REGON ..............

TEPIEZENTOWANG PIZEZ veueruernrrnrrssnesnesassssscassnsssssssessstssssssssssssssssssssssssssssssensssssssnses

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
ponizej progdéw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z p6zn. zm., zwanej dalej ,,p.z.p.” lub ,,Ustawg
PZP"), prowadzonego w postgpowaniu na ,,Przebudowa drogi gminnej relacji Jasien- Przylaski”,
oznaczonego nr sprawy GPL.271.12.2020 zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej relacji Jasien- Przylaski”, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zawartym
w SIWZ wraz z zalagcznikami - stanowigcg zalgcznik nr 1 do niniejszej] umowy oraz
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa 1 zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegolnosci przedmiot zadania obejmuyje:
1) wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 148042G relacji Jasien-Przylaski, na dtugosci 990
mb, szeroko$¢  jezdni 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami
o szerokosci 75 cm, oraz 4 zjazdami o powierzchni 151 m?. Zadanie realizowane bedzie na
dziatkach gruntu o nr 660, 622, 12, 13 potozonych w obrebie Jasien, gmina Czarna Dabréwka,
powiat bytowski.
2) Ponadto:
a) konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz.124).
Roboty beda polegaty na wyrdwnaniu istniejacej nawierzchni brukowcowej thuczniem
famanym stabilizowanym mechanicznie z poszerzeniem jezdni oraz wykonaniu
nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej (3-5cm),
b) grubos¢ poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu:
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Konstrukcja drogi w km 0+000 - 0+038 L=38,0mb:
- 3 cm - warstwa $cieralna z MMB
- frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na gt. 2 cm

Konstrukcja drogi w km 0+038 - 0+182 L=144,0mb:
- 3 cm - warstwa $cieralna z MMB

-4 cm - warstwa wigzaca z MMB
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Konstrukcja drogi w km 0+182 - 0+990 L=808,0mb:
- 3 cm - warstwa $cieralna z MMB

- 5 cm - warstwa wigzaca z MMB
- 8 cm wyrownanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5
- istniejgca nawierzchnia brukowcowa

Konstrukcja drogi na poszerzeniach:
- 3 cm - warstwa $cieralna z MMB

- 5 cm - warstwa wigzaca z MMB
- 20 cm wyréwnanie podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5

Konstrukcja zjazdow:
- 3 cm - warstwa $cieralna z MMB

- 5 cm - warstwa wigzaca z MMB
- 20 cm podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5

c) pobocza nalezy wykona¢ obustronnie z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie
0/31,5 gr. 15 cm o szerokosci 0,75m.

d) odwodnienie drogi zapewniaja spadki poprzeczne i podluzne sprowadzajace wody
opadowe na przylegle tereny zielone zlokalizowane w pasie drogi gminne;.

e) Roboty ziemne polegaja na wykonaniu korytowania pod poszerzenia i zjazdy.

f) Wykaz zjazdoéw

L.p. km strona promien dtugos¢ szeroko$¢ | powierzchnia
m m m?
1 0+083 Lewa R=1,5 5 5,0 36,0
2 0+170,5 Lewa R=4 2,8 6,0 15,0
3 0+172,5 Lewa R=4 13,0 5,0 80,0
4 0+665 prawa R=2 4.5 4,0 20,0
RAZEM: | 151

g) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

2.Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznal si¢ w pelni z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robdt i uznaje je za prawidlowa i wystarczajaca podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen.




3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ takze ze wszelkimi warunkami realizacji niniejszej
umowy, w tym zapoznal si¢ ze wszelkimi warunkami panujagcymi na terenie na ktorym przedmiot
umowy ma by¢ realizowany i1 nie wnosi z tego tytulu zadnych zastrzezen.

4. Skutki braku rozpoznania lub mylnego rozpoznania warunkow realizacji niniejszej umowy ponosi
Wykonawca.

§2
MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin wykonania zamowienia: do 30 wrze$nia 2020 r.
2. Miejsce wykonania zamowienia: dz. nr 660, 622, 12, 13 potozonych w obrgbie Jasien, gmina
Czarna Dabrowka.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru robot,
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
§ 4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przejecie terenu budowy po zawarciu umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) zabezpieczenie, w tym przed dostgpem osdb nieuprawnionych i wygrodzenie terenu robdt z
zapewnieniem doj$¢ 1 dojazdow do istniejacych obiektow i posesji zlokalizowanych w obrgbie
inwestycji;

3) przed rozpoczeciem robot pisemne wskazanie osoby reprezentujacej Wykonawce do kontaktu,
dokonywanie uzgodnien i wyjasnien z Zamawiajacym oraz pisemne wskazanie kierownikow
budowy, robot sanitarnych 1 elektrycznych w dniu przekazania placu budowy wraz z przekazaniem
Zamawiajacemu o$wiadczen o podjeciu obowigzkoéw przez kierownikoéws;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materialow wlasnych, fabrycznie nowych, pochodzacych
z biezacej produkcji. Materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie oraz wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Na
kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ atesty, certyfikaty, zgodno$¢ z PN lub aprobatg¢ techniczng na uzyte materialy przed ich
wbudowaniem czy zastosowaniem;

5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaco zbednych materiatow, odpadow, Smieci, wywdz materiatu z odzysku we wlasnym zakresie
lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

6) urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztow poboru oraz wykonania przytaczy wody
ienergii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcow oraz
organizacja zaplecza budowy oraz pomieszczen socjalno-sanitarnych dla pracownikéw 1 miejsca
sktadowania materiatéw, zagospodarowania i1 likwidacji placu budowy, jak rowniez prawidtowa
organizacja i oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia robot;
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7) czyszczenie na biezaco nawierzchni przyleglych drog w przypadku nawozenia btota i nieczystosci
z terenu budowy na kotach maszyn, samochodéw i innych urzadzen technicznych;

8) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz i dozor
mienia na terenie robot, jak i1 za wszelkie szkody powstatle w trakcie trwania robot na terenie
przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami na wtasny koszt i
ryzyko,

9) poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja, nadzorem i wypetnieniem wszystkich
zobowigzan wynikajacych z uzyskanych decyzji, uzgodnien i opinii oraz warunkow przylaczenia
oraz terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

10) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja
sporzadzenia takiego planu oraz ponoszenie pelnej i wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie
dziatania, w tym bezpieczenstwo tych dziatan, prowadzonych na terenie robot i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) ponoszenie petnej i wylgcznej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

12) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i urzadzen;

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a takze przed dostepem
0sOb nieuprawnionych;

14) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wilasny koszt
renowacji lub przywrocenia stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji lub innych
obiektow, demontaz obiektow tymczasowych;

15) sporzadzanie i kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, wykonanie badan i pomiaréw w czasie wykonywania robot
budowlanych oraz badan odbiorowych z udziatem Zamawiajacego oraz przygotowanie do odbioru
koficowego kompletu protokotéw niezbgdnych przy odbiorze;

16) usuniecie wszelkich wad 1 usterek lub innych nieprawidtowosci stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1
konieczny do ich usunigcia;

17) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ niezwlocznie w pelnej wysokosci;

18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznos$ciach,
ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

19) skompletowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego inwestycji
dokumentow odbiorowych, w tym, w szczegdlnosci:

a) atestow, aprobat 1 certyfikatow, deklaracji zgodnosci, §wiadectw jako$ci na uzyte materialy oraz
innych dokumentéw wynikajacych ze specyfikacji,

b) kart gwarancyjnych, ktére beda stanowity zatacznik do bezusterkowego protokotu koncowego
odbioru robot,

c¢) dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,

d) protokotly odbioru z zarzadcami sieci uzbrojenia terenu, ktore wynikaja z uzgodnien dokumentacji
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projektowe;.

20) zawarcie i posiadanie przez caly okres obowigzywania niniejszej Umowy (od daty zawarcia
umowy do czasu odbioru koncowego) polisy OC z tytulu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej
zwigzane] z przedmiotem zamoOwienia o sumie gwarancyjnej nie nizszej niz catkowita warto$¢
Umowy, z tym, ze:

a) polisy i dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem oplacenia sktadki Wykonawca
przedtozy do wgladu na kazde zagdanie Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym;

b) w przypadku zawarcia nowej polisy lub jej odnowienia w okresie obowigzywania niniejszej
umowy Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym przediozy
uwierzytelniona kopi¢ nowej lub odnowionej polisy ubezpieczeniowej OC

21) realizacja przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z zaleceniami nadzoru
autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowigzujagcymi warunkami technicznymi, normami,
przepisami, w tym Prawa budowlanego i sztukg budowlang.

22) utrzymywanie porzadku na terenie budowy

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy, a

odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego jest w tym zakresie wytgczona.
§5.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamowienia objety umowa wykona:
- sitami wlasnymi lub
- sitami wlasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zalozeniu, ze Podwykonawcy
wykonuja nastepujacy zakres:

dot. Podwykonawcy rob6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajacej
wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robot budowlanych musi zawiera¢
m.in. postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenia 1 termindéw ptatnosci,

4) postanowienia o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie
(zmian¢/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej umMowy.




7. Do zmian umowy z Podwykonawca stosuje si¢ odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

dot. Podwykonawcy robot budowlanych realizujacego dostawy i ushugi

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w
SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

9. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest
dhluzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j, o ktérej mowa w § 11 ust. 2
pkt 8 niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty
wylacznie Wykonawce.

12. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetien oraz
aneksow do umow z Podwykonawcami.

13. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonane roboty.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania,
zaniechanie dzialania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to
byty dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne.

§ 6.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci:
................................................... zt brutto
(stownie zt.:
wtym podatek VAT ... ..o 7t
2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.
3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.
4. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania prac nieobjetych przedmiarem, Wykonawcy nie
wolno ich realizowaé¢ bez uzyskania odregbnego dodatkowego zamowienia zaakceptowanego
pisemnie przez Zamawiajagcego. Decyzje w zakresie wykonania prac nieobje¢tych przedmiarem
podejmuje wylacznie Zamawiajacy.
5. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje
niezwlocznie pisemnie Zamawiajgcego, podajac zakres robdt oraz ich warto$¢ wraz z zatagczonym
szczegblowym kosztorysem.
6. Przed rozpoczg¢ciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
pisemnej akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego




7. Realizacja rob6t zamiennych odbywa si¢ na podstawie Protokotu konieczno$ci robdt zamiennych
sporzadzonego przez Wykonawce i1 sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajacego. Protokoét ten powinien zawiera¢ zakres robdt zamiennych, uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscig robot
podlegajacych zamianie a wartoscig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne. W przypadku,
gdy warto$§¢ robdot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku robot
dodatkowych zawarta bedzie odrgbna umowa.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wspoOifinansowane ze s$rodkow Funduszu Drog
Samorzadowych.

9. Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, podobne, zamienne
lub konieczne zrealizowane przed terminem podjecia przez Zamawiajacego decyzji o ich realizacji.

§7.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed jej zawarciem w tacznej
wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za przedmiot umowy w
formie ..., o kwota L., zh stownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni terminie od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniagdzu przechowywanym na
rachunku bankowym, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmiany jego
wysokosci.

7. W przypadku nienalezytego wykonania umowy, w szczeg6lnos$ci w sytuacji nie usuni¢cia przez
Wykonawce wad, Zamawiajacy ma prawo pokry¢ z kwoty zabezpieczenia wszelkie przystugujace
mu wzgledem Wykonawcy roszczenia, a w szczeg6olnosci zastgpcze usuwanie wad, na zasadach
okreslonych w umowie, jak réwniez zaspokoi€ roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub roszczenia z
tytutu kar umownych lub odszkodowan.

§ 8.
ODBIOR ROBOT

1. Roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy zostang przekazane Zamawiajagcemu do
uzytkowania, w stanie gotowym po wykonaniu calo$ci przedmiotu umowy, po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, Wykonawca bedzie zglaszal pisemnie
Zamawiajacemu. Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 7 dni
od daty pisemnego zawiadomienia.

3. Odbidr koncowy robot objetych umowa ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w
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umowie przedmiotu robdt, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania oraz dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt 19.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpoczgcie odbioru koncowego przedmiotu umowy — w ciagu
7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do tego odbioru.

5. Odbiér koncowy catego przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego.

6. W odbiorze uczestniczy¢ bgda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Inspektor
nadzoru.

7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie wad lub usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad lub usterek 1 wyznaczy¢ termin
ponownego zlozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot, a kosztami uczestnictwa
w odbiorze oséb upowaznionych obcigzy¢ Wykonawce.

§9.

WADY
1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia:
a) a umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem edbiert, Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu i wyznacza termin usuni¢cia wad lub usterek,
b) a uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem edbiort,
Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad lub usterek i wyznacza termin ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
2. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej
dacie wad. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci
odbiorowe, w tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy ma prawo
sporzadzenia jednostronnego protokotu, wigzacego dla obu Stron.
3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad lub usterek oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.
4. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw oraz sprawdzenia usuni¢tych usterek w okresie
gwarancji i rgkojmi. Z powyzszych przegladow sporzadzane beda protokoty.

§ 10.

ROZLICZENIE KONCOWE ROBOT, FAKTUROWANIE
1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie prawidlowej faktury koncowe;.
2. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa po wykonaniu cato$ci zamowienia (przedmiotu
umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
3. Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu z wykonania zamowienia i uznania
go przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonane.
4. Fakture nalezy wystawia¢ na:

Nabywca: Gmina Czarna Dabrowka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabrowka,
NIP:842-16-44-035, REGON: 770979507.
Odbiorca: Urzad Gminy Czarna Dabrowka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabréwka,

5.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy nr
................................................................................ , w terminie 30 dni od dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru oraz dokumentami rozliczeniowymi,
stwierdzajacym nalezyte wykonanie zamdwienia, z zastrzezeniem ust. 10.




6. Btednie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu
ptatnosci liczonego od daty dorgczenia poprawionych faktur lub brakujacych dokumentow.

7. Strony ustalaja, iz dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce, tacznie z fakturg, dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

9. Dowodem, o ktorym mowa w ust. 8§ moze by¢ m. in. o§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robodt realizowanych w ramach umoéow
zaakceptowanych przez Zamawiajacego zostaly przez Wykonawce uregulowane z tym, ze platnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moga by¢ pomniejszone o kwoty wynikajace
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskal akceptacje
Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢ Zamawiajagcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajace konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

10. Brak zataczonych dowodéw zaptaty do faktury traktowane bedzie za uchylanie si¢ przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 13-15.

11. Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo (bez
odsetek), ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przedmiotowej informacji.
Niezgloszenie uwag w tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy przez Zamawiajacego.

13. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, o czym mowa w § 13 ust.1 pkt 7.

15. Zwloka w zaptacie nalezno$ci powoduje obowiazek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.
16. W wypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie wylacznie za prace, ktore wykonal, za$ jakiekolwiek inne roszczenia mu
nie przystuguja.




17. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robdt wykonywanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

§ 11.

KARY
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe 1 nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, liczac od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
2) opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad lub
3) za nierozpoczecie robot budowlanych z przyczyn dotyczacych od Wykonawcy, w terminie do 10
dni roboczych od daty przekazania placu budowy w wysokosci 150,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia,
4) odstgpienie lub rozwigzanie umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
3. Wykonawca ponadto zaptaci kary umowne na rzecz Zamawiajacego z tytulu niewywigzania si¢ z
obowigzkow wzgledem Podwykonawcow za:
1) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 5.000 zi, odrgbnie za kazdy przypadek,
2) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane - w wysokosci 5.000 zt,
3) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokos$ci 5.000 zt,
4) niedoprowadzenie do zmiany umowy z podwykonawca, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
okreslono na okres dtuzszy niz 30 dni - w wysokosci 5.000 zi.
4. Zamawiajacy przewiduje taczenie kar, o ktorych mowa w ust. 21 3.
5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
6. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogoélnych
prawa cywilnego.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 1 3.
8. Maksymalng tgczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalajg na kwotg rowng wynagrodzeniu
ryczaltowemu brutto.

§ 12.
GWARANCIJA I REKOIJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
......... lat/miesiecy liczac od daty koncowego odbioru robot.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem, faksem lub poczta elektroniczng) powiadomienia
przez Zamawiajacego. Okres gwarancji i rgkojmi ulega kazdorazowemu przedluzeniu o czas na
usunig¢cie wad lub nieprawidtowosci tj. o czas liczony od dnia zgloszenia do czasu ostatecznego ich
usunigcia.
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3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajagcych z gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu r¢kojmi na  okres
..................... lat/miesiecy, liczac od daty koncowego odbioru robot.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji lub rekojmi takze po uptywie
okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli dokonatl zgloszen wady przed ich uptywem.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub nieprawidtowosci zgltoszonych w okresie rekojmi lub
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
wad lub nieprawidtowos$ci podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy z zachowaniem uprawnien
z r¢kojmi 1 gwarancji, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode

§ 13.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:
1) w razie wystapienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajagcym
wykonanie przedmiotowego zamdwienia,
3) w przypadku gdy bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczal robét lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pisSmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania przez Wykonawce,
4) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajacego Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robot w ciagu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,
5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub niezgodnie z przedmiarem lub nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego dotyczace poprawek 1 zmian sposobu wykonania w Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie,
6) w przypadku innego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,
7) w zwiazku z koniecznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos$ciag dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:
1) ze wzgledow organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,
2) z winy Zamawiajacego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystapienia okolicznosci uzasadniajacych odstapienie.
5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegolowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego
(inspektora nadzoru), sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktora odstgpita od umowy,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. Niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy,
4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektéw
zaplecza chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,
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c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy,

§ 14.
ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiana postanowien niniejszej] Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie w
postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zamawiajacy przewidziat katalog zmian
Umowy, na ktore mogg powotywac si¢ strony niniejszej Umowy.
2. Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP, na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 1 PZP, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wystgpienia
ktorychkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaroéw 1 ustug

w trakcie realizacji umowy — w zakresie niezrealizowanych cze$ci umowy wynagrodzenie
ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. Stala zostaje kwota netto, Wykonawca

wystawi faktury z wlasciwym podatkiem VAT;
- a zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

2) zmiana numeru rachunku bankowego,

3) zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

a.

gdy wykonanie przedmiotu Umowy (zamowienia) w okreslonym pierwotnie terminie

nie lezy w interesie Zamawiajacego;

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w

okreslonym pierwotnie terminie lub powoduje zmiang zakresu robot — zmiana zakresu

Swiadczenia i terminu w zakresie §ciSle zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami.

Strony uzgadniaja, ze pod poj¢ciem sity wyzsze rozumiejg zwlaszcza: wojne, zamach

terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trz¢sienie ziemi, huragan, strajk,

epidemia; jezeli sila wyzsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy:

a) Strona — o ile bedzie to mozliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na pisSmie druga
Strong¢ o powstaniu i1 zakonczeniu tego zdarzenia, w miar¢ mozliwos$ci
przedstawiajac stosowng dokumentacje w tym zakresie,

b) Strona niezwlocznie przystapi do dalszego wykonywania Umowy, po ustaniu sily
WYyZsze]j,

c) Strony uzgodnig sposéb postepowania wobec tego zdarzenia oraz terminy
wykonywania Umowy;

d) w przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z
Umowa przez okres powyzej trzech (3) tygodni, Wykonawca wstrzyma
wykonanie przedmiotu Umowy, a nastgpie Strony spotkajg si¢ i w dobrej wierze
rozpatrza celowo$¢ i ustala warunki rozwigzania Umowy, w tym ewentualnie
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, a takze ustalg rozliczenia za
wykonanie czg$ci Umowy wykonanej do daty zawiadomienia;

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (powyzej 5 dni),

uniemozliwiajagcych wykonanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw

technologicznych, fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Zamawiajacego —

zmiana terminu w zakresie $ci$le zwigzanymi z wystepujacymi przeszkodami (w

pierwszej kolejnosci Wykonawca powinien zmieni¢ harmonogram prac i1 przesungc

prace na inny okres umozliwiajacy ich wykonanie);
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d. realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
Umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skorygowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych
Swiadczen;

e. btedoéw w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i
naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét ;

f. konieczno$¢ uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowa¢ wstrzymanie
robot;

g. konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

h. zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacj¢ przedmiotu Umowy (zamodwienia) — zmiana zakresu $wiadczenia i
terminu w zakresie §cisle zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami,

1. zaistnienia przeszkod w gruncie (np. niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane
sieci, przeszkody geologiczne i archeologiczne) — zmiana terminu w zakresie $cisle
zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami;

j. wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na
wprowadzeniu zmian do Umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

k. wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

. braku mozliwo$ci wykonania robot w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

m. zmiany bgdacej nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i
innych podmiotow o kompetencji zblizonych do organdéw administracji w
szczegolnosci eksploratorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje
lub os6b indywidualnych, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdznienia, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowalnych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. Zostaly wydane po zawarciu umowy maksymalnie o
czas, jaki mingl od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji,
zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma — typowych w danych okoliczno$ciach, termindw wydania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje
nieruchomos¢.

- przesunigcie terminu realizacji przedmiotu Umowy bedzie musiato by¢ szczegdtowo
uzasadnione przez Wykonawce 1 moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego, przy
czym wystagpienie przypadkoéw okre§lonych w niniejszym pkt 3 nie obliguje do zmian Umowy
1 nie powoduje roszczenia po ktérejkolwiek ze Stron do zmian Umowy;

4) zmiana zakresu przedmiotu Umowy (zamodwienia) spowodowana zmiang dokumentacji
technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego;
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5) zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy (zamdwienia), materialdow (wyrobow)
budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatu (wyrobu) budowlanego,
sprzetu, urzadzenia wskazanych w dokumentacji projektowej stanie si¢ niemozliwe badz
podyktowane bedzie usprawnienie procesu budowy, postepem technologicznym,
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie;

6) zmiana korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajaca realizacj¢, obnizajaca koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwickszajaca
uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadza do Umowy
stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo tez
kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg rownosci Stron oraz
ekwiwalentno$ci $wiadczen 1 przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu Umowy, okreslag zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
Umowy;

7) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — zgodnie z art. 149 ust. 1 PZP;

8) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

9) rozszerzenia odpowiedzialno$ci z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi za wady 1 usterki oraz
przedhuzenie terminu udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego
rozwigzania przez Wykonawcg;

10) strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany:

a) zakresu cze$ci przedmiotu Umowy (zamowienia) powierzonej Podwykonawcom;

b) podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy; w przypadku, gdy Wykonawca w
ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow, przewiduje si¢ mozliwg
zmian¢ Umowy dotyczacag powierzenia przez Wykonawce wykonania czgsci
przedmiotu Umowy (zaméwienia) podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy do Zamawiajacego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w
formie pisemnej;

c) wprzypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwag zmiang Umowy dotyczaca samodzielnego wykonania
przedmiotu Umowy (zamdwienia) lub zwigkszenia badZz zmniejszenia liczby
podwykonawcéw, jezeli uzna to za konieczne 1 zlozy Zamawiajacego do
zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej;

d) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 PZP w celu
wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia;

- zaakceptowane przez Zamawiajacego zmiany Umowy okreslone w niniejszym pkt 10 winny

by¢ potwierdzone pisemnie 1 nie wymagaja aneksu do niniejszej Umowy;

11) zmiany kierownika/kierownikéw prac, przy czym osoby zastg¢pujace muszag spetniac
warunki okreslone w SIWZ, ktdre to zaakceptowane przez Zamawiajacego zmiany winny
by¢ potwierdzone pisemnie 1 nie wymagaja aneksu do niniejszej Umowy;

12) zmiana wynagrodzenia jezeli przed zakonczeniem realizacji przedmiotu Umowy
(zamoéwienia) Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postgpowania, ktéra wskaze na
koniecznos$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajaca z oferty 1 Umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy z Wykonawca polegajaca na
zmianie stawki podatku VAT — do tych czeSci zamdwienia, do ktorych bedzie to
uzasadnione w $wietle otrzymane;j interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto,
wykonawca wystawi faktury z wlasciwym podatkiem VAT);
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wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode, i ktdre nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody. Strona, ktdra wystepuje z propozycja zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiang;
3. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy;

2) danych teleadresowych;

3) danych rejestrowych;

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy;

5) uzgodnione dwustronnie zmiany harmonogramoéw realizacji umowy (w zakresie
terminow), nie stanowig zmiany umowy.

§ 15.
PRZEDSTAWICIELE UMOWY
1.Zamawiajacy ustala do pelnienia funkcji kierownika robdt w osobie Pan/Pani: c...cveveinninnanne nr
UPTAWNICT: teuureneennrnneennseneennns Obowiazki kierownika budowy wynikaja wprost z przepiséw
prawa budowlanego.
§ 16.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub
Podwykonawca(y) (dalsi Podwykonawcy) zatrudniali na podstawie umowy o prace wszystkie
osoby, ktére podczas realizacji przedmiotu Umowy (zamoéwienia) beda wykonywaé czynnosci
w zakresie budownictwa tj. operatorzy maszyn budowlanych, w miejscu i czasie wskazanym
przez tego Wykonawce lub Podwykonawceg.

2. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 powinno trwa¢ przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy (zamowienia), a w/w wymog dotyczy wylacznie osob wykonujacych bezposrednio prace
okreslone w ust. 1, a nie dotyczy osob, ktore kierujag wykonywaniem powyzszych prac przez inne
osoby. Wyjatkiem od powyzszej zasady bedzie osobiste wykonanie zamowienia przez osobe
fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidualng dziatalnos¢ gospodarcza, w
przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art. 29 ust. 3a ustawy PZP.

3. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie os6b o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace (np.
zanonimizowane kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawcow wraz
z oswiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, Ze kopie tych umoéw dotycza oséb
wykonujacych czynnosci podczas realizacji przedmiotu Umowy (zamowienia).

4. Dokumenty o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca sktada kazdorazowo na zadanie
Zamawiajacego, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — nie krotszym jednak niz 5 dni
roboczych.

5. W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Panstwowg Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajacego
w tej sprawie. Obowigzek powyzszy znajduje zastosowanie rowniez w przypadku, gdy personel
Wykonawcy bedzie §wiadczyt ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie
umowy o pracg, jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie polegato na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019
r. poz. 1040 ze zm.).
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§17.
RODO
Klauzule ochrony danych osobowych realizujace wymogi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO”) zawarte w
SIWZ i formularzu ofertowym Wykonawcy stanowig integralng czes¢ Umowy.

§ 18.
POSTANOWIE KONCOWE
1. Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, przenies¢ wierzytelnosci przystugujacych mu

na podstawie niniejszej Umowy na osobe trzecig bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy prawa, w tym:
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), o ile
przepisy PZP nie stanowig inaczej.

4. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralng cze$s¢ Umowy stanowig zatgczniki:
1) Zalacznik nr 1 — SIWZ
2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa
3) Zatacznik nr 3 — STWiOR
4) Zatacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy
5) Zalacznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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