Zalacznik nr 4 do SIWZ

Umowa Nr ...

Zawarta W dnill ceeeeeeeineeneiinienecenssnscnnsons r. w Czarnej Dabréwce

pomiedzy:

Gming Czarna Dabrowka, ul. Gdanska S, 77 — 116 Czarna Dabroéwka,
NIP 842-16-44-035

reprezentowang przez

Jana Klase — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Marszalkowskiego
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

dziatajacg na podstawie wpisu do KRS pod numerem ............... , NIP REGON ..............

TEPIEZENTOWANG PIZEZ veueruernrrnrrssnesnesassssscassnsssssssessstssssssssssssssssssssssssssssssensssssssnses

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
ponizej progdéw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z p6zn. zm., zwanej dalej ,,p.z.p.” lub ,,Ustawg
PZP"), prowadzonego w postgpowaniu na ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jasien”,
oznaczonego nr sprawy GPL.271.13.2020 zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Jasien”, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zawartym

w

SIWZ wraz z zalacznikami - stanowigca zalacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa i1 zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegolnosci przedmiot zadania obejmuyje:

1)

2)
a)

b)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jasien, dziatka nr 28, 29/2, 24, 24/1, 12, 13 obreb
Jasien na dtugos$ci 0,9 km, wraz z montazem lamp solarnych szt. 10.

Ponadto:

Na calos$ci przebudowywanego odcinka dtugosci 0,90 km projektuje si¢ ulozenie nawierzchni
z kostki betonowej o wymiarach 10x20cm. Cato$¢ przebudowywanych drog ograniczona z
jednej strony kraweznikiem drogowym (lub najazdowym wtopionym na wjazdach do posesji)
o wymiarach 15x30x100cm z drugiej strony opornikami betonowymi wtopionymi o
wymiarach 12x25x100cm. Cato$¢ posadowiona na fawie betonowej z oporem B-10 o gr. 10
cm. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej 10x20 cm wibroprasowanej gr. 8cm,
Srutowane] w kolorze szarym i czerwonym. W celu spowolnienia ruchu w obszarze
zabudowanym przyjeto szerokosci nawierzchni drogi 4,5m z wydzieleniem kolorystycznym
3,0/1,50m (kolor szary/czerwony).

Kostka utozona na podsypce cementowo.-piaskowej gr 5 cm, warstwie podbudowy z
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d)

g)

gruzobetonu frakcji 0/63mm gr.20 cm. Spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny 2%.
Niwelete projektowanych drog nalezy $cisle dostosowaé do istniejagcego przebiegu drogi,
wjazdoéw na posesje¢, utwardzonego zjazdu z DP zachowujac dotychczasowy przebieg.

W ciggu drog projektuje si¢ przebudowe 15 istniejgcych zjazdow o konstrukcji jak dla drogi
glownej i kolorystyce czerwonej lub szarej- odwrotnie do wydzielenia kolorystycznego pasa
drogowego tj. pas jezdni o kolorze szarym- wjazdy koloru czerwonego, pas jezdni o kolorze
czerwonym- wijazdy koloru szarego). Zjazdy ograniczone opornikami betonowymi
wtopionymi o wymiarach 12x25x100cm posadowionymi na tawie betonowej prostej B-10. W
ciggu drogi na dziatce nr 24 zaprojektowano wykonanie pasa postojowego szerokosci 2,52 m
i dlugosci 136,0 m. W celu sprawnego odprowadzenia wod powierzchniowych nawierzchnie
pasa postojowego zaprojektowano z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 40x60x12cm
utozonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm . Przed przystapieniem do wykonywania prac
nawierzchniowych nalezy usung¢ z pasa drogi zalegajacy humus, nast¢pnie podloze
wyprofilowac i zagesci¢ do wymaganego wskaznika Is=1,0.

Na catej dlugosci przebudowywanej drogi projektuje si¢ wykonanie gruntowych poboczy o
szerokosci 0,50 m oraz wykonanie dwoch wzniesionych skrzyzowan, wysoko§¢ wzniesien
max 10 cm z najazdami dtugosci 2,0 m. Konstrukcja wzniesien jak dla drogi gldwne;.

W obrebie wzniesionych skrzyzowan oraz w ciggu drogi projektuje si¢ ustawienie 10 szt.
lamp solarnych.

W ciagu trasy pod droga wystepuje 1 przepust z rur betonowych, wymagajacy wymiany na
nowy z rur PCV lub PEHD S$rednicy 40cm 1 dlugos$ci 7,0m. Wylot przepustu zabezpieczony
scianka czotowa zelbetowa.

Catos¢ zadania przewiduje wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stalej organizacji
ruchu.

2.Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ w pelni z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robdt i uznaje je za prawidlowa i1 wystarczajaca podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi z tego tytulu zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ takze ze wszelkimi warunkami realizacji niniejszej
umowy, w tym zapoznal si¢ ze wszelkimi warunkami panujacymi na terenie na ktorym przedmiot

umowy ma by¢ realizowany 1 nie wnosi z tego tytulu zadnych zastrzezen.
4. Skutki braku rozpoznania lub mylnego rozpoznania warunkow realizacji niniejszej umowy ponosi

Wykonawca.

§2
MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania zamowienia: do 31 stycznia 2021 r.
2. Miejsce wykonania zamowienia: dz. nr 28, 29/2, 24, 24/1, 12, 13 potozonych w obrebie Jasien,
gmina Czarna Dabrowka.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
zapewnienie na swoj koszt nadzoru robot,

odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§ 4.




OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) protokolarne przej¢cie terenu budowy po zawarciu umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;
2) zabezpieczenie, w tym przed dostgpem os6b nieuprawnionych i wygrodzenie terenu robét z
zapewnieniem doj$¢ 1 dojazdéw do istniejacych obiektow i posesji zlokalizowanych w obrebie
inwestycji;
3) przed rozpoczeciem robot pisemne wskazanie osoby reprezentujacej Wykonawce do kontaktu,
dokonywanie uzgodnien i wyjasnien z Zamawiajacym oraz pisemne wskazanie kierownikow
budowy, robot sanitarnych i elektrycznych w dniu przekazania placu budowy wraz z przekazaniem
Zamawiajacemu o$wiadczen o podjeciu obowigzkoéw przez kierownikow;
4) wykonanie przedmiotu umowy z materialbw wiasnych, fabrycznie nowych, pochodzacych
z biezacej produkcji. Materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Na
kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ atesty, certyfikaty, zgodno$¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte materialy przed ich
wbudowaniem czy zastosowaniem,;
5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaco zbednych materiatow, odpadow, §mieci, wywo6z materiatu z odzysku we wlasnym zakresie
lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
6) urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztoéw poboru oraz wykonania przytaczy wody
ienergii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcow oraz
organizacja zaplecza budowy oraz pomieszczen socjalno-sanitarnych dla pracownikow i miejsca
sktadowania materialéw, zagospodarowania i likwidacji placu budowy, jak réwniez prawidlowa
organizacja i oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia robot;
7) czyszczenie na biezaco nawierzchni przylegtych drog w przypadku nawozenia btota 1 nieczystosci
z terenu budowy na kotach maszyn, samochodow i innych urzadzen technicznych;
8) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie
przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami na wlasny koszt i
ryzyko,
9) poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja, nadzorem 1 wypelieniem wszystkich
zobowigzan wynikajacych z uzyskanych decyzji, uzgodnien i opinii oraz warunkow przylaczenia
oraz terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;
10) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
sporzadzenia takiego planu oraz ponoszenie peinej i wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie
dziatania, w tym bezpieczenstwo tych dziatan, prowadzonych na terenie robot i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
11) ponoszenie pelnej 1 wylagcznej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikoéw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;
12) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i urzadzen;
13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a takze przed dostepem
0sOb nieuprawnionych;




14) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wiasny koszt
renowacji lub przywrocenia stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji lub innych
obiektow, demontaz obiektow tymczasowych;

15) sporzadzanie i kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, wykonanie badan i pomiaréw w czasie wykonywania robot
budowlanych oraz badan odbiorowych z udziatem Zamawiajacego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokoldéw niezbednych przy odbiorze;

16) usuniecie wszelkich wad 1 usterek lub innych nieprawidlowosci stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunigcia;

17) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sig¢
pokry¢ niezwlocznie w petnej wysokosci;

18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznos$ciach,
ktére moga wplynaé na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

19) skompletowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego inwestycji
dokumentow odbiorowych, w tym, w szczegdlnosci:

a) atestow, aprobat 1 certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci, $wiadectw jako$ci na uzyte materiaty oraz
innych dokumentow wynikajacych ze specyfikacji,

b) kart gwarancyjnych, ktére beda stanowily zalacznik do bezusterkowego protokotu koncowego
odbioru robot,

c¢) dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,

d) protokotly odbioru z zarzadcami sieci uzbrojenia terenu, ktore wynikaja z uzgodnien dokumentacji
projektowe;.

20) zawarcie 1 posiadanie przez caly okres obowigzywania niniejsze] Umowy (od daty zawarcia
umowy do czasu odbioru koncowego) polisy OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzane] z przedmiotem zaméwienia o sumie gwarancyjnej nie nizszej niz catkowita warto$¢
Umowy, z tym, ze:

a) polisy 1 dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki Wykonawca
przedtozy do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym;

b) w przypadku zawarcia nowej polisy lub jej odnowienia w okresie obowigzywania niniejszej
umowy Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego w terminie przez niego wskazanym przedlozy
uwierzytelniona kopi¢ nowej lub odnowionej polisy ubezpieczeniowej OC

21) realizacja przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z zaleceniami nadzoru
autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowigzujagcymi warunkami technicznymi, normami,
przepisami, w tym Prawa budowlanego i sztukg budowlana.

22) utrzymywanie porzadku na terenie budowy

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, a

odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest w tym zakresie wytgczona.
§ 3.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, Ze przedmiot zamdwienia obj¢ty umowa wykona:
- sitami wlasnymi lub
- sitami wlasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy
wykonuja nastepujacy zakres:




dot. Podwykonawcy robot budowlanych realizujacego roboty budowlane

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglosi pisemne =zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnos$ci niespetniajacej
wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robot budowlanych musi zawierac¢
m.in. postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenia i termindw platnosci,

4) postanowienia o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie
(zmian¢/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwiazania
niniejszej uMowy.

7. Do zmian umowy z Podwykonawcg stosuje si¢ odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

dot. Podwykonawcy robot budowlanych realizujacego dostawy i ustugi

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w
SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest
dhluzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j, o ktérej mowa w § 11 ust. 2
pkt 8 niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty
wytacznie Wykonawce.

12. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetien oraz
aneksow do umow z Podwykonawcami.




13. Zlecenie wykonania czg$ci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzanh Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonane roboty.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania,
zaniechanie dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to
byty dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

§ 6.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci:
................................................... zt brutto
(stownie zt.:
w tym podatek VAT ... ..o zt
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.
3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
4. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania prac nieobjetych przedmiarem, Wykonawcy nie
wolno ich realizowa¢ bez uzyskania odrebnego dodatkowego zamoOwienia zaakceptowanego
pisemnie przez Zamawiajacego. Decyzje w zakresie wykonania prac nieobjetych przedmiarem
podejmuje wylacznie Zamawiajacy.
5. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje
niezwlocznie pisemnie Zamawiajacego, podajac zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z zalagczonym
szczegotowym kosztorysem.
6. Przed rozpocze¢ciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
pisemnej akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego
7. Realizacja robot zamiennych odbywa si¢ na podstawie Protokotu konieczno$ci robdt zamiennych
sporzadzonego przez Wykonawce 1 sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robot zamiennych, uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscig robot
podlegajacych zamianie a warto$cig robot okreslonych do wykonania jako zamienne. W przypadku,
gdy warto$¢ robdot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku robodt
dodatkowych zawarta bedzie odrgbna umowa.
8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wspotfinansowane ze $rodkéw Funduszu Drog
Samorzadowych.
9. Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, podobne, zamienne
lub konieczne zrealizowane przed terminem podjecia przez Zamawiajacego decyzji o ich realizacji.

§7.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed jej zawarciem w lacznej
wysokosci 5% wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za przedmiot umowy w
formie ..., o kwota L.,z stownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni terminie od dnia wykonania zamowienia i uznania

przez zamawiajacego za nalezycie wykonane
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za
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4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniagdzu przechowywanym na
rachunku bankowym, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zalacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmiany jego
wysokosci.

7. W przypadku nienalezytego wykonania umowy, w szczeg6lnosci w sytuacji nie usuni¢cia przez
Wykonawce wad, Zamawiajacy ma prawo pokry¢ z kwoty zabezpieczenia wszelkie przystugujace
mu wzgledem Wykonawcy roszczenia, a w szczegdlnosci zastepcze usuwanie wad, na zasadach
okreslonych w umowie, jak réwniez zaspokoi¢ roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub roszczenia z
tytulu kar umownych lub odszkodowan.

§ 8.
ODBIOR ROBOT

1. Roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy zostang przekazane Zamawiajagcemu do
uzytkowania, w stanie gotowym po wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy, po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

2. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca bedzie zglaszal pisemnie
Zamawiajacemu. Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych rob6t w terminie 7 dni
od daty pisemnego zawiadomienia.

3. Odbidr koncowy robdt objetych umowa ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w
umowie przedmiotu robot, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania oraz dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt 19.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpoczgcie odbioru koncowego przedmiotu umowy — w ciggu
7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do tego odbioru.

5. Odbidr koncowy catego przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego.

6. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy oraz Inspektor
nadzoru.

7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie wad lub usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad lub usterek 1 wyznaczy¢ termin
ponownego zlozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robdt, a kosztami uczestnictwa
w odbiorze os6b upowaznionych obcigzy¢ Wykonawce.

§9.

WADY
1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia:
a) a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem edbiers, Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu i wyznacza termin usuni¢cia wad lub usterek,
b) a uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem edbiery,
Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu usuni¢cia wad lub usterek 1 wyznacza termin ich usunigcia,




2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej
dacie wad. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci
odbiorowe, w tym czynnosci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo
sporzadzenia jednostronnego protokotu, wigzacego dla obu Stron.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad lub usterek oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.

4. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw oraz sprawdzenia usuni¢tych usterek w okresie
gwarancji i rgkojmi. Z powyzszych przegladow sporzadzane beda protokoty.

§ 10.

ROZLICZENIE KONCOWE ROBOT, FAKTUROWANIE
1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie na podstawie prawidlowej faktury koncowe;.
2. Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa po wykonaniu cato$ci zamdwienia (przedmiotu
umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
3. Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu z wykonania zamowienia i uznania
go przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonane.
4. Fakture nalezy wystawia¢ na:

Nabywca: Gmina Czarna Dabréwka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabréwka,
NIP:842-16-44-035, REGON: 770979507.
Odbiorca: Urzad Gminy Czarna Dabrowka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabrowka,

5.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przelewem na rachunek bankowy nr
................................................................................ , w terminie 30 dni od dor¢czenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru oraz dokumentami rozliczeniowymi,
stwierdzajacym nalezyte wykonanie zamowienia, z zastrzezeniem ust. 10.

6. Blednie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu

ptatnosci liczonego od daty dorgczenia poprawionych faktur lub brakujacych dokumentow.

7. Strony ustalaja, iz dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce, ftacznie z fakturg, dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

9. Dowodem, o ktorym mowa w ust. 8§ moze by¢ m. in. o§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robot realizowanych w ramach umow
zaakceptowanych przez Zamawiajacego zostaly przez Wykonawce uregulowane z tym, zZe ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moga by¢ pomniejszone o kwoty wynikajace
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskal akceptacje
Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢ Zamawiajagcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajace konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

10. Brak zatagczonych dowodow zaplaty do faktury traktowane bedzie za uchylanie si¢ przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 1 spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 13-15.

11. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wylacznie
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naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo (bez
odsetek), ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przedmiotowej informacji.
Niezgloszenie uwag w tym terminie oznaczaé begdzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

13. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamodwienia publicznego, o czym mowa w § 13 ust.1 pkt 7.

15. Zwloka w zaptacie naleznos$ci powoduje obowiazek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.
16. W wypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie wyltacznie za prace, ktore wykonal, za$ jakiekolwiek inne roszczenia mu
nie przyshuguja.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robot wykonywanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

§ 11.

KARY
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe 1 nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczac od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
2) op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad lub
3) za nierozpoczgcie robdt budowlanych z przyczyn dotyczacych od Wykonawcy, w terminie do 10
dni roboczych od daty przekazania placu budowy w wysokosci 150,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,
4) odstapienie lub rozwigzanie umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy
3. Wykonawca ponadto zaptaci kary umowne na rzecz Zamawiajacego z tytulu niewywigzania si¢ z
obowiagzkow wzgledem Podwykonawcow za:
1) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 5.000 zt, odrgbnie za kazdy przypadek,
2) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy




o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane - w wysokosci 5.000 zt,

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokos$ci 5.000 zt,

4) niedoprowadzenie do zmiany umowy z podwykonawca, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
okreslono na okres dtuzszy niz 30 dni - w wysokosci 5.000 zi.

4. Zamawiajacy przewiduje taczenie kar, o ktorych mowa w ust. 2 1 3.

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

6. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogo6lnych
prawa cywilnego.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 1 3.

8. Maksymalng taczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalaja na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 12.

GWARANCIJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
......... lat/miesiecy liczac od daty koncowego odbioru robot.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem, faksem lub poczta elektroniczng) powiadomienia
przez Zamawiajacego. Okres gwarancji i rekojmi ulega kazdorazowemu przedtuzeniu o czas na
usuniecie wad lub nieprawidlowosci tj. o czas liczony od dnia zgloszenia do czasu ostatecznego ich
usunigcia.
3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na  okres
..................... lat/miesiecy, liczac od daty koncowego odbioru robot.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji lub rekojmi takze po uptywie
okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli dokonatl zgloszen wady przed ich upltywem.
6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub nieprawidlowosci zgloszonych w okresie rekojmi lub
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
wad lub nieprawidlowosci podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy z zachowaniem uprawnien
z rekojmi 1 gwarancji, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode

§ 13.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy lub jej czesci:
1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajagcym
wykonanie przedmiotowego zamdwienia,
3) w przypadku gdy bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania przez Wykonawce,
4) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajacego Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robot w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,
5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub niezgodnie z przedmiarem lub nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego dotyczace poprawek 1 zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
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Zamawiajacego terminie,

6) w przypadku innego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

7) w zwiazku z konieczno$cig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos$cia dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgledow organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajacego,

2) z winy Zamawiajacego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystapienia okolicznos$ci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego
(inspektora nadzoru), sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. Niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

§ 14.
ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiana postanowien niniejszej] Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie w
postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zamawiajacy przewidziat katalog zmian
Umowy, na ktére mogg powolywac si¢ strony niniejszej Umowy.
2. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP, na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 1 PZP, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wystgpienia
ktorychkolwiek z nastepujacych okolicznos$ci:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug

w trakcie realizacji umowy — w zakresie niezrealizowanych czgsci umowy wynagrodzenie

ryczaltowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. Stata zostaje kwota netto, Wykonawca

wystawi faktury z wlasciwym podatkiem VAT;

- a zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

2) zmiana numeru rachunku bankowego,

3) zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

a. gdy wykonanie przedmiotu Umowy (zamdwienia) w okre§lonym pierwotnie terminie
nie lezy w interesie Zamawiajacego;
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dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w

okreslonym pierwotnie terminie lub powoduje zmiang¢ zakresu robdt — zmiana zakresu

$wiadczenia 1 terminu w zakresie $cisle zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami.

Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzsze rozumieja zwlaszcza: wojng, zamach

terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trz¢sienie ziemi, huragan, strajk,

epidemia; jezeli sita wyzsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy:

a) Strona — o ile bedzie to mozliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na pismie druga
Strong o powstaniu i zakonczeniu tego zdarzenia, w miar¢ mozliwosci
przedstawiajac stosowng dokumentacje w tym zakresie,

b) Strona niezwtocznie przystapi do dalszego wykonywania Umowy, po ustaniu sity
WYyZszej,

c) Strony uzgodnig sposéb postepowania wobec tego zdarzenia oraz terminy
wykonywania Umowy;

d) w przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacj¢ wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z
Umowa przez okres powyzej trzech (3) tygodni, Wykonawca wstrzyma
wykonanie przedmiotu Umowy, a nastepie Strony spotkaja si¢ i w dobrej wierze
rozpatrza celowos$¢ i ustala warunki rozwigzania Umowy, w tym ewentualnie
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, a takZze ustalg rozliczenia za
wykonanie czesci Umowy wykonanej do daty zawiadomienia;

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (powyzej 5 dni),

uniemozliwiajacych wykonanie prac budowlanych lub spelnienie wymogow

technologicznych, fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Zamawiajacego —

zmiana terminu w zakresie $ci$le zwigzanymi z wystepujacymi przeszkodami (w

pierwszej kolejnosci Wykonawca powinien zmieni¢ harmonogram prac i przesungé

prace na inny okres umozliwiajacy ich wykonanie);

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej

Umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skorygowania prac i uwzglednienia wzajemnych

powigzan — zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych

swiadczen;

btedow w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot, ktorych usunigcie bedzie poprzedzac¢ koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i

naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie lub specyfikacji techniczne;j

wykonania 1 odbioru robot ;

konieczno$¢ uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie

robot;

konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw

na realizacj¢ przedmiotu Umowy (zamowienia) — zmiana zakresu $wiadczenia i

terminu w zakresie $cisle zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami;

zaistnienia przeszkod w gruncie (np. niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane

sieci, przeszkody geologiczne 1 archeologiczne) — zmiana terminu w zakresie §cisle

zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami;

wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na

wprowadzeniu zmian do Umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,
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. braku mozliwos$ci wykonania robot w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

m. zmiany bedgcej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i
innych podmiotéw o kompetencji zblizonych do organéw administracji w
szczegblnosci eksploratorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntéw pod inwestycje
lub osob indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdznienia, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowalnych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. Zostaly wydane po zawarciu umowy maksymalnie o
czas, jaki minagt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji,
zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma — typowych w danych okolicznos$ciach, termindw wydania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje
nieruchomos¢.

- przesunigcie terminu realizacji przedmiotu Umowy bedzie musiato by¢ szczegdtowo
uzasadnione przez Wykonawceg i moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego, przy
czym wystapienie przypadkow okre§lonych w niniejszym pkt 3 nie obliguje do zmian Umowy
i nie powoduje roszczenia po ktorejkolwiek ze Stron do zmian Umowy;

4)

5)

6)

7)

8)
9)

zmiana zakresu przedmiotu Umowy (zamdwienia) spowodowana zmiang dokumentacji
technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego;
zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy (zamdwienia), materialow (wyrobow)
budowlanych, sprzgtu, urzadzen, gdy wykorzystanie materialu (wyrobu) budowlanego,
sprzetu, urzadzenia wskazanych w dokumentacji projektowej stanie si¢ niemozliwe badz
podyktowane bedzie usprawnienie procesu budowy, postepem technologicznym,
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie;

zmiana korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajaca realizacj¢, obnizajagca koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwickszajaca
uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadza do Umowy
stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo tez
kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych interesOw, zasadg roéwno$ci Stron oraz
ekwiwalentnosci $wiadczen 1 przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu Umowy, okreslag zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
Umowy;

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — zgodnie z art. 149 ust. 1 PZP;
oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji 1 rekojmi za wady 1 usterki oraz
przedluzenie terminu udzielonej gwarancji jako$ci w przypadku zaproponowania takiego
rozwigzania przez Wykonawce;

10) strony dopuszczajag mozliwos$¢ zmiany:

a) zakresu czesci przedmiotu Umowy (zamowienia) powierzonej Podwykonawcom;
b) podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy; w przypadku, gdy Wykonawca w
ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcéw, przewiduje si¢ mozliwg

13



zmian¢ Umowy dotyczacag powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci
przedmiotu Umowy (zamowienia) podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za
konieczne i1 ztozy do Zamawiajacego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w
formie pisemnej;

c) wprzypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmiang Umowy dotyczaca samodzielnego wykonania
przedmiotu Umowy (zamdwienia) lub zwickszenia badz zmniejszenia liczby
podwykonawcow, jezeli uzna to za konieczne 1 zlozy Zamawiajacego do
zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemne;j;

d) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art.22a ust.1 PZP w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia;

- zaakceptowane przez Zamawiajacego zmiany Umowy okreslone w niniejszym pkt 10 winny
by¢ potwierdzone pisemnie i nie wymagaja aneksu do niniejszej Umowy;
11) zmiany kierownika/kierownikéw prac, przy czym osoby zast¢pujace musza spetniac

warunki okreslone w SIWZ, ktére to zaakceptowane przez Zamawiajgcego zmiany winny
by¢ potwierdzone pisemnie 1 nie wymagaja aneksu do niniejszej Umowy;

12) zmiana wynagrodzenia jezeli przed zakonczeniem realizacji przedmiotu Umowy

(zamoOwienia) Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postgpowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajaca z oferty i Umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy z Wykonawca polegajaca na
zmianie stawki podatku VAT — do tych czeSci zamoéwienia, do ktorych bedzie to
uzasadnione w §wietle otrzymane;j interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto,
wykonawca wystawi faktury z wlasciwym podatkiem VAT);

wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg, 1 ktore nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody. Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o taka zmiang;

3. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

1)
2)
3)
4)
5)

danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy;

danych teleadresowych;

danych rejestrowych;

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy;

uzgodnione dwustronnie zmiany harmonogramoéw realizacji umowy (w zakresie
terminow), nie stanowig zmiany umowy.

§ 15.
PRZEDSTAWICIELE UMOWY

1.Zamawiajacy ustala do petnienia funkcji kierownika rob6t w osobie Pan/Pani: ...eeeeueeinennnes nr

UPTAWNICN: tevverennresneccsnscsnnsons Obowigzki kierownika budowy wynikajg wprost z przepisow

prawa budowlanego.

§ 16.
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POSTANOWIENIA DODATKOWE

. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub

Podwykonawca(y) (dalsi Podwykonawcy) zatrudniali na podstawie umowy o prace wszystkie
osoby, ktore podczas realizacji przedmiotu Umowy (zaméwienia) bedg wykonywaé czynnosci
w zakresie budownictwa tj. operatorzy maszyn budowlanych, w miejscu i czasie wskazanym
przez tego Wykonawce lub Podwykonawce.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 powinno trwac przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy (zamdwienia), a w/w wymog dotyczy wytacznie osob wykonujacych bezposrednio prace
okreslone w ust. 1, a nie dotyczy osob, ktore kierujg wykonywaniem powyzszych prac przez inne
osoby. Wyjatkiem od powyzszej zasady bedzie osobiste wykonanie zamowienia przez osobe
fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidualng dziatalnos¢ gospodarcza, w
przypadku ktoérego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art. 29 ust. 3a ustawy PZP.

. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty

potwierdzajace zatrudnienie osob o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracg (np.
zanonimizowane kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawcow wraz
z o$wiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze kopie tych umoéow dotycza o0sob
wykonujacych czynnosci podczas realizacji przedmiotu Umowy (zamowienia).

Dokumenty o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca sklada kazdorazowo na zadanie
Zamawiajacego, we wskazanym przez Zamawiajacego terminie — nie krotszym jednak niz 5 dni
roboczych.

. W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce

zobowigzania okre§lonego w ust. 1, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Panstwowa Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajacego
w tej sprawie. Obowigzek powyzszy znajduje zastosowanie rowniez w przypadku, gdy personel
Wykonawcy bedzie swiadczyt ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie
umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynnos$ci bedzie polegato na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019
r. poz. 1040 ze zm.).

§17.
RODO

Klauzule ochrony danych osobowych realizujgce wymogi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO”) zawarte w
SIWZ i formularzu ofertowym Wykonawcy stanowig integralng czgs¢ Umowy.

1.

§ 18.
POSTANOWIE KONCOWE
Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznos$ci, przenies¢ wierzytelnosci przystugujacych mu
na podstawie niniejszej Umowy na osobe trzecig bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy prawa, w tym:
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), o ile
przepisy PZP nie stanowig inacze;.
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https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:
1) Zatagcznik nr 1 — SIWZ
2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa
3) Zatacznik nr 3 — STWiOR
4) Zatacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy
5) Zakacznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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