Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMmowa NI .c.ceeeeeeeeeeennnnne
zawarta W dnilU..ceeeeeeeeeneeneenceecnecnsonsonn r. w Czarnej Dabrowce
pomiedzy:
Gming Czarna Dabréwka, ul. Gdanska S, 77 — 116 Czarna Dabréwka,
NIP 842-16-44-035
reprezentowang przez :
Jana Klase¢ — Wojta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —Marcina Marszalkowskiego

zwang w dalszej cze¢$ci umowy ,,Zamawiajacym”

a

dziatajaca na  podstawie wpisu do KRS pod numerem  .......ce.e.... ,  NIP
...................... REGON ....cccuevue.

reprezentowangprzez:

zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawca

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
ponizej progdéw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z p6zn. zm., zwanej dalej ,,p.z.p.” lub ,,Ustawa
PZP"), prowadzonego w postepowaniu na ,Przebudowa drogi gminnej nr 148003G w
miejscowosci Karwno” oznaczonego nr sprawy GPI1.271.31.2020zostala zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa drogi
gminnej nr 148003G w miejscowosci Karwno, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia
zawartym w SIWZ zalacznik nr 1 do niniejszej umowyoraz obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa izasadami wiedzy technicznej.
2. Lokalizacja inwestycji przedmiotu zamowienia dziatka nr 285, 368, 122, 97, obreb Karwno na

odcinku 0,82 km.

3. Zakres zadania obejmuje:




1) Etap | — wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz z

decyzjg zezwalajacg na realizacje zadania — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (t.j. dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z p6zn. zm.);

2) Etap Il — wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacj¢ projektowa,

uzyskang decyzj¢ zezwalajaca na realizacje zadania Oraz obowigzujgce przepisy prawa i

normy.

4. Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia:

1) Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia okresla Program Funkcjonalno- Uzytkowy

2)

3)

(PFU), ktory stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy
Droga gminna nr 148032G na odcinku podlegajacym przebudowie dtugosci 0,82 km jest
droga dojazdowa dwu pasowa o nawierzchni utwardzanej kruszywem naturalnym. Droga
bierze swoj poczatek od skrzyzowania z DP1334G Oskowo-Pomysk, a konczy w obrgbie
skrzyzowania z dziatka nr 108. Na dlugosci przebudowy wystepuja dwa skrzyzowania z
drogami gminnymi (dzialki nr 122, 368). Obecna szeroko$¢ drogi jest zréznicowana. W
obrgbie miejscowosci Karwno istniejaca szeroko$¢ nawierzchni drogi ok. 5,0m. Na dalszym
odcinku szerokos¢ ok. 4,5m. Odwodnienie drogi powierzchniowe z zagospodarowaniem
wod opadowych w granicach pasa drogowego do istniejacych rowdéw zlokalizowanych
odcinkowo wzdtuz drogi. W ciggu drogi wystepuja zjazdy o nawierzchni utwardzonej lub
gruntowej. Istniejagce uzbrojenie pasa drogowego: sie¢ energetyczna, teletechniczna,
wodociggowa, sanitarna.
Opis rozwigzan projektowych - Pozadane parametry techniczne dla drogi w celu wtasciwego
spowolnienia ruchu oraz stworzenia odpowiednich warunkéw  bezpieczenstwa
uzytkownikoéw:

a. klasa ulicy D1/2\

b. predkosé¢ projektowa 30 km/h kategoria ruchu KR 2

c. przekroje: uliczny 2x2,5m dla m. Karwno, pozostaty odcinek drogowy 2 x 2,25 m

d. szeroko$¢ poboczy 1x0,75 lub 2x0,75m

e. przebudowa skrzyzowania z droga gminng nr 148001G

5. Zakres prac towarzyszacych robotom podstawowym:

1) organizacja placu budowy lezy po stronie Wykonawcy,
2) usuwanie z placu budowy zbednych elementow 1 materialbw mogacych stwarzad
przeszkody

lub utrudnia¢ wykonywanie robét (gruz, elementy opakowaniowe, nieczystosci),




3) uporzadkowanie terenu po budowiec oraz wszelkie inne prace nieobjete w Umowie, a
konieczne do wykonania ze wzgledu na sztuk¢ budowlang, badz obowigzujace przepisy
prawa,

4) wykonywanie wszelkich czynnoséci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii

wykonania robot.

6. Zakres zaméwienia obejmuje min:

1) dokonanie inwentaryzacji stanu istniejacego,

2) wykonanie wymaganych pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan
projektowych (w tym badan geotechnicznych dla catosci zakresu robot)

3) opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano — wykonawczy),

4) opracowanie materiatdw do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgloszen do wlasciwych organdéw lub instytucji,

5) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robot.

6) uzyskanie decyzj¢ administracyjnej umozliwiajacej wykonanie robot budowlanych
(dokonanie zgloszenia robot, uzyskanie pozwolenia na budowg lub decyzji ZRID w
zaleznoSci  od  ostatecznych ~ rozwigzan  technicznych  oraz  uzgodnien
z Zamawiajacym),

7) wykonanie wszelkich robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlano — wykonawczym,

8) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi

9) organizacja placu budowy lezy po stronie Wykonawcy,

10) usuwanie z placu budowy zbednych elementéw i materiatbw mogacych stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robdt (gruz, elementy opakowaniowe,
nieczystosci),

11) uporzadkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace niewymienione w Umowie,
a konieczne do wykonania przedmiotu zamdéwienia ze wzgledu na sztuke budowlana,
badz obowigzujace przepisy prawa,

12) prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz na
warunkach okreslonych SIWZ, umowa, uzgodnieniami z zamawiajagcym dokonywanymi
w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia,

13) wykonywanie wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii

wykonania robot.




7. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz na
warunkach okreslonych umowa, uzgodnieniami z zamawiajagcym dokonywanymi w trakcie

realizacji przedmiotu zamowienia.

8. Terminy 1 zakres realizacji poszczegolnych elementow bedzie okreslal harmonogram rzeczowo-
finansowy, stanowigcy zalacznik nr4 do niniejszej umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym i uznaje go
za prawidlowy i wystarczajacy jako podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy i nie
wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen.

10. Skutki mylnego rozpoznania warunkoéw realizacji niniejszej umowy ponosi Wykonawca.

§2
ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBOT
1.Strony umowy ustalaja, iz roboty zostang wykonane przez Wykonawce zgodnie z uzgodnionym
zakresem robot, ztozona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ),
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z obowigzujacymi normami technicznymi i
technologicznymi, standardami zabezpieczenia i1 bezpieczenstwa, przepisami prawa (w tym
przepisami techniczno — budowlanymi), w szczegolnosci za$ Polskag Normg ustanowiong przez
Polski Komitet Normalizacyjny (co do wszystkich prac objetych umowa).
2.Integralne z umowa, wigzace dla stron umowy sa postanowienia zawarte w nizej wymienionych
dokumentach:
1) SIWZ-zalacznik nr 1 do umowy,
2) Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)-zalacznik nr 2 do umowy,
3) ztozonej ofercie przetargowej-zalacznik nr 3 do umowy.
3.Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal ogledzin nieruchomosci, na ktérej beda wykonywane roboty
1 stwierdza, ze wszelkie cechy nieruchomosci, w tym polozenie nieruchomosci, dojazd do
nieruchomosci, panujace na niej warunki, umozliwiajg rozpoczecie 1 zakonczenie robot, zgodnie

z terminami okreslonymi w niniejszej umowie.

§3
TERMINY
1. Termin przekazania protokolarnego terenu budowy — w ciagu 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, przy czym dzien przekazania protokolarnego obiektu budowlanego stanowi
termin rozpoczgcia robot przez Wykonawce.
2. Zamawiajacy okresla nastepujace terminy poszczegdlnych etapow realizacji przedmiotu

zamoOwienia:




1) Zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwalajacych na realizacje

zadania: do dnia 16 sierpnia 2021 .r. — I etap (odbior zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 umowy)

2) Zakonczenie robot budowlanych: do dnia 15 listopada 2021 r. — II etap (odbidr zgodnie z § 8
ust. 1 pkt 2ppkt b umowy)

3) Rozliczenie koncowe inwestycji: 15 listopad 2021.r.

2. Zamawiajacy dokona koncowego odbioru w terminie 14 dni od daty zgloszenia zakonczenia
robot przez Wykonawce. O miejscu i terminie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie stanowi
przeszkody do dokonania czynnosci odbiorowych, a ustalenia Zamawiajacego dokonane podczas
tych czynnosci beda wiazace dla Wykonawcy. W przypadku niezgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robdt, Zamawiajacy jest upowazniony do jednostronnego dokonania odbioru
przedmiotu umowy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy z wyprzedzeniem 5 dni
roboczych.

3. Terminem zakonczenia wykonywania robdt budowlanych jest dzien podpisania protokotu

odbioru koncowego robot, stwierdzajacego wykonanie tych robdt bez wad 1 usterek.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1.Do obowigzkow Zamawiajacego w ramach wykonania niniejszej umowy nalezy:
1)przekazanie terenu budowy w terminie oznaczonym w § 3 ust. 1 umowy
2)odbior robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
2.Z przekazania obiektu budowlanego Strony umowy sporzadza protokoél, w ktorym uwzglednia
stan zaawansowania prac.
§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1.Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegolnosci naleza w szczegdlnosci:
1) protokolarne przejecie terenu budowy po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, oraz jego organizacja, zabezpieczenie 1 nalezyte utrzymanie;
2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem i dostepem nieuprawnionych osob trzecich,
3) urzadzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robot,
4) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robot przed
ich zniszczeniem,
5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wszystkich zgdanych dokumentow

pozwalajacych na oceng prawidtowos$ci wykonania robot,




6) zapewnienic bezpieczenstwa wynikajagce z obowigzujacych przepisOw prawa oraz
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy realizowanych robot oraz p-poz,

7) ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkoéw pracownikdéw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

8) zapewnienic w niezbednej ilosci potencjalu ludzkiego oraz potrzebnych maszyn
i urzadzen sprawnych technicznie i dopuszczonych do uzytkowania w budownictwie
wedhug potrzeb zgodnie z zakresem umowy,

9) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz
udostepnianie im informacji wymaganych tg ustawa,

10) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terendow sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczen lub uszkodzen w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

11) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego obiektow budowlanych
sgsiadujacych lub znajdujacych si¢ na terenie przyleglym do terenu budowy, badz
jakichkolwiek maszyn czy urzadzen jezeli doszto do ich uszkodzenia w toku realizacji
umowy wykonywanych robot

12) wykonywanie przedmiotu zamowienia z nowych materialow, bez cech uzywalnosci i
uszkodzen.

13) uzywanie do realizacji robot materiatdow dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikajacymi
z przepisOw prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. poz. 1333) — dalej zwang ,,Prawo
budowlane”. W przypadku wykorzystania przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
umowy materiatdéw dostarczonych przez Zamawiajacego, odpowiedzialnos¢ z tytutu ich
niewlasciwej jako$ci przechodzi na Wykonawece, jezeli nie wniost zastrzezen co do ich
jakosci w chwili ich protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego,

14) przedstawianie Zamawiajgcemu, na kazde jego zadanie, przed wbudowaniem materiatow,
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania tj.:
W szczegdlnosci: certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodno$ci lub
deklaracji zgodnosci, atestow, swiadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatow, deklaracji zgodnosci 1 atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za niewlasciwg jakos¢ materiatdéw i nienalezyte

wykonanie robot,




15) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wplynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

16) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

17) wyznaczenie do wykonywania przedmiotu umowy osob wskazanych w ofercie; zmiana
ktorejkolwiek z oso6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

18) dostarczenie niezbgdnych dokumentow, potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np.: wynikdw pomiarow
oraz protokotow badan, sprawozdan dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy,

19) uzyskanie we wlasnym zakresie przez Wykonawce (w imieniu Zamawiajacego, na
podstawie stosownego petnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i1 uzgodnien,
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkow nalozonych na niego
W niniejszej umowie bez prawa domagania si¢ zwrotu tych kosztow od Zamawiajgcego.

3.Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
pracge osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktory brzmi: ,,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje
si¢ do wykonywania pracy okre§lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania

pracownika za wynagrodzeniem”.

4.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnoSci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia os§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem

liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz




podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy;,
rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 3 Czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej § 11 ust. 1 pkt. 8 Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.

6.W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

7.Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami powyzszych
zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji umowy, wszystkich osob wykonujacych roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 3
oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku w
zakresie okreslonym ust. 4-7 .
§6
Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajacego obiektu budowlanego do chwili
protokolarnego odbioru robot, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich
oraz Zamawiajacego za wszelkie szkody powstate na tym terenie i w przedmiocie umowy, a

odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego jest w tym zakresie wylgczona.

§7
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy podwykonawcom, jezeli w formularzu ofertowym wskazat czgs$¢ (czesci)

zamoOwienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcoOw nastepujacy zakres robot
....................................................... , pozostatly zakres prac Wykonawca wykona
wiasnymi sitami.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Umowy, o ktorych mowa w ust. 3 i ust. 4 powinny by¢ sporzadzone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespelniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktdérych
mowa w ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o0 podwykonawstwo na roboty budowlane, nie moze spowodowac
wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia ani wzrostu kosztu jego wykonania
okreslonego w niniejszej umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

przedktada Zamawiajagcemu, na zasadach okreslonych w art. 143b ust. 8 ustawy P.z.p.,
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, oraz jej zmiany.
Wykonawca odpowiada za prawidtowy dobor podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji oraz za jako$¢ 1 terminowos$¢ robot wymienionych w § 1 wykonanych przez
podwykonawcow, tak jak za dzialania wiasne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ustali¢ z podwykonawcami taki zakres ich odpowiedzialnosci
z tytulu gwarancji, jakos$ci i1 rekojmi za wady przedmiotu umowy, aby nie byl on mniejszy od
zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich pelng odpowiedzialno§¢za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcoéOw oraz za wszelkie szkody wynikle z przyczyn
lezacych po stronie podwykonawcow.

W przypadku powierzenia wykonania robot podwykonawcom, Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robot przez nich wykonanych.

Termin zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest najpézniej ma 5 dni roboczych przed uplywem daty
wymagalnos$ci ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustlugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
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23.

24,

25.

26.

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20.
Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 14 dni od dnia
doregczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22, w terminie 14 dni, Zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$§¢ dokonania bezposrednich zaplat na sum¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowyw sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§8
ODBIOR ROBOT

1. Wymagania dotyczace odbioru robot:

1) Odbioér I etapu dotyczacego wykonania dokumentacji projektowej:
a) w terminie wykonania I etapu Wykonawca zglasza gotowo$¢ odbioru przedktadajac
kompletng dokumentacj¢ projektowa wraz z uzyskana decyzjg stosownego organu

administracji architektoniczno — budowlanej.
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2)

b) przy czym przed wystgpieniem o stosowne decyzje Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia projektu Zamawiajacemu do akceptacji. W przypadku wniesienia uwag do
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca ma obowigzek naniesienia stosownych korekt w zlozonym projekcie w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania uwag i przedlozeniu Zamawiajgcemu
poprawnego projektu. Zamawiajacy 1 Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od
dnia dostarczenia poprawionego projektu wykonawczego dokonujg jego zatwierdzenia.

¢) zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia.

d) pozytywny odbior ostateczny dokumentacji projektowej — zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czeSciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen.

Odbior II etapu dotyczacego wykonania robot budowalnych:

a) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokonuje si¢ komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy,
zglaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie robdt
ulegajacych zakryciu, badZ robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie zglosi tych robot
inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu

poprzedniego na wlasny koszt.

b) Odbiér koncowy - koncowy odbidr robot budowlanych nastapi po protokolarnym
odbiorze przedmiotu zamowienia przez komisj¢ powotana przez Zamawiajacego z
udziatem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.Do odbioru koncowego robot
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ Komisji Odbioru Koncowego w siedzibie

Urzedu Gminy Czarna Dabréwka, komplet dokumentow w tym:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

e dokumentacj¢ powykonawczg zakresu robdt wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z

Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
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e geodezyjnag inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kosztorys powykonawczy

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu w celu zatwierdzenia przed
zawarciem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

. Dokumenty odbiorowe Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
odpowiednioposegregowane, opisane i wpigte w stosowne teczki (skoroszyty, segregatory, itp.).
Wymagane jest przygotowanie dwoch kompletow dokumentac;i;

. Wykonawca w czasie wykonywania robot powinien przestrzega¢ ogdlnych warunkéw ochrony
wiasnosci publicznej 1 prywatnej oraz dba¢ o ochrone $srodowiska;

. Jezeli w toku odbioru robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

a) ma prawo odmoéwié¢ odbioru robot do czasu usunigcia wad, jezeli wady nadajg si¢ do
usuniecia, co roéwnocze$nie wywoltuje skutek, iz roboty nie zostaly zakonczone
W zgloszonym terminie,

b) ma prawo odstapi¢ od umowy w ciggu 30 dniod wykrycia wad albo zgda¢ wykonania
robot po raz drugi, jezeliwady nie nadaja si¢ do usunigcia.

. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru rob6t spisany bedzie protokoét, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego do

usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Roboty uwaza si¢ za odebrane przez Zamawiajacego pod warunkiem ztozenia w protokole przez

niego oswiadczenia o ich odbiorze oraz podpisania protokotu, jak i potwierdzenia w protokole

dopehienia przez Wykonawce wszystkich pozostalych wymienionych w umowie obowigzkow.

Do protokotu odbioru robot, dla potwierdzenia wykonania przez Wykonawce obowigzkow

natozonych umowa, winny by¢ zalaczone wymagane dokumenty przekazane przy odbiorze.

8.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora nadzoru i Zamawiajacego

0 usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji oraz jest uprawniony

do zadania wyznaczenia terminu odbioru robot, ktérych wady usunigto.

9. W razie stwierdzenia wad robot w trakcie ich odbioru lub w okresie gwarancji, Zamawiajacy

zawiadomi o tym na piSmie Wykonawce, ktory bedzie zobowigzany do ich niezwlocznego
nieodptatnego usuniecia. Zadajac usuniecia wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin 7
dni na ich usuniecie, liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia.

10. W przypadku opdznien w usunigciu przez Wykonawce wad, Zamawiajacy moze je usungc
samodzielnie lub powierzy¢ ich usunigcie Wykonawcy zastepczemu na koszt 1 ryzyko

Wykonawcy. Zaptata nalezno$ci z tego tytutu przez Wykonawce nastgpi w terminie 14 dni, od
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daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Zamawiajacego.

§9
WYNAGRODZENIE | ROZLICZENIE
1. Strony ustalajg za wykonanie robot Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze

ztozong oferta w wysokos$ci: ogdtem brutto .......................

z(stownie............oo 00/100 zt). Cena zawiera podatek VAT w wysokosci 23 %, na
ktore to sktada sie:

1) kwota brutto .............. (stownie: ......... ) za wykonanie I etapu realizacji zadania

2) kwota brutto ............. (stownie: ......... ) za wygnanie I etapu zadania.

2.Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w ktdrym strony w

szczegllnosci okresla, ktore prace beda podlegaly odbiorowi czesciowemu.

3.Rozliczenie za wykonanie przedmiotuumowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT

czesciowych ifaktury VAT koncowe;.
4.Rozliczenie czeSciowe:

1) Wecelu dokonania rozliczenia czgsciowego wykonawca informuje zamawiajacego o
wykonaniu pracpodlegajacych odbiorowi cze$ciowemu oraz przedstawia zamawiajagcemu
zestawieniewykonanych prac wraz z rozliczeniem ich warto$ci.

2) Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przediozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne
do zaptaty wykonawcy w ciggu ...dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

3) Po zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego zakresu 1 wartosci wykonanych roboét
Wykonawca wystawia fakture VAT czeSciowa za wykonanie prac.

5.Rozliczenie koncowe:

1) Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zglasza zamawiajacemu do odbioru
przedmiot zamoéwienia oraz przedstawia zamawiajgcemukosztorys powykonawczy.

2) Po zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego zakresu 1 wartosci wykonanych robot
Wykonawca wystawia faktur¢ VAT koncowa za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura
wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu,pomniejszong o kwoty poprzednio

zafakturowane na podstawie faktur czeSciowych.
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6.Wynagrodzenie jest niezmienne do czasu zakonczenia przedmiotu umowy, z zastrzezeniem

zapisow § 16 ust. 1 umowy.

7. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8 Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ (w ramach
ryczaltowegowynagrodzenia umownego), w ramach ceny ryczattowej, roboty zamienne w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

9.Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym, wg zasad jak dla robot zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

10. Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych. Zlecenie ewentualnych rob6t dodatkowych musi by¢ zatwierdzone pisemnie
przez Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

11. Strony umowy zgodnie stwierdzaja, ze podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury
VAT bedzie dokonanie odbioru robdt przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami § 8
umowy.

12. Fakture nalezy wystawia¢ na:

Nabywca:

Gmina Czarna Dabrowka ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dgbrowka, NIP 842-16-44-035.
Odbiorca:

Urzad Gminy Czarna Dabrowka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabrowka

13.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przelewem na rachunek bankowynr

................................................................................ , W terminie do30 dni od

dorgczenia prawidtowej faktury VAT wystawionej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

postanowieniami niniejszej umowyi przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
korzystal przy wykonaniu umowy z pomocy podwykonawcy. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze
brak przedstawienia dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom upowaznia

Zamawiajacego do wyplaty, na koszt Wykonawcy, wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i

zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w  czesci

wynagrodzenia przekazanego podwykonawcom.

14. Wykazany rachunek bankowy jest zgtoszony do centralnego rejestru kont bankowych tzw. biata
lista podatnikow, a wskazany rachunek bankowy jest powigzany z wydzielonym rachunkiem

VAT.
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15.Pfatno$¢ wynikajaca z umowy dokonana zostanie z zastosowaniem MPP (mechanizm
podzielonej ptatnosci). W przypadku, gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw
okreslonych powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie,
powstate wskutek braku mozliwos$ci realizacji przez Zamawiajgcego platnosci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek
odsetek / odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowej platnosci.
Wskazane wyzej wymogi dotyczace rachunku dotyczg takze rachunku podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow.

16.Btednie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu
ptatnosci liczonego od daty dorgczenia poprawionych faktur lub brakujacych dokumentow.

17. Strony ustalaja, iz dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

18. W wypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot, Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie wylacznie za prace, ktore wykonat, za$ jakiekolwiek inne roszczenia
mu nie przystuguja.

19.Zamawiajacy umozliwia przestanie faktury za pomocg Platformy Elektronicznego Fakturowania
(PEF).

§10
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

1.Zamawiajgcy ustala do pelnienia funkcji kierownika robotbranzy drogowej w osobie Pan/Pani:

............................................. AT 1101 72007 11 1S) 1 A

2.Zamawiajacy ustala do pehia funkcji glownego projektanta w osobie Pan/Pani:

3.0bowiazki kierownika budowy wynikaja wprost z przepiséw prawa budowlanego.

§11
ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE
LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
miedzy innymi w formie kar umownych, ktore beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i
wysokos$ciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opo6znienie W zakonczeniu robot, w stosunku do terminu o ktorym mowa w §3 ust. 2
pkt 3w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 9 ust. 1 za

kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od uplywu umownego terminu zakonczenia
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robot do dnia ich odbioru przez Zamawiajgcego bez zastrzezen,

2) za opOznienie w usunieciu stwierdzonych wad podczas odbioru lub w okresie gwarancji
i rekojmi, w stosunku do terminu o ktorym mowa w §13ust. 5, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usunigcie, do
dnia ich faktycznego usunigcia.

3) z tytulu odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy, w tym z przyczyn dotyczacych Wykonawcywskazanych w § 12 umowy -
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
—w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z § 7 ust. 6 niniejszej
umowy- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

6) za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 7 ust. 9 — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazda nieprzedtozong
badz nieterminowo przedtozong umowe,

7) zabrak zmiany lub nieterminowg zmiang umowy 0 podwykonawstwo, zgodnie z § 7 ust.
6 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazda
niezmieniong lub nieterminowo zmieniong umowe, 0 podwykonawstwo.

8) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 5 ust. 3
umowy czynnos$ci; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda osobg¢ §wiadczaca
ustugi, a nie zatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce na postawie umowy o
prace,

9) w przypadkuprzekroczeniaterminu, o ktorymmowa w § 13 ust. 5 — 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego netto za kazdyrozpoczetydzienopdznienia.

2. W przypadku, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez
Zamawiajacego, moze on dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, ponad ustalong karg
umowna, na zasadach ogélnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy, bez dodatkowego wezwania go do zaplaty.
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4. Powyzsze kary umowne majg charakter niezalezny w tym znaczeniu, iz moga podlegac
sumowaniu w przypadku, gdy jedno zachowanie Wykonawcy uprawnia Zamawiajgcego do

naliczenia kary umownej z wiecej niz jednego tytutu.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu
jednej
z ponizszych okoliczno$ci:

1) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajgcemu umowy z podwykonawca zgodnie  z
niniejszag umowa lub zawarl umowe z podwykonawca z naruszeniem warunkéw, o
ktorych mowa w § 7,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w wyznaczonym w umowie terminie i jest w zwloce co
najmniej 7 dni,

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy (z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy) i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

6) Wykonawca nie posiada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

7) Zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadloSci lub wszczecie postgpowania
naprawczego, badz zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,

8) Zaistnieje koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2 razy) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdowienia
publicznego, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot juz
wykonanych.

4. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do
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przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami w terminie 7 dni od odstgpienia
od umowy.Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Strony sporzadza
protokot, w ktorym oznacza stan przedmiotu umowy i terenu budowy wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot.

Z umownego prawa do odstgpienia od umowy Zamawiajagcy moze skorzystaé przez caly
okres realizacji umowy. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 dni od
dowiedzenia si¢ o okolicznos$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
Zumowg Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
I wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze w ciggu 30 dni odstapi¢ od umowy, powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (nie
wylacza to jednak uprawnienia przewidzianego w § 12 ust. 1 pkt 4 — uprawnienia te sg

niezalezne).

§13

GWARANCJA T REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonanych robot. Okres gwarancji
ustala si¢ na OKIeS ...ceeveeeeieiieiecneinnnnn miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego robot. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz w ostatnim miesigcu
obowigzywania gwarancji i1 rekojmi dokonaja przegladu przedmiotu umowy, w celu
ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przegladu, zostang
okreslone przez Zamawiajacego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi
przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego
ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.
Strony uzgadniaja, iz okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji. W razie ujawnienia
si¢ wady wykonanej roboty, ktora jednoczesnie objeta jest odpowiedzialno$cig z tytutu
rekojmi 1 udzielonej Zamawiajagcemu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo, w zakresie kazdej
z osobna ujawnionej wady, dokona¢ wyboru pomiedzy dochodzeniem uprawnien z tytulu
rekojmi a dochodzeniem uprawnien z tytutu gwarancji.
Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca usunie nieodptatnie wady wykonanych
robot, ktére zostang zgloszone przed uplywem umownego terminu gwarancji jakosci i
rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w terminie 7 dni
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liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajagcemu koszty uzyskania gwarancji
w terminie 7 dni po dniu wptynigcia zaptaty wynagrodzenia objetego udzielong gwarancija
na konto Wykonawcy.

7. Okres gwarancji i rekojmi ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia i usunigcia
wady,

tzn. o czas liczony od dnia zgtoszenia wady do dnia usuni¢cia wady.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji i rekojmi takze po
uplywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgloszenia wady przed jego uplywem,

albo jezeli wada powstatla przed uptywem okres rekojmi lub gwarancji.

9. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno§¢ za wady przedmiotu umowy. Gwarancja nie s3
objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, chyba ze uzytkowanie bylo
wykonywane w sposob zgodny z instrukcjami dotyczacymi uzytkowania przedmiotu
umowy, w przypadku ich braku w sposob wynikajacy z do$wiadczenia Zyciowego.
Domniemywania si¢, ze wada powstala z przyczyny tkwigcej w wykonanym przedmiocie
umowy, a ci¢zar udowodnienia faktu, ze wada wystgpilaz przyczyn obcigzajacych

Zamawiajacego lub osobe trzecig spoczywa na Wykonawcy.

10. Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w

rozumieniu art. 577, art. 577 *oraz art. 577 2 kodeksu cywilnego.

§14
ZABEZPIECZENIE

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na sumg¢ stanowigcg 5%wynagrodzenia umownego brutto
W KWOCIE..uieuiiuraeenrenrennnnnns zh (slownie: ..cceiveiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieen 00/100)w
NAStEPUJGCE] TOTMIC ceuuerernrernerrnrernresnarossresnessnssosnssssssssnsssnssssnsonses ktore bedzie
stuzylo pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 70% zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania cato$ci zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

2. Strony umowy ustalajg, iz Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
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r¢kojmi za wady kwote wynoszaca 30% wysoko$ci zabezpieczenia, okre§lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, ktora zostanie zwrocona najpézniej w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji 1 rgkojmi za wady pod warunkiem, iz na dzien zwrotu zabezpieczenia brak bedzie
wad przedmiotu umowy.
§15

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony umowy, w wykonaniu jej postanowien,
wymagaja formy pisemnej i beda przesytane listem poleconym na adres Zamawiajacego lub
Wykonawcy
do korespondencji okreslony w umowie. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej Strony 0
zmianie adresu, w razie zwrotu korespondencji bez dorgczenia, wywotuje skutek dorgczenia
pod ostatnio podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondencji.

2. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokonaé¢ na rzecz osoby trzeciej
przeniesienia praw lub obowiazkéw wynikajacej z niniejszej umowy.

Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowa i jej tre$¢ zgodna jest z ich wola.

4. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznos$ci wymagajg formy pisemne;.

§16
DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. Strony nie sa odpowiedzialne za naruszenie obowigzkow wynikajacych z Umowy wprzypadku,
gdy wylaczna przyczyng naruszenia jest dziatanie sity wyzsze;j.

2. Przez sile¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz polaczenie zdarzen lub okoliczno$ci, niezaleznych
od Stron, ktére zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan danej
Strony wynikajacych z Umowy, a ktdrych dana Strona nie mogta przewidzie¢ ani im zapobiec
lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej starannosci.

3. W przypadku =zaistnienia sily wyzszej Strona, ktérej dotyczy dziatanie sity wyzszej,
zobowigzana jest poinformowa¢ drugg Strong¢ na piSmie o wystapieniu sity wyzszej,ze
wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajacych z Umowy
obowigzkow z powodu dziatania silty wyzsze;.

4. Jezeli z powodu dzialania sity wyzszej realizacja umowy stanie si¢ niemozliwa, W
szczegoOlnosci, jezeli nie bedzie mozliwe osiggniecie celu umowy, Zamawiajagcemu przystuguje

prawo rozwigzania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
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§17
ZMIANA POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy wskutek wystapienia okolicznosci,

ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie postegpowania o udzielenie zamoOwienia i na etapie

podpisywania umowy lub wystapienie, ktorych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegdlnosci w

wypadku:

1) terminu realizacji umowy na skutek:

a)

b)

f)

9)

przedluzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow
srodkow ochrony prawnej w zamdwieniach publicznych lub przedtuzenia
postepowania z innych przyczyn - ponad 60 dni, w takim przypadku termin zostanie
przesunigty o ilo§¢ dni ponad 60 dni trwania post¢gpowania,

wydluzajacych si¢, ponad przewidziane przepisami, terminéw wydania decyzji,
uzgodnien, postanowien lub innych aktow administracyjnych majacych wptyw na

wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy,
koniecznosci zaspokojenia oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan, niemozliwych do przewidzenia na
etapie przygotowania zamowienia,

koniecznosci zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji rob6t dodatkowych lub
zamiennych, podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych
robot, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego
efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowe;
ujawnionych podczas realizacji robdt, koniecznoscig wykonania robot zwigzanych z
likwidacja szkdd powstatych w wyniku zdarzenia losowego,

opoznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

wstrzymania robot przez Zamawiajacego w okolicznosciach, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, w tym ze wzgledu na koniecznos¢ rozwiagzania problemow
technicznych jakie moga ujawni¢ sie w trakcie realizacji zamoéwienia,

— o ile okolicznosci te powoduja konieczno$§¢ zmiany terminu i zmiany w tym

zakresie bedg dokonane, z uwzglednieniem okresow niezbgdnych do przesunigcia
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terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w ktorym z powodu w/w
okolicznosci roboty nie mogty by¢ wykonywane;
2) ceny, na skutek:

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku od towardéw i ustug VAT, o ile okolicznos$ci te

powoduja konieczno$¢ zmiany ceny, przy czym cena netto jest stata.

3) sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadku Kkoniecznosci zmian dokumentacji
projektowej oraz realizacji robot dodatkowych lub zamiennych nie wykraczajacych poza
zakres przedmiotu zamowienia, podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa
wykonywanych robét, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem
zatozonego efektu uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowe;j
ujawnionych podczas realizacji robdt, konieczno$cia wykonania robot zwigzanych z
likwidacja szkod powstatych w wyniku zdarzenia losowego — 0 ile okolicznosci te powoduja

konieczno$¢ zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia.

4) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, badz tez rezygnacji z tego

podwykonawcy, z zastrzezeniem Rozdziat XIII pkt.3 SIWZ.

2. Warunki dokonania zmian umowy:
1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci wylacznie
za zgoda obu stron, wyrazong na piS$mie.
2) strona wystepujagca o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastgpujace
warunki:
a) opisze zaistniale okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,
b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,
C) obliczy koszty zmiany, je$li zmiana bedzie miala wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,
d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy;
3) wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3. Zmiany moga nastapi¢po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy oraz za zgoda Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okolicznos$¢ protokole

koniecznosci.

§18

RODO
Klauzule ochrony danych osobowych realizujace wymogi rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych W zwiazku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO”) zawarte

w SIWZ i formularzu ofertowym Wykonawcy stanowig integralng czgs¢ Umowy.

§19

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony §rodowiska i

bezpieczenstwa pracy ponosi wytacznie Wykonawca.

§ 20
Wszystkie spory wynikajace z niniejszej] umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny,

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce

przepisy,a w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego.

§22
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla kazdej
Strony.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
KONTRASYGNATA

Zalaczniki do umowy:
1. Zalgeznik nr 1 — SIWZ
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2.
3.
4.

Zalacznik nr 2 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
Zalacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
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