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Zalacznik nr4 do SIWZ
UMOWANTr...... /2019
zawartaw dniu ...,

pomiedzy Gmina Czarna Dabréwka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabréwka, posiadajaca
NIP 842-16-44-035 reprezentowana przez:

Woéjta Gminy Czarna Dabréwka - Jana Klase

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marcina Marszatkowskiego
zwana dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej,Wykonawca”
o nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:
Budowa targowiska ,Md6j Rynek” w miejscowosci Czarna Dabrowka, gm. Czarna Dabréowka.
2. Integralng czes¢ sktadowa niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy - do dnia ostatecznego odbioru catosci robot budowlanych, bedacych
przedmiotem nadzoru w ramach niniejszego zamoéwienia, przy czym ostateczne zakoriczenie robét
budowalnych przewidziane jest w terminie do dnia 31.10.2019 r. oraz w terminie trwania gwarancji i
rekojmi (przewidywany termin rekojmi - 60 miesiecy od dnia odbioru robét budowlanych).Przez realizacje
zamoéwienia Zamawiajacy rozumie odbiér robot potwierdzony protokotem odbioru korficowego robét.

§3
1. Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:

Budowa targowiska ,M6j Rynek” w miejscowosci Czarna Dabréwka, gm. Czarna Dabréwka zgodnie

z wymogami zawartymi w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych. Szczegélowy

zakres uslugi obejmuje m.in.:

1) kontrole jakosci wykonywanych rob6t, wbudowywanych elementéw i stosowanych materiatow,
zgodnoéci rob6t z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno - budowlanymi,
normami pafistwowymi, zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy oraz zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej,

2)  kontrole zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa oraz umows,

3) kontrole iloéci i wartosci wykonywanych robét przed odbiorem elementu lub przedmiotu umowy,

4) kontrole zgodnosci przebiegu robét z harmonogramem rzeczowo - finansowym w zakresie
terminowosci ich wykonania,

5)  kontrole prawidlowosci zafakturowania wykonanych robét,

6) kontrole prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw,
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci, majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonywania
robot,

7) przygotowanie dokumentéw niezbednych do przekazania wykonawcy placu budowy i
uczestnictwo w tym przekazaniu,

8) kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem koricowym,

9) potwierdzanie gotowosci do odbioru robét lub obiektu,

10) uczestniczenie w czynnosci odbioru obiektu lub robét i przekazania ich do uzytku,

11) uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancji i rekojmi oraz kontrolowanie usuwania
ujawnionych wad i usterek,

12) pobyt na placu budowy co najmniej ........... razy w tygodniu w tygodniu oraz w szczegdlnie
uzasadnionych  przypadkach na  kazde  telefoniczne  wezwanie  Zamawiajacego
w czasie nie dluzszym niz 4 godziny od telefonicznego wezwania, w okresie gwarancji
i rekojmi minimum jeden raz w ciggu szesciu miesiecy,
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13) informowanie Zamawiajagcego na biezaco o postepach w realizacji robét, stwierdzonych
nieprawidlowosciach lub zagrozeniach w realizacji robét,

14) merytoryczny udzial w przygotowywaniu wnioskéw o platnosé, oraz wszelkich innych
dokumentéw i wyjadnieri zwigzanych z otrzymanym dofinansowaniem.

Wykonaweca pelnigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, bedace

nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Nie ponosi natomiast

odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan

Wykonawcy robét oraz Zamawiajacego lub innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego, chyba ze

akceptowat czynnosci powodujace powstanie szkody.

Wykonawca czuwa nad prawidlowa i terminowa realizacja robét, zawiadamiajac niezwlocznie

Zamawiajacego o ewentualnych zagrozeniach wplywajacych na przesuniecie terminu realizacji w/w

robét.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dazy do oszczednej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i

marnotrawstwu.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiajacego wydatkowania srodkéw

na realizacje inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

2017 r. poz. 2077 z p6zn. zm.), poprzez nalezyte wypelnienie obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Na etapie gwarancjii rekojmi do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji terminowego usuniecia potwierdzonych wad,

2) protokolarne stwierdzanie usuniecia wad przez wykonawce inwestycji,

3) kompletowanie dokumentacji bedacej w posiadaniu inspektora nadzoru i doreczenia jej
Zamawiajgcemu w razie sporu z wykonawca inwestycji,

4) wspétuczestnictwo na wniosek Zamawiajacego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji roszczen
objetych gwarancja i rekojmig.

§4

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

7.

1) przekazanie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowe

(zgloszeniem),

2) pelne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie odpowiednich

dokumentéw, uzasadniajacych ich wartosé.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy za czynnosci w zakresie objetym umowa, ustala sie ryczaltowo w
Wysokosciz........ooiennin zlotych netto plus podatek VAT w wysokoéci .............. co daje kwote brutto
............... zlotych (stownie: ....................... 00/100).

Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego inwestycji bedacej przedmiotem
nadzoru inwestorskiego.

Dopuszcza sie mozliwos¢ fakturowania czeSciowego, jednakze nie czeSciej niz raz w miesigcu, po
dokonaniu odbioru robét budowlanych stanowiacych przedmiot nadzoru inwestorskiego.
Wynagrodzenie cze$ciowe zostanie wyplacone w wysokosci proporcjonalnej do wynagrodzenia o
ktérym mowa w ust. 1  oraz do zaawansowania i fakturowania przez Wykonawce wysokosci
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot nadzoru inwestorskiego.
Termin platnosci faktury ustala sie do 30 dni, liczac od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej i kompletnej faktury.

Naleznosci za wykonane ustugi beda regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.

Zaplata wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 w sytuacji zawarcia umoéw
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 7 niniejszej umowy, uwarunkowana jest
przekazaniem Zamawiajacemu dowodu potwierdzajacego wyplate wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wraz z oswiadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wynikajacego z zawartych uméw o podwykonawstwo lubdalsze
podwykonawstwo. Ponadto Wykonawca zalagcza protokét odbioru podpisany bez zastrzezer przez
Wykonawce i Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Otrzymane dokumenty beda podstawa dla
Zamawiajacego do dokonania wyplaty naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.
Strony ustalaja, ze zaplata nastepuje z chwila obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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@

10.

1.

Zamawiajacy wymaga zlozenia przez Wykonawce faktur w formie elektronicznej za posrednictwem
Platformy do Elektronicznego Fakturowania (PEF).

§6
Wykonywanie funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego w imieniu Wykonawcy pelni¢ beda:
1) Pan (1) ooeeceirneeeineeeceeereeeete et posiadajacy uprawnienia budowlane nr:
....................................... w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j,
2) Pan (1) ..oveceeeeee ettt posiadajacy uprawnienia budowlane nr:
....................................... w specjalnosci sanitarnej
3) Pan (1) «.ooeeveereeeneccrne s et posiadajacy uprawnienia budowlane nr:
....................................... w specjalnosci elektrycznej
4) Pan (1) coeeererereeeeiereee et posiadajacy uprawnienia budowlane nr:
....................................... w specjalnosci drogowej
Funkcje inspektora wiodacego sprawowac bedzie: Pan ()
§7

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ ustuge sitami wtasnymi, poza nastepujacymi elementami, ktére
wykona za pomoca podwykonawcy/ow:

Zamawiajacy dopuszcza realizacje przedmiotu zaméwienia przy udziale podwykonawcéw takze dla
ustug nieujetych w ust. 1, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie danej
czeéci zamoOwienia przez wskazanego podwykonawce.

Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej waznosci wymagaja formy pisemnej.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, w
tym ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzann wobec
Podwykonawcow, z ktérymi wspodtpracuje w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzann wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do wyplacenia wynagrodzenia z faktury wykonawcy
bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od przedtozenia wykonawcy faktury.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce Umowy o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda obcigzaty
wylacznie Wykonawece.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzsza procedure stosuje sie odpowiednio
do wszystkich zmian Uméw o podwykonawstwo.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspélnie (Konsorcjum), Umowy
o podwykonawstwo, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.
Dopuszcza si¢ na etapie realizacji zamdéwienia mozliwos¢ dokonania zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powolywal sie na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwienn publicznych, pod
warunkiem ze Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia powyzsze warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz wymaganym w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana taka nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy w trybie wskazanym w pkt. 24.5.5. SIWZ.

§8

Wykonawca zobowigzany jest zapltaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna:
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1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, przy czym Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupelniajacego w przypadku gdy poniesiona
szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;j,

2)  z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, skutkujacego bezposrednig zaplata podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez zamawiajacego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust.1,

3) =z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1,

4)  z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

2. Wykonawca ma prawo naliczaé¢ odsetki za nieterminowgq zaplate faktury w wysokosci ustawowe;j.

3. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca
zobowigzany jest do jej pokrycia w pelnej wysokosci.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego

z wystawionej przez siebie faktury.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest zaplaci¢ Wykonawcy kare umowna za:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

§9
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) w razie wystgpienia okolicznoéci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeéci umowy.
Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca wykonuje ustuge niezgodnie z umowa i pomimo pisemnego wezwania nie
nastgpita poprawa ich wykonania.

2. Odstapienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2 traktowane bedzie jako odstgpienia od
umowy z wylacznej winy Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢c w terminie 30 dni od dnia wystgpienia przyczyny
uzasadniajgcej odstgpienie od umowy, w formie pisemnej i powinno zawieraé szczegdlowe
uzasadnienie.

§10
1. Niedopuszczalne sa istotne zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, chyba, ze
Zamawiajacy przewidzial mozliwoé¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamoéwieniu lub
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron
wyrazong na piémie pod rygorem niewaznosci.
3. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwoé¢ wprowadzenia istotnych zmian do
treSci zawartej umowy w nastepujacym zakresie:
3.1. terminu realizacji umowy na skutek:
a) wydluzenia terminu realizacji nadzorowanych robét budowlanych o okres przediuzonego
trwania robat,

b) zmian w wytycznych lub zaleceri instytucji, ktéra przekazata $rodki na sfinansowanie
przedmiotu zaméwienia,

¢) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej (robét nadzorowanych) oraz realizacji
robot dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczeristwa
wykonywanych robét, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem
zalozonego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej
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ujawnionych podczas realizacji robét, koniecznoscia wykonania robét zwigzanych z
likwidacja szkéd powstatych w wyniku zdarzenia losowego,
d) zawieszenia robét przez Zamawiajacego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
-o ile okolicznosci te powoduja konieczno$é zmiany terminu i zmiany w tym zakresie beda
dokonane, z uwzglednieniem okreséw niezbednych do przesunigcia terminu wykonania
umowy - bez zmiany wynagrodzenia ryczattowego;

3.2. ceny, na skutek:

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku od towaréw i uslug VAT, o ile okolicznosci te
powoduja koniecznoé¢ zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stala,

b) odstgpienia Zamawiajagcego od realizacji czeéci przedmiotu zamodwienia w efekcie
okolicznosci, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ - wéwczas wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie obnizeniu o warto$¢ ustugi nadzoru, od realizacji ktérej odstapiono
obliczonej proporcjonalnie do wartosci umowy na roboty budowlane oraz wartosci rob6t
niewykonanych.

—jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcy;

3.3.0s0by pelnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym nowo wskazana

osoba powinna spelnia¢é wymagania okreslone przez Zamawiajacego w pkt. 8.2.3. SIWZ i

uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Inspektor nadzoru robét branzy konstrukcyjno -

budowlanej winien posiadaé¢ doswiadczenie nie mniejsze niz doswiadczenie osoby wskazanej

w ofercie do pelnienia tej funkcji podlegajace punktacji zgodnie z pkt. 21.4.3. SIWZ;

3.4.sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadku gdy:

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w zakresie majacym wpltyw
na realizacje przedmiotu zaméwienia,

wystapienia Sity Wyzszej, majacej wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

zmian dotyczacych przedmiotu umowy, ktére wynikaja z zalecen organéw administracji
publicznej,

-w zakresie wynikajacym z wyzej wymienionych zdarzeri - bez prawa do dodatkowego

wynagrodzenia;

3.5. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, badZz tez rezygnacji z tego

podwykonawcy, na zasadach okreslonych w pkt. 13.3. SINZ.

§11

W sprawach, ktére nie zostaly uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych z p6zniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnieciu
wlasciwym miejscowo dla Zamawiajgcego sadom powszechnym.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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