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zawarta W dniu ...........ceeevennnns 2019 r. w Czarnej Dabrowce pomigdzy:

Gmina Czarna Dabrowka z siedziba w Czarnej Dabréwce przy ulicy Gdanskiej 5 77-116 Czarna Dabréwka,
NIP: 842-16-44-035

reprezentowana przez:
Jana Klas¢ — Wojta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Marszatkowskiego

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”;

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z ze zm.), pn.: Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest realizacja zadania
inwestycyjnego dotyczacego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekéw znajdujgcej si¢ w miejscowosci
Podkomorzyce w gminie Czarna Dgbrowka, Powiat Bytowski, Wojewddztwo Pomorskie. Oczyszczalnia
sciekow zlokalizowana jest na dziatkach nr 7/9 i1 7/10 obrgb geodezyjny Podkomorzyce. Zamowienie
realizowane jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.3. Gospodarka Wodno — Sciekowa wspétfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr RPPM. 11.03.00-22-0003/17-00

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Podkomorzycach, przy
zachowaniu istniejgcej technologii oczyszczania §ciekow.

2. Przedmiot niniejszego zaméwienia obejmuje wykonanie nastepujacych obiektéw kubaturowych:
- przepompowni technologicznej $ciekow dowozonych P-1,
- stacji zlewczej $ciekow dowozonych,

- przepompowni $ciekow P-2,

- zbiornika retencyjno-usredniajacy Sciekow surowych,
- komory elektrozasuw,

- reaktora biologicznego SBR nr 1,

- reaktora biologicznego SBR nr 2,

- zbiornika $ciekow oczyszczonych,

- komory pomiarowej $ciekoOw oczyszczonych KP,

- komory tlenowej stabilizacji osadu nr 1,

- komory tlenowej stabilizacji osadu nr 2,

- budynku socjalno-technicznego,
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- silos na wapno (magazynu wapna),

- komory zasuw KZ-1,

- komory zasuw KZ-2,

- komory pomiarowej zasuw i osadu,

- komory zasuw KZ-3.

Zamoéwienie obejmuje, ponadto likwidacje istniejacych obiektow, w tym:
- budynku socjalnego,

- komory rozdziatu,

- pompowni $ciekdw oczyszczonych.

Zamowienie przewiduje rowniez wykonanie obiektow niekubaturowych
liniowej), w tym:

- rurociagu $ciekow surowych D=160 PE,

- przytacza wodociagowego,

- rurociagu tlocznego $ciekow dowozonych D=160 PE,

- kolektora $ciekow surowych D=225 PE,

- rurociagu tlocznego $ciekow surowych D=160 PE,

- rurociagu $ciekoéw oczyszczonych D=200 PE,

- rurociggu osadu nadmiernego D=160 PE,

- odciek z poletka osadu D=160 PVC-U,

- rurociagu tloczonego Sciekdw oczyszczonych D=160 PE,

- rurociagu $ciekéw — osadow z czyszczenia zbiornika D=160 PVC-U,
- rurociaggu grawitacyjnego osadu zageszczonego D=110 PE,

- odcieku z poletek osadowych D=200 PVC-U (istniejacych),

- kanalizacji sanitarnej D=200 PVC-U,

- kolektora wod nadosadowych D=200 PVC-U,

- ogrodzenia zewnetrznego wraz z brama wjazdowa z napedem i furtka,
- placu i drogi utwardzonej,

- o$wietlenie zewngtrznego oraz sieci kablowe.

(infrastruktury

Przedsiewzigcie obejmuje rowniez dostawe wyposazenia oczyszczalni w postaci wyposazenia bhp i

ppoz.

Ogoélna charakterystyka przedmiotu zaméwienia:

1) Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ roboty budowlane w szczegdlnosci na podstawie projektu

budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt; nadto wykonawca zobowigzany

jest do wymiany i dostawy niezbednej instalacji, urzadzen, sprzetu i oprzyrzadowania;

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rozruchu technologicznego.
Roboty rozruchowe bedg obejmowac nastepujace etapy:

prace przygotowawcze do rozruchu,

rozruch mechaniczny,

rozruch hydrauliczny,

rozruch technologiczny;

4) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaze i szkolenia oraz dostarczy¢ dokumentacje

techniczng i technologiczng w tym przeszkoli¢ przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi,

eksploatacji
i konserwacji wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
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5) Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane proby 1 Dbadania, wraz
z uzyskaniem odbioru robot i przygotowaniem dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektow do
uzytkowania oraz zapewni¢ obsluge geodezyjna i geotechniczna.

6) Do obowigzkéw wykonawcy nalezy, takze wykonanie przegladow gwarancyjnych i ustug
serwisowych obiektu i instalacji przez caly okres obowigzywania gwarancji.

7) Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych
warunkoéw zamowienia oraz przedmiar stanowigce zataczniki do niniejszej umowy.

8) Wykonawca nadto, w ramach realizacji umowy, zobowigzany jest do:

a) uzyskania niewymienionych w ustepach poprzedzajacych wszelkich ostatecznych decyzji,
pozwolen 1 uzgodnien niezbednych do realizacji zadania (przedmiotu umowy),

b) przeprowadzenia prac przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych,
€) zabezpieczenia placu budowy, w szczegdlnosci przed dostepem 0sob nieuprawnionych,

d) zorganizowania zaplecza oraz biura budowy z pomieszczeniem dla inzyniera kontraktu/inwestora
oraz salg narad o pow. min 15 m?,

e) wykonania zaprojektowanych robot budowalnych zgodnie przepisami bhp, ppoz. oraz sztukg
budowlang, wraz z wymiang i dostawa niezbednych instalacji, urzadzen, sprzetu i
oprzyrzadowania, zwanych dalej w umowie w skrocie instalacja,

f) zalozenia i prowadzenia dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa oraz
dokumentujacej wszelkie uwarunkowania prowadzonych robot budowlanych,

g) wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robdt w tym
wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza,

h) uzyskania wszelkich niezbg¢dnych decyzji, pozwolen i zaswiadczen po zakonczeniu robot
budowlanych (w przypadku takiej konieczno$ci uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
lub zaswiadczenia od wlasciwego organu o przyjeciu zgloszenia o zakonczeniu robot
budowlanych).dokonanie sprawdzenia i rozruchu instalacji oraz poprawnosci dziatania instalacji;

4. Wykonawca o$wiadcza, iz nalezycie zapoznal si¢ z warunkami realizacji niniejszej umowy i nie wnosi z
tego tytutu zastrzezen. Mylne rozpoznanie warunkdéw realizacji niniejszej umowy, obciaza Wykonawce.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdt, a takze ze wszystkimi innymi dokumentami dotyczacymi realizacji niniejszej umowy i uznaje
je za prawidlows i wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi z tego tytutu
zadnych zastrzezen. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, iz projekt budowlany i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot umozliwia mu w pelni nalezyte wykonanie przedmiotu umowy na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca oswiadcza, ze dokonal ogledzin nieruchomosci, na ktérej beda wykonywane roboty
i stwierdza, ze wszelkie cechy nieruchomo$ci, w tym potozenie nieruchomosci, dojazd do nieruchomosci,
panujace na niej warunki, umozliwiajg rozpoczecie i zakonczenie robdt, zgodnie z warunkami i terminami
okreslonymi w niniejszej umowie.

§2
Termin realizacji
2.1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
1) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:
a) rozpoczgcie robot budowanych stanowiacych przedmiot zamowienia: do dnia ................ roku,

b) zakonczenie robot budowalnych stanowiacych przedmiot zaméwienia: do dnia 31.07.2020 roku,
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€) wykonanie catosci przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 roku.

2) Szczegdlowe terminy poszczegdlnych prac zostang okreSlone przez Wykonawce w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamowienia, opracowanym przez Wykonawce w terminie 7 dni
od podpisania umowy. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

2.2. Strony ustalaja, iz szczegdétowe terminy realizacji poszczegélnych czynno$ci oraz robodt wynikajg z
opracowanego przez Wykonawce, w terminie 7 dni od zawarcia umowy, Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Zmiana harmonogramu, jezeli nie narusza postanowien ust. 1, nie wymaga zmiany umowy,
jednakze na zmiang harmonogramu (zmian¢ termindw) wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiajacego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§3
Wykonawcy i Podwykonawcy

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany w
trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy i/lub
projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lud dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, zgtasza w formie
pisemne;j zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
gdy:

1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo,

2) projekt umowy nie zawiera szczegOtowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu
zleconych robot budowlanych,

3) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych, dostaw lub ustug jest dluzszy niz przewidywany umowsg z
Zamawiajacym,

6) gdy cena za realizacje robot budowlanych, dostaw lub ustug przekracza ceny okreslone w umowie
Wykonawcey z Zamawiajacym,

7) projekt umowy jest niekompletny, w szczegélnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim
zatacznikow,

8) nie uwzglednia obowiazkow wskazanych w § 4 ust. 8- 13 umowy
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11.

12.

13.

14.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okre§lonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
uplywie terminu zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jednak nie pozniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji rob6t budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
zmiana.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci brutto mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi zapisy ust. 3 dotyczace
zastrzezen stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z umowa o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajace, ze
0soby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentacji.

Nadto, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu
w postgpowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Ponadto,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgsci zamoOwienia Podwykonawcy.
Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czg§ci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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§4
Podstawowe obowiazki Wykonawcy

Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jako$ci i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy oraz za jego zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi w Polsce przepisami.

Roboty budowlane powinny zosta¢ wykonane, w szczegdlnos$ci zgodnie z nastgpujacymi przepisami:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2018r., poz. 1202 ze zm.),

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2019r.,p0z. 266),

3) ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018r.,
poz. 1945 ze zm.),

4) ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 779 ze zm.),

5) ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (tj.: Dz.U. z 2018r.,p0z.2268 ze zm.),

6) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz.U z 2018r., poz. 1986 ze zm.),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U z 2015r., poz. 1422 ze zm.),

8) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r., nr 47, poz. 401 ze zm.),

9) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadow
sciekowych (Dz.U. 2015r., poz. 257 ze zm.),

10) rozporzadzenia Ministra ~ Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa z  dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U.
1993r., nr 96, poz. 438 ze zm),

11) rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikow
biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikow zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz.U. 2005r., nr 81, poz. 716 r. ze zm),

12) innych nie wymienionych w punktach poprzedzajacych normujgcych przedmiot zamowienia.

Wykonawca zapewni w peli wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robot
przewidzianych niniejszg umowa, zgodnie ze ztozong ofertg, w tym:

1) funkcje kierownika budowy pei¢ bedzie:

Osoby wskazane w ustepie poprzedzajacym w pkt. 1-4) muszg posiadaé¢ uprawnienia i do$wiadczenie
okreslone w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienias

Kierownik budowy, kierownicy robot branzowych musza by¢ czlonkiem izby inzynieréw budownictwa i
posiada¢ aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

Do podstawowych obowigzkow kierownika budowy nalezy w szczegolnosci:

1) realizacja obowigzkow wynikajacych z art. 22 ustawy Prawo Budowlane, w tym:
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— protokolarne przejecie od Zamawiajacego 1 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i
kulturowego,

— sporzadzenie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (,,planu BIOZ”) zgodnie z art. 21a ustawy
Prawo budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
potwierdzenie sporzadzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy,

— prowadzenie dziennika budowy i realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

— zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych przed zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru

2) wypelianie innych obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w ustawie Prawo Budowlane oraz
przepisach wykonawczych oraz pozostatych przepisach powszechnie obowiazujacych;

3) przebywanie na terenie budowy w kazdy dzien i w godzinach realizacji robot budowlanych,
4) na zagdanie Zamawiajgcego udziat w radach budowy, ktore beda si¢ odbywacé na trenie budowy
utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i nadzér nad usuwaniem na biezaco zbgdnych materiatow,

odpadow oraz $mieci i dokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami, a takze utrzymania
wlasciwego porzadku przy wyjezdzie z terenu budowy na drogi

8. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy 1 podwykonawcow  zatrudnienia na = umowe
o prace 0sOb wykonujacych roboty w zakresie: robot rozbiorkowych, zbrojenia, betonowania,
spawalniczych, montazowych budowlanych, murarskich, posadzkowych, tynkarskich, malowania,
elektrycznych, elektrotechnicznych, robot drogowych,  utwardzenia terenu, montazu instalacji i
urzadzen, robot matej architektury oraz  montazu przylaczy: energetycznych, wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej, takze operatorow sprzetow budowlanych- w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, o ile czynnosci te mieszczg si¢ w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy,
ktéry brzmi: ,,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje si¢ do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

9. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy, w trybie art. 143e ustawy Prawo Zamowien publicznych,
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 8 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

10. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 8 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:
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11.

12.

13.

14.

15.

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. of$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Z tytuhlu niespehienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 8§ czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej] w wysokosci okre§lonej § 12 ust. 1 pkt. 9
Nieztozenie przez Wykonawcg¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 8 czynnosci.

W przypadku watpliwoséci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami powyzszych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, przez caly okres realizacji umowy,
wszystkich 0s6b wykonujacych roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 8 oraz umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku w zakresie okreslonym ust. 9-12.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot w sposob jak najmniej ucigzliwy. Wszelkie koszty
zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ beda Wykonawce.

Obszar prowadzonych robdt (teren budowy) bedzie oznaczony i zabezpieczony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zabezpieczajac teren budowy winien zapewni¢ bezpieczny

i swobodny dostep dla uzytkownikow ze strony Zamawiajacego, tzn. pracownikéw, personelu

technicznego oraz innych oséb trzecich. Wykonawca winien zapewni¢ odpowiednie $rodki do

zabezpieczenia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa uzytkownikdéw ze wzgledu na realizowane roboty
budowlane, a nadto tablice ostrzegawcze. Wykonawca winien zapewni¢ S$rodki do zapewnienia

odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa uzytkownikow ze wzgledu na realizowane roboty budowlane, a

nadto wygrodzenie wykopow, znaki i tablice ostrzegawcze. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia

robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy. Wszelkie koszty zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigzaé
beda Wykonawce. Przestrzeganie powyzszych zapisow bedzie realizowane przy zachowaniu
nastepujacych uwarunkowan prowadzenia robot:

— roboty  beda wykonywane W czasie normalne;j eksploatacji oczyszczalni
w budynku bedacym w cigglym uzytkowaniu przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji robot
budowlanych;

— roboty utrudniajace funkcjonowanie oczyszczalni powinny by¢ wykonywane wylacznie w czasie
uzgodnionym z Zamawiajacym;

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Strona 8 z 23



16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

— prace prowadzone przez Wykonawce nie mogg utrudnia¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, a w szczegolnosci nie moga zakldcac toku pracy i ruchu w sposéb inny niz bgdacy
nastgpstwem koniecznych zaklocen wynikajacych z zakresu i technologii prowadzonych robot;

— Wykonawca zapewnieni Zamawiajacemu i wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwiazku z umowa bgda wykonywane;

— wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwg koordynacje robot wedtug ponizszej procedury :

a) na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, istnieje mozliwo$¢ zajecia lub
wylaczenia okre$lonego fragmentu obiektu w celu prowadzenia w nim robot budowlano-
montazowych, wykonawca w takim przypadku kazdorazowo opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji schemat funkcjonowania obiektu w tym czasie, aby zapewni¢
funkcjonowanie oczyszczalni;

b) w wyjatkowych sytuacjach Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajacego do
czasowego zaprzestania robot w danej czesci obiektu, o ile jest to niezbedne do funkcjonowania
obiektu i instalacji oczyszczalni.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie ze sporzadzona dokumentacja budowlana, obowigzujacymi

przepisami, normami oraz na ustalonych umowa warunkach.

Wykonawca przyjmuje obowiazki okreslone w umowie oraz zwigzane z wykonaniem robot. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z umowy na realizacje
zamowienia w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranno$ci. W szczegoélnosci
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow prawa, zgodnosci wykonywanych robdt z
dokumentacja techniczna oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszystkich $§wiadczen stanowigcych przedmiot umowy oraz za
osoby lub podmioty, z ktérych pomoca Wykonawca swe obowigzki wykonuje lub ktorym powierza ich
wykonanie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejgcia.

Wykonawca zapoznal si¢ juz z terenem budowy (podlaczenia, rozbidrki, stosunki z istniejgcymi
sgsiadami, uksztaltowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami wynikajacymi z
utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w otoczeniu terenu budowy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia medidow energii elektrycznej 1 wody niezbgdnych do
realizacji robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu szkod, w szczegdlnosci wyrzadzonych osobom trzecim na
terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego usuwania szkod przez
niego wyrzadzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym i na terenie budowy,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania opracowanego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot.

Wykonawca zapewni stalg ochrone obiektow, materiatdéw i urzadzen w obrebie terenu budowy w celu
zapobiezenia wypadkom pracownikow, a takze kogokolwiek zaréwno zatrudnionego przy jakiejkolwiek
pracy na terenie budowy, jak rowniez 0sob niezatrudnionych na terenie budowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie moga by¢ spowodowane bledem w
wykonawstwie lub z winy pracownika na szkod¢ kogokolwiek uczestniczacego lub nieuczestniczgcego w
przedmiocie umowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami i
dziataniami, jakie moglyby zosta¢ przeciw niemu podje¢te wskutek naruszenia umowy przez Wykonawce

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Strona 9z 23



w jakimkolwiek obszarze jego kompetencji lub podleglym jego kompetencji, w szczego6lnosci poprzez
zwolnienie z odpowiedzialnosci.

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie moga powsta¢ w zwigzku z
realizacja robdt z innych przyczyn niz wskazanych w ustepach  poprzedzajacych. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami i dziataniami, jakie moglyby zosta¢ przeciw
niemu podjete wskutek spowodowania powyzszych zdarzen przez Wykonawce, w szczegolnosci poprzez
zwolnienie z odpowiedzialnosci.

26. Wszystkie materiaty i urzadzenia zwigzane z realizacja przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca na
wlasny koszt i ryzyko.

27. Wszystkie materialy i urzadzenia zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego lub osobg upowazniong. Akceptacja materiatdéw przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ich jako$¢ oraz z gwarancji.

28. Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe (bez cech uzywalnosci), dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz PFU.

29. Wykonawca winien uzywa¢ materialow zgodnie z ich przeznaczeniem i wylacznie dla potrzeb
przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia przez Wykonawcg jakichkolwiek wad fizycznych materiatow,
winien on o tym fakcie niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego. Wykonawca nie moze uzywac dla
potrzeb niniejszej umowy jakichkolwiek materiatéw, w odniesieniu do ktorych stwierdzit wystgpienie
wad.

30. Wykonawca ma obowiazek przedtozenia gwarancji producentow, certyfikatow i atestow na zaoferowane i
zastosowane materiaty  przed  podpisaniem  protokolu odbioru  robot, a  takze
na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

31. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w czasie wykonywania robot wszelkich przepiséw
prawa i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatalnos¢ swych przedstawicieli, pracownikow i innych o0sob,
za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z niniejsza umowa. Wykonawca ponosi réwniez peina
odpowiedzialno$¢ z tytutu wypadkow spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisow oraz jest
zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu peinej bezszkodowosci oraz zwolnienia z wszelkiej
odpowiedzialnosci w przypadku zaistnienia takiego wypadku.

32. Wykonawca podejmie wszelkie dziatania, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na terenie budowy, jak i
poza nim) oraz ograniczac szkody i ucigzliwosci dla ludzi wynikajace
z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

33. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za aktualnos¢ wszelkich dokumentow
1 uzgodnien zwiazanych z realizacja robot.

34. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy.

§5
Podstawowe obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy
lub jakiejkolwiek jego czesci zostanie potwierdzone, zgodnie z wymogami art. 652 Kodeksu Cywilnego, w
formie protokotu podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu ustalonych w
umowie warunkow.
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3. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonywanych robdt stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy.
4. Czynnosci odbiorowe robdot dokonywane begda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego tak, aby nie

hamowac¢ postepu robot.

§6

Przekazanie dokumentacji

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje¢ projektowa w dniu przekazania placu budowy.

§7
Odbiory robot

1. Zakres i sposob odbiorow elementow robdt odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

obowigzujacymi przepisami, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
prawem budowlanym.

2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)

2)

3)

odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy, zglaszania
inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie robét ulegajacych zakryciu, badz robot
zanikajacych; jezeli Wykonawca nie zgtosi tych robét inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego
zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywréci¢ roboty
do stanu poprzedniego na wilasny koszt;

odbidr czesciowy celem czgsciowego rozliczenia wykonanych robdt budowalnych:

a) dokonuje sie¢ po zakonczeniu robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2 umowy, jednakze nie czgéciej niz raz w miesigcu. Zamawiajacy nie ma
obowiazku odbioru robot (etapéw robot) przed uptywem termindéw okreslonych z harmonogramie
rzeczowo-finansowym;

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w
obecnosci Wykonawcy.

odbiér koncowy:

a) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy na
podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnos$ci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego (potwierdzenie takie nastepuje po
usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego),

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w
obecnosci Wykonawcy,

€) przed rozpoczgciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza.

d) do odbioru koncowego w zakresie wad nieistotnych stosuje si¢ odpowiednio § 10 ust. 3 oraz § 12 ust.
1 pkt. 4 w zakresie naliczenia kar umownych.
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4) odbidr technologiczny zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego po dokonaniu rozruchu
technologicznego i uzyskaniu zgody na uzytkowanie przedmiotu umowy. Przedmiot umowy uwaza si¢
za zrealizowany od dnia podpisania protokotu odbioru technologicznego

5) odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego po uptywie okresu gwarancji za wady przy
udziale Wykonawcy, w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

3. Przystgpowac do odbioréow robot w imieniu Zamawiajacego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, o
ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do takich odbiorow
przez Wykonawce.

4. Po calkowitym zakonczeniu robdt Zamawiajacy dokona, po uprzednim zgloszeniu do takiej gotowos$ci
przez Wykonawce, odbioru koncowego przedmiotu umowy. Jednocze$nie ze zgloszeniem przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje powykonawcza. Przed podpisaniem protokotu koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

1) dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, atesty, aprobaty i certyfikaty na zastosowane
materialy,

2) dokumentacje powykonawcza.

5. Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajacemu przez Wykonawce nastapi z dniem podpisania
protokotu odbioru technologicznego przedmiotu umowy.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone przez Zamawiajagcego na usunigcie
ujawnionych wad.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady istotne, to
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy odbioru koncowego robot do czasu usuniecia wad w
wyznaczonym terminie, jednakze nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ odpowiednio do pozostatych odbiorow, o ktorych mowa w ust. 2.

8.  Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

9.  Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robot, o ktorych mowa w ust. 2, wymagaja formy pisemnej —
protokotu podpisanego przez Strony pod rygorem niewazno$ci. Protokoty odbioru podpisywane beda
przez przedstawicieli Zamawiajacego, kierownika budowy jako przedstawiciela Wykonawcy oraz przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie podstawa do rozpoczgcia rozruchu
technologicznego.

11. Datg wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru technologicznego chyba, ze w toku czynnos$ci
odbiorowych stwierdzone zostanie, ze zgloszony do odbioru element nie zostal w catoéci wykonany lub
posiada wady istotne.

12. W przypadku sporu co do jako$ci odbieranych robot Zamawiajacy powola niezaleznego eksperta. Koszty
ekspertyzy pokrywa strona niemajgca w opinii rzeczoznawcy racji w sporze.

§8
Nadzoér
1. Ze strony Wykonawcy beda uczestniczy¢ osoby:.

2. Nadzor nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego pehnic¢ bedzie
powotany inspektor nadzoru inwestorskiego:
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- branzy konstrukcyjno- budowlanej w 0Sobi€............covevviiiiiiiiiiiinn,
- branzy sanitarnej W 0SObi€..........ccvvviiiiiiiiininnnnn
- branzy elektrycznej w osobie. ...

- branzy drogowej W 0SObi€.........ocvvviiiiiiiiiiininnnen,

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy Prawo
budowlane.

§9
Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki platnosci

Zgodnie ze zlozong oferta za wykonanie calego przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

cenanetto: ..........ooeininennnn. zt + podatek VAT (...... 90)s b e zt
cena brutto: .........ocoviiiiiiii zt
(STOWIEE DIUIIO: L.\ttt e et ettt et et et et e e e e e e e anenaas ),

. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jezeli strony umowity si¢ o
wynagrodzenie ryczattowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania zamoéwienia
zgodnie z wyznaczonym zakresem, o ktorym mowa w § 1 i n. umowy. Beda to m.in. koszty uzyskania
stosownych decyzji i zezwolen, koszty obstugi geodezyjnej, dotyczace wszelkich prac przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, kierownictwa i
dozorowania budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej, koszty rozruchu technologicznego,
koszty szkolenia oraz innych czynnos$ci niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy, a takze podatek
VAT. Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy uwzgledniajgce
wnikliwg i cato§ciowg znajomo$¢ przedmiotu umowy, warunkéw jego realizacji oraz wszelkie standardy, a
takze obejmuje rowniez wszelkie ryzyka spowodowane jakimikolwiek warunkami gruntowymi lub
pogodowymi (z wyjatkiem nadzwyczajnych niesprzyjajacych warunkow pogodowych, ktore zostaty
uznane za sit¢ wyzsza) znanymi lub nieznanymi.

4. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wystawieniu prawidtowych faktur przez Wykonawcg.

. Podstawa wystawienia faktur przez Wykonawce beda protokoty odbioru robdt budowlanych i odbioru
technologicznego zatwierdzone i podpisane przez Zamawiajacego.

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Wykonawca wystawi ustrukturyzowane faktury

poprzez platform¢ fakturowania (Platforma Elektronicznego Fakturowania). Wykonawca wystawi

nastepujace faktury :

1) za realizacje robot budowlanych — bedg wystawiane przez Wykonawce kazdorazowo po dokonaniu
odbioréw czgsciowych przez Zamawiajacego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym,

2) Strony w zakresie rozliczenia czeSciowego ustalajg nastepujace zasady :

- Wykonawca begdzie wystawial faktury czesciowe raz na kwartal zgodnie z podziatem na kwartaty
okreslonym w harmonogramie rzeczowo finansowym stanowigcym zatacznik do Umowy, za roboty
juz wykonane oraz wbudowane materialy, urzadzenia i osprzet, odebrane jako zgodne z SIWZ,
niniejsza umowa;

- warto$¢ faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ kwot okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym w danym kwartale dla etapu, ktorego faktura dotyczy;
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15.

- platno$ci bedg realizowane =zgodnie 2z zaakceptowanym przez Zamawiajacego aktualnym
harmonogramem rzeczowo — finansowym dla danego etapu, ryzyko wykonania robét lub dostaw o
warto$ci przekraczajacej kwote sSrodkow przewidzianych w harmonogramie obcigza Wykonawce;

-  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wielko$¢ przerobu w poszczegdlnych kwartatach musi
zgadza¢ si¢ z harmonogramem finansowania z podzialem na lata i kwartaty; Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze roboty zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego musza by¢ wykonane, a ich przesunigcie wymaga odrgbnej zgody Zamawiajacego;
Propozycje ewentualnych przesunig¢ w harmonogramie rzeczowo — finansowym musza by¢ zglaszane
pisemnie przez Wykonawce na co najmniej dwa miesigce przed rozpoczeciem kwartatu, w ktorym
roboty mialy by¢ pierwotnie wykonane;

- podstawa do wystawienia faktur czesciowych beda protokoly odbioru czesciowego robot wykonanych
w danym kwartale sporzadzane raz na koniec kwartatu z zalgczonymi wyliczeniami warto$ci robot
potwierdzonymi 1 zaakceptowanymi przez Zamawiajacego oraz przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego; dla rozliczenia danego kwartalu Wykonawca musi przedlozy¢é protokoét
zaawansowania, potwierdzajacy zakres (ilo$¢, rodzaj i warto$¢) wykonanych robot, wbudowanych
materiatléw, urzadzen i osprzetu; podstawg do obliczenia warto$ci wykonanych robot, wbudowanych
materialow, urzadzen i osprzetu bedzie rzeczywiste zaawansowanie wykonanych robot, wbudowanych
materialow, urzadzen 1 osprzetu (potwierdzenie wykonania robdt obmiarem cze$ciowym,
narastajgcym).

Faktury ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na: Urzad Gminy Czarna Dabrowka ul.
Gdanska 5 77-116 Czarna Dabrowka NIP: 842-16-44-035

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem z rachunku Zamawiajacego, w terminie
30 dni od daty wptywu prawidtowej faktury do Zamawiajacego.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego z co najmniej 14sto dniowym wyprzedzeniem o zblizajacym si¢
okresie fakturowania, celem zabezpieczenia przez Zamawiajacego srodkéw finansowych.

W przypadku blednie wystawionej faktury, termin platnosci liczony begdzie od daty otrzymania faktury
korygujace;j.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czg¢sci robdt Podwykonawcom warunkiem zaptaty
przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych.

Do faktury wystawianej przez Wykonawce muszg by¢ dolaczone oryginalne o$wiadczenia
Podwykonawcow, ze ich naleznosci wymagalne od Wykonawcy zostaly w cato$ci zaptacone.
W przypadku braku takiego o$wiadczenia Zamawiajacy ma prawo potraci¢ nieuregulowang kwote z
faktury, ktora zostanie zaptacona po uzupehieniu brakujacych o$wiadczen.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje si¢ wyplate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi, przy czym termin na dostarczenie
faktury nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia odbioru robot.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
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17.
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19.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni liczac od dnia dorgczenia informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dla zapewnienia roszczen zamawiajacego w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w sposob opisany W
Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwana
dalej rowniez ,gwarancja wykonania", zostanie wniesiona przez Wykonawce w formie
............................................................... w wysokosci 5% ceny okre$lonej w ust. 1.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady kwote wynoszaca 30%
wysokos$ci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 20 zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rgkojmi za wady.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
Wyptlata, o ktorej] mowa w ust. 23 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Strony przewidujga zmiany wynagrodzenia w wypadku wystgpienia jednej ze zmian przepisOw
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

C) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykony przez Wykonawcg zamowienia.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wej$cia w zycie zmian, o ktorych mowa
W ust. 25 z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 25 lit. b) , ¢) i d) moze by¢

dokonana nie wcze$niej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy lub dokonania ostatniej
zmiany.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 25 lit. a) Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiang niniejszej umowy o zamowienie publiczne w zakresie zaplaty wynagrodzenia za niewykonana
cze$¢ przedmiotu umowy po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, z zastrzezeniem ze stawka netto nie
ulega zmianie, a stawka brutto wg zmienionej stawki VAT.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 25 lit. b) Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiang niniejszej umowy o zamowienie publiczne w zakresie zaptaty wynagrodzenia za niewykonang
cze$¢ przedmiotu umowy po wejsciu  po wejSciu W zycie przepisOw zmieniajagcych wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prac¢. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 prawne oraz doktadne wyliczenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie, w szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ adekwatny zwigzek  pomigedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany na minimalnego wynagrodzenia za pracg
na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac te dodatkowe koszty realizacji zamowienia,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie
beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie
sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia o prace.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 25 lit. ¢) Wykonaweca sklada pisemny wniosek o
zmiang niniejszej umowy o zamowienie publiczne w zakresie zaptaty wynagrodzenia za niewykonang
cze$¢ przedmiotu umowy po wejsciu zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniom
zdrowotnym lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenia kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ adekwatny
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w ust. 25 lit. ¢), na kalkulacj¢ ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku
ze zmianami zasad, o ktorych mowa w ust. 25 lit. ¢).

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 25 lit. d) Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiang¢ niniejszej umowy o zamowienie publiczne w zakresie zaplaty wynagrodzenia za niewykonang
cze$¢ przedmiotu po wejsciu zmian dotyczacych zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
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31.

32.

doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ adekwatny zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 25 lit. d), na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku ze zmianami zasad o ktorych mowa w
ust. 25 lit. d).

Wprowadzenie zmian w wysokos$ci wynagrodzenia wymaga udokumentowanego wniosku i o§wiadczenia
o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczeg6lno$ci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem okreslonych w
ustepach poprzedzajacych zmian na kalkulacje ceny ofertowej wg kosztorysu inwestorskiego. Wniosek
powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z ww. zmianami.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 25 na koszty wykonania zamdéwienia
nalezy od Wykonawcy.

§10
Rekojmia
Na wykonany caty przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej rekojmi
(uwaga: w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dtuzszego niz 60 m-cy, okres rekojmi ulega
przediuzeniu do uptywu okresu gwarancji jakosci) wedlug przepisow art. 556 —576 * W zw. z art. 656 § 1
oraz art. 638 kodeksu cywilnego. Rekojmia obejmie caly przedmiot umowy, w tym wykonanie robot
budowlanych, wykonanie rozruchu technologicznego i pozostatych obowiazkéw wskazanych w § 1
umowy. Rekojmia obejmuje obiekt budowlany, wraz z instalacja, osprzetem urzadzeniami.

. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru rozruchu technologicznego i przekazania przedmiotu

umowy do uzytkowania .

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie
rgkojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — w terminie wskazanych w § 11 ust. 8, ktory stosuje
si¢ odpowiednio.

W przypadku jesli Wykonawca bedzie opdzniat si¢ w zalatwieniu zgloszonej reklamacji, zgodnie z
wczesniej ustalonymi terminami, Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonaé¢ naprawy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zatrudniajgc wilasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podj¢ciu przez Wykonawce napraw
W Wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony przyjma orzeczenie
bieglego powotanego przez Zamawiajacego. Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku
niezaptacenia, Zamawiajacy pokryje koszty napraw wyniklych w okresie r¢kojmi z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w przypadku wyczerpania tej kwoty Wykonawca jest zobowigzany do
zaptaty kwoty niezbg¢dnej do petnego pokrycia kosztow wykonania zastgpczego.

Zgloszenie wady winno nastapi¢ pisemnie.

Zamawiajacemu stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytutu regkojmi lub gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym do rekojmi stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

§11
Gwarancja
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10.

11.

12.

Niezaleznie od udzielonej r¢kojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na caly przedmiot
umowy. W razie sprzecznosci uprawnien gwarancyjnych stosuje si¢ gwarancj¢ okreSlong w niniejszym
paragrafie z zastrzezeniem, ze obowigzuje dtuzszy okres objgty ochrong gwarancyjng (dluzszy okres
gwarancji)

. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ za wady catego przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, w

tym wady wykonanych roboét, ktore okresla ta dokumentacja projektowa, a takze wady instalacji oraz
zamontowanych urzadzen i osprzgtu. Gwarancja nie sa objete wady powstate wskutek niewlasciwego
uzytkowania, chyba ze uzytkowanie bylo wykonywane w sposob zgodny z instrukcjami dotyczacymi
uzytkowania przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposéb wynikajacy z dos§wiadczenia zyciowego.
Domniemywania si¢, ze wada powstata z przyczyny tkwigcej w wykonanym przedmiocie umowy, a cigzar
udowodnienia faktu, ze wada wystapila z przyczyn obciazajacych Zamawiajacego lub osobe trzecig
SPoCzywa na Wykonawcy.

Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577,
art. 577 *oraz art. 577 ? kodeksu cywilnego.

Gwarancja, obejmuje okres ............ miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru rozruchu technologicznego i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania, a w przypadku
stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie
usunigcia usterek.

Okres gwarancji okreslony w ust. 4 ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia i usunigcia wady,
tzn. o czas liczony od dnia zgtoszenia wady do dnia usuniecia wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

. Zgloszenie wady winno nastapi¢ pisemnie w terminie 30 dni od jej wystapienia. Dopuszcza si¢ zgloszenie

wady po uptywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jezeli uptyw tego terminu nie wpltywa ujemnie
na skutki wyniklte z tej wady.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wszelkich wad, jakie wystapia
w przedmiocie umowy, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia. Za zgoda
Zamawiajacego termin okreslony w zdaniu pierwszym moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.
W przypadku nieusunigcia wady w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wady we wlasnym
zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim ponownym wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad w terminie 3 dni od dnia dorgczenia tego wezwania.
Niezalezenie od uprawnien z tytutu usuni¢cia wady Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody
w pelnej wysokosci, w tym z uwzglednieniem utraconych korzysci.
W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujac jednoczesnie roszczenie o zaptate kar umownych oraz
naprawienie szkody.

W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

§12
Kary umowne

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:
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1) w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w realizacji przedmiotu zamowienia w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2 ust. 1 pkt. 1 c umowy;

2) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzieh opoznienia w usunigeciu wszelkich wad, jakie wystapia w przedmiocie umowy, w
stosunku do terminu okreslonego w § 10 ust. 3 umowy;

3) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opodznienia w usunigciu wszelkich wad, jakie wystapia w przedmiocie umowy, w
stosunku do terminu okreslonego w § 11 ust. 8 umowy;

4) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za brak
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

5) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy w
przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

6) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany;

7) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. |  umowy za
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

8) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy w

przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

9) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy z tytulu
niespetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoéb wykonujacych wskazane w § 4 ust. 8 umowy czynnosci; powyzsza kara bedzie naliczana
oddzielnie za kazda osobe Swiadczaca roboty, a nie zatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace;

10) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia w przekazaniu dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 91 10 umowy;

11) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w opracowaniu i przekazaniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 2 umowy;

12) w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w
przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada
Wykonawca.

. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajgcego wysoko$¢ zastrzezonych
kar.

. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1-12 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokonczenia robot, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy
przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia mu zgdania Zamawiajacego
zapfaty takiej kary umowne;.

. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
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7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego Wykonawcy
przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
jednakze kara ta nie moze by¢ wyzsza od poniesionej przez Wykonawce szkody. Kara umowna wskazana
w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, a
takze w sytuacji okre$lonej w § 13 ust. 4 umowy.

§13
Rozwiazanie, odstapienie od umowy
1. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawieraé
uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow, jakie poniosta
strona nieodpowiadajgca za odstgpienie od umowy.
2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca i Zamawiajacy przedtoza szczegdlowe zestawienie swoich
roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach;

2) Wykonawca jest w zwloce w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt.1. lit. b przez co najmniej 30 dni.

3) Wykonawca jest w zwloce w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt.1. lit. ¢ przez co najmniej 30 dni.

4) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu 15 dni od daty kiedy roboty winny byé rozpoczete bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pi$mie;

5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie, przerwal realizacj¢ robot z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni;

6) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajagcego na pis$mie, realizuje inwestycje bedacg przedmiotem
niniejszej umowy w sposob niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

7) konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 ust. 15 umowy, lub koniecznos¢ dokonywania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

Woéwcezas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt. 14

niniejszej umowy.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o
okolicznosci bedacych podstawa odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci 1 zawierac
uzasadnienie oraz sposoéb wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow, jakie poniosta
Strona nicodpowiadajgca za odstgpienie od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujgce obowiazki
szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia. Jezeli
Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyzej terminie Zamawiajacy dokona
jednostronnego rozliczenia robot, sporzadzi protokot z zakonczenia robot i zawiadomi Wykonawece;
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1)

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,

ktoéra odstgpita od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw i konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢

wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego; wykaz ten nie obejmuje materialow ogo6lnego
stosowania,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy sprzety oraz

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane

zgodnie z zakresem umowy i dokumentacjg do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14

Rozwigzywanie sporow

Wykonawca i Zamawiajacy o$wiadczajg, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga

powstac przy realizacji niniejszej umowy, byty rozwiazywane poprzez bezposrednie negocjacje.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy, wlacznie ze sporami dotyczacymi jej waznosci,

interpretacji lub rozwigzania, ktére nie zostang rozstrzygnicte polubownie, beda ostatecznie rozstrzygane

przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15

Postanowienia koncowe

Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce.

. Wszelkie zmiany do umowy muszg by¢ dokonane zgodnie z art. 144 Prawo zaméwien publicznych. W

SIWZ Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy w stosunku do tresci ofertowym
w zakresie :

a)

b)

Terminu realizacji umowy na skutek:

przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow $rodkow ochrony
prawnej w zaméwieniach publicznych lub przedtuzenia postepowania z innych przyczyn - ponad 60
dni, w takim przypadku termin zostanie przesuniety o il 0§¢ dni ponad 60 dni trwania postepowania,
wydtluzajacych si¢, ponad przewidziane przepisami, terminéw wydania decyzji, uzgodnien,
postanowien lub innych aktéw administracyjnych majacych wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,
niespowodowanych z winy Wykonawcy,

koniecznosci zaspokojenia oczekiwan 0sob trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,
konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, niemozliwych do przewidzenia na etapie przygotowania
zamoOwienia,

wystgpienia nieprzewidzianych prac archeologicznych,

koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robot dodatkowych lub zamiennych,
podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot, zapobiezeniem powstania
strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robdt, konieczno$cia wykonania robot
zwigzanych z likwidacjg szkod powstatych w wyniku zdarzenia losowego,
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g) opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

h) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego W okolicznosciach, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, w tym ze wzgledu na koniecznos¢ rozwiazania problemow technicznych jakie
moga ujawni¢ sie w trakcie realizacji zamowienia,

— o ile okoliczno$ci te powodujg konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie beda dokonane,
z uwzglednieniem okresow niezbednych do przesunigcia terminu wykonania umowy o czas (okres w
dniach), w ktérym z powodu w/w okolicznosci roboty nie mogly by¢ wykonywane;

Odstapienia przez Zamawiajacego lub rezygnacji czesci robdt stanowigcych Przedmiot Umowy - w
przypadku cze$ciowej lub catkowitej utraty dofinansowania, o ktérym mowa w § 1, lub zmiany umowy na
dofinasowanie z innych przyczyn - skutkujacej konieczno$cia ograniczenia zakresu robot stanowigcych
Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia wedlug zasad
okreslonych w pkt. 3);

3) sposobu spelnienia §wiadczenia w przypadku konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji

robot dodatkowych lub zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamodwienia,
podyktowanych m.in. zwi¢kszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot, zapobiezeniem powstania strat
dla Zamawiajacego, uzyskaniem zalozonego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robdt, koniecznoscia wykonania robot
zwigzanych z likwidacja szkod powstalych w wyniku zdarzenia losowego — o ile okolicznosci te powoduja
koniecznos$¢ zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia.

Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu 0
ceny przyjete z zeszytow INTERCENBUD (jako $rednie), a podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych
beda odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostang Katalogi Naktadow rzeczowych (KNR); zmiana
wynagrodzenia wg zasad powyzej nie dotyczy sytuacji okreslonych w art. 632 kodeksu cywilnego, chyba
koniecznos¢ robdt zamiennych wynika z wad istotnych projektu;

4) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, badz tez rezygnacji z tego podwykonawcy, z

zastrzezeniem pkt. 13.3. SIWZ.

5) Ceny w sytuacjach i zasadach okreslonych w § 9 ust. 25 i n. umowy;

6) osoby petnigcej funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robot branzowych, przy czym nowo wskazana

osoba powinna spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8.2.3.2. SIWZ i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego;

Zmiany umowy muszg by¢ dokonane na pisSmie pod rygorem niewazno$ci i podpisane przez
Zamawiajacego i Wykonawce i tylko wowczas takie zmiany staja si¢ integralng czgscia umowy.
Czynnosci nastgpcze okre§lone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

Jezykiem obowigzujgcym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej umowy bedzie
jezyk polski.

Wszystkie wymienione zalaczniki stanowig integralng cz¢§¢ umowy.

Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egz. dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.

Zalaczniki do umowy:
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Formularz oferty.

Dokument wniesienia nalezytego zabezpieczenia przedmiotu zamowienia
Dokumentacja projektowa

STWIOR

Przedmiar

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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