Zatacznik nr 4 do SIWZ
UMOWANTr...... /2019
zawarta wdniu ...,

pomiedzy Gmina Czarna Dabrowka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabrowka, posiadajaca
NIP 842-16-44-035 reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Czarna Dabréwka — Jana Klase

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Marszatkowskiego
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”
0 nastgpujacej tresci:

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.) pn. pelnienie uslug nadzoru inwestorskiego robét budowlanych
przy realizacji zadania pn. ,,Remont drogi gminnej w Debach o nastepujacej tresci, zgodnej w tresci ze
ztozona przez Wykonawce oferta.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest petnienie ustug nadzoru inwestorskiego robot budowlanych pn. ,,Remont drogi
gminnej w m. Deby” nr 148013G biegnacej przez miejscowos¢ Deby, obejmujacy teren dziatkionr 9129 w
obrebie Otnoga, gmina Czarna Dabrowka, powiat bytowski. Roboty budowlane obejmuja remont odcinka
istniejacej drogi gminnej nr 148013G biegnacej przez miejscowos¢ Deby, obejmujacy teren dziatki o nr 9 i
29 w obrebie Otnoga, gmina Czarna Dabrowka, powiat bytowski. Na catosci remontowanego odcinka drogi
dtugosci 860,0m i szeroko$Sci 4 m, planuje si¢ wykonanie robot nawierzchniowych odtworzeniowych
polegajacych na wykonaniu sprysku istniejagcego poditoza emulsjg asfaltowa i ulozeniu warstwy z betonu
asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm dla warstwy $cieralnej . Remont obejmuje réwniez odtworzenie
nawierzchni bitumicznej istniejagcego zjazdu w technologii jak dla drogi glownej oraz uzupelienie
istniejacych poboczy szerokosci 2x0,50m pospotka sr.gr. 2cm. W celu spowolnienia ruchu na drodze nalezy
wykona¢ 2 wyniesione spowalniacze z kostki betonowe;.

Do podstawowych obowigzkow i czynnosci w ramach przedmiotu umowy nalezy pelnienie nadzoru
inwestorskiego dla zadania Remont drogi gminnej w m. Deby, zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.).

1. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okre§lonego w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych. Decyzje w
zakresie powyzszych robot podejmuje wytacznie Zamawiajacy.

2. Szczegdétowy zakres robot  budowlanych objetych nadzorem inwestorskim okreslony zostat w

dokumentacji projektowej robot budowlanych (zat. nr 3 do umowy), ktore zostang przekazane Wykonawcy
w dniu podpisania niniejszej umowy.
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. Wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktore skutkowatyby zwickszeniem albo ograniczeniem zakresu
robot budowlanych lub wymagalyby zwigkszenia lub zmniejszenia naktadow finansowych
przewidzianych w umowie z Wykonawcg robot budowlanych. Zmiana zakresu rzeczowego lub
finansowego robot musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy nie okresla obowigzku zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na umowe o prace
0so6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Przedmiot zamowienia
obejmuje jedynie czynnosci wykonywane przez inspektorow nadzoru, tj. osoby pelnigce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ktore
nie polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (opinia UZP).

§2
Termin realizacji zamowienia

Wykonawca z zastrzezeniem ust. 2 obowigzuje si¢ §wiadczy¢ uslugi objete przedmiotem zamdwienia od
dnia podpisania umowy na roboty budowalne przez okres ich trwania, tj. co najmniej do dnia 15.12.2019
roku.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest §wiadczy¢ ushugi nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi oraz

gwarancji nadzorowanych rob6t budowlanych tj. przez okres co najmniej 60 miesigcy od dnia odbioru

koncowego robot budowlanych, w szczego6lnosci podczas usuwanych przez Wykonawce robot wad i

usterek, a takze podczas odbioru ostatecznego po uptywie okresu rgkojmi.

§3

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:

Remont drogi gminnej w Debach, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie Prawo budowlane oraz

przepisach wykonawczych. Szczegdétowy zakres ushugi obejmuje m.in.:

1) kontrolg jakosci wykonywanych robdt, wbudowywanych elementow i stosowanych materiatow,
zgodno$ci robot z warunkami pozwolenia na budowg, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami panstwowymi, zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej,

2) kontrole zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa oraz umowa,

3) kontrole iloci i wartosci wykonywanych robot przed odbiorem elementu lub przedmiotu umowy,

4) kontrole zgodnosci przebiegu robot z harmonogramem rzeczowo — finansowym w zakresie
terminowosci ich wykonania,

5) kontrol¢ prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot,

6) kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow,
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci, majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonywania
robot,

7) przygotowanie dokumentoéw niezbednych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo
w tym przekazaniu,

8) kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem koficowym,

9) potwierdzanie gotowosci do odbioru robot lub obiektu,

10) uczestniczenie w czynnosci odbioru obiektu lub robot i przekazania ich do uzytku,

11) uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancji i r¢kojmi oraz kontrolowanie usuwania
ujawnionych wad i usterek,

12) co najmniej raz w tygodniu w dni powszednie pobyt na terenie budowy inspektora nadzoru stosownie
do rodzaju wykonywanych robot, w godzinach 7.00-15.00 ustalonych indywidualnie przez
Zamawiajacego; dopuszcza si¢ przebywanie w innych godzinach tacznie nie mniej —2 godziny w
tygodniu, a w razie takiej koniecznosci wynikajacej z obowigzkoéw Inspektora Nadzoru — czgSciej;

13) przybycie na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy rob6t budowlanych objetych
nadzorem niezaleznie od obowigzku,

14) informowanie Zamawiajgcego na biezagco o postepach w realizacji robdt, stwierdzonych

nieprawidlowos$ciach lub zagrozeniach w realizacji robot,
15) merytoryczny udziat w przygotowywaniu wnioskéw o platnos¢, oraz wszelkich innych dokumentow
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1 wyjasnien zwigzanych z otrzymanym dofinansowaniem.
Wykonawca pehigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziala w imieniu Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace
nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Nie ponosi natomiast
odpowiedzialno$ci za szkody wynikajace z nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
Wykonawcy robdt oraz Zamawiajacego lub innych uczestnikoOw procesu inwestycyjnego, chyba ze
akceptowal czynnosci powodujace powstanie szkody.
Wykonawca czuwa nad prawidlowa i1 terminowa realizacja robdt, zawiadamiajagc niezwlocznie
Zamawiajacego o ewentualnych zagrozeniach wplywajacych na przesunigcie terminu realizacji w/w robot.
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dazy do oszczednej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i
marnotrawstwu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiajacego wydatkowania srodkow na
realizacje inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 869z p6zn. zm.), poprzez nalezyte wypekienie obowiazkow wynikajacych z umowy.
Na etapie gwarancjii rekojmi do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji terminowego usunigcia potwierdzonych wad,
2) protokolarne stwierdzanie usunigcia wad przez wykonawce inwestycji,
3) kompletowanie dokumentacji bedacej w posiadaniu inspektora nadzoru i dorg¢czenia jej
Zamawiajacemu w razie sporu z wykonawca inwestycji,
4) wspdtuczestnictwo na wniosek Zamawiajacego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji roszczen
objetych gwarancja i rekojmia.

§4
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowe
(zgloszeniem),
2) pelne sfinansowanie zadania poprzez realizacj¢ faktur wystawionych na podstawie odpowiednich
dokumentow, uzasadniajacych ich wartosc¢.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy za czynnosci w zakresie objetym umowag, ustala si¢ ryczaltowo w
wysokosci:......oooiiiiiii. ztotych netto plus podatek VAT w wysokosci .............. co daje kwote brutto
............... ztotych (stownie: ....................... 00/100). Wynagrodzenie ptatne bedzie po zakonczeniu

robot budowlanych dot. zadania pn.: ,,Remont drogi gminnej w De¢bach” oraz dokonaniu odbioru
koncowego inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru
inwestorskiego.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ fakturowania cze$ciowego, jednakze nie czesciej niz raz w miesiacu, po
dokonaniu odbioru robot budowlanych stanowigcych przedmiot nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie
czgsciowe zostanie wyptacone w wysokos$ci proporcjonalnej do wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1
oraz do zaawansowania i fakturowania przez Wykonawce wysokosci wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane stanowigce przedmiot nadzoru inwestorskiego.

Termin ptatnosci faktury ustala si¢ do 30 dni, liczac od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej i kompletnej faktury.

Naleznosci za wykonane ushugi bedg regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

Zaptata wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 w sytuacji zawarcia umow
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 7 niniejszej umowy, uwarunkowana jest
przekazaniem Zamawiajacemu dowodu potwierdzajacego wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wynikajacego z zawartych uméw o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo. Ponadto Wykonawca zatacza protokol odbioru podpisany bez zastrzezen przez
Wykonawce i Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Otrzymane dokumenty beda podstawa dla
Zamawiajacego do dokonania wyptaty nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wymaga zlozenia przez Wykonawce faktur w formie elektronicznej za posrednictwem
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Platformy do Elektronicznego Fakturowania (PEF).

§6

Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujacy, ze Przedmiot umowy zostanie

wykonany w sposob nalezyty.
Wykonawca ustanowit do realizacji przedmiotu umowy:

inspektora nadzoru rob6t branzy drogowej: ... , posiadajacego
kwalifikacje wymagane w pkt. 8.2.3.1.) SIWZ oraz (jezeli dotyczy) doswiadczenie w nadzorowaniu lub
kierowaniu ................. (wskazac ilosé) ................

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu kopie zaswiadczen osob
wymienionych w ust.. 2, potwierdzajgcych posiadane kwalifikacje oraz wpis na liste wilasciwego
samorzadu zawodowego.

Zmiana poszczegolnych osob w trakcie realizacji robdt, w specjalnosciach wymienionych w ust. 2, moze
nastapi¢ po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego oraz przekazaniu dokumentow potwierdzajacych
posiadane kwalifikacje oraz wpis na liste wlasciwego samorzadu zawodowego, zgodnie z wymaganiami
pkt. 24.5.3. SIWZ. Zmiana moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajagcego. Zmiana wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

Przedmiotu zamowienia nie moga petlni¢ osoby ktore nie zostaly wskazane przez Wykonawce w
Zataczniku nr 5 — Wykaz oséb.

§7
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ ustuge sitami wlasnymi, poza nast¢pujacymi elementami, ktore
wykona za pomoca podwykonawcy/ow:

Zamawiajacy dopuszcza realizacje przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcow takze dla ustug
nieujetych w ust. 1, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie danej czesci
zamowienia przez wskazanego podwykonawce.

Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej wazno$ci wymagaja formy pisemne;.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, w tym
ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow stanowi nienalezyte
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do wyptacenia wynagrodzenia z faktury wykonawcy
bezposrednio na rzecz Podwykonawcow. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od przedtozenia wykonawcy faktury.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce Umowy o podwykonawstwo
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.
Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem przez przedktadajacego kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzszg procedure stosuje si¢ odpowiednio
do wszystkich zmian Uméw o podwykonawstwo.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
z zachowaniem terminoéw platnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (Konsorcjum), Umowy
o podwykonawstwo, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikoéw Konsorcjum.




10. Dopuszcza si¢ na etapie realizacji zamowienia mozliwo$¢ dokonania zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na zasoby ktorego Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust.
1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem
7ze Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speilnia powyzsze warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymaganym w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy w trybie wskazanym w pkt. 24.5.5. SIWZ.

§8

1. Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, przy czym Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajacego w przypadku gdy poniesiona szkoda
przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej,

2) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, skutkujacego bezposrednia zaptata podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez zamawiajacego — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,

3) z tytulu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 za kazda nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo lub jej zmiang ,

4)  z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazda umowe, ktora nie zostata zmieniona.

2. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaplate faktury w wysokosci odsetek
ustawowych za op6znienie.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
zastrzezonych w niniejszej umowie, do wysoko$ci poniesionej szkody . Zastrzezenie to dotyczy
wszystkich kar umownych zastrzezonych od Wykonawcy na rzecz Zamawiajacego w niniejszej umowie,
w tym kar za odstapienie od umowy.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
z wystawionej przez siebie faktury.

§9
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie okreslonym w § 9 ust. 3:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy.
Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach,

2) gdy Wykonawca wykonuje ustuge niezgodnie z umowa, pomimo wczesniejszego pisemnego
wezwania do zmiany sposobu wykonywania umowy.

2. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2 traktowane bedzie jako odstgpienia od
umowy z wylacznej winy Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia wystapienia przyczyny uzasadniajgcej
odstgpienie od umowy, w formie pisemnej i powinno zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie.

§10

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, chyba, ze
Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamoéwieniu lub
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong
na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do
tresci zawartej umowy w nastepujacym zakresie:




3.1. terminu realizacji umowy na skutek:

a) wydluzenia terminu realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych o okres przedtuzonego
trwania robot,

b) zmian w wytycznych lub zalecen instytucji, ktdra przekazata $rodki na sfinansowanie
przedmiotu zamowienia,

c) konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej (robot nadzorowanych) oraz realizacji robot
dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa
wykonywanych robot, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem
zatozonego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej
ujawnionych podczas realizacji robot, konieczno$cia wykonania robot zwigzanych z
likwidacja szkod powstatych w wyniku zdarzenia losowego,

d) zawieszenia robot przez Zamawiajacego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,— o ile okoliczno$ci te powoduja
konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie beda dokonane, z uwzglednieniem
okresow niezbednych do przesunigcia terminu wykonania umowy — bez zmiany
wynagrodzenia ryczattowego;

3.2. ceny, na skutek:

a) zmiany obowiazujacej stawki podatku od towardow i ustug VAT, o ile okolicznosci te
powoduja konieczno$¢ zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stata,

b) odstapienia Zamawiajacego od realizacji czeSci przedmiotu zamowienia w efekcie
okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ — wowczas wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie obnizeniu o warto$¢ ushugi nadzoru, od realizacji ktorej odstapiono
obliczonej proporcjonalnie do warto$ci umowy na roboty budowlane oraz warto$ci robot
niewykonanych.

—jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcy;

3.3.0s0by petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym nowo wskazana

osoba powinna spetnia¢ wymagania okre$lone przez Zamawiajacego w pkt. 8.2.3. SIWZ i

uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Inspektor nadzoru roboét branzy konstrukcyjno -

budowlanej winien posiada¢ doswiadczenie nie mniejsze niz do$wiadczenie osoby wskazanej

w ofercie do pelienia tej funkcji podlegajace punktacji zgodnie z pkt. 21.4.3. SIWZ;

3.4.sposobu spehienia swiadczenia w przypadku gdy:

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia,

wystapienia Sity Wyzszej, majacej wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

zmian dotyczacych przedmiotu umowy, ktére wynikaja z zalecen organdéw administracji
publicznej,

— w zakresie wynikajacym z wyzej wymienionych zdarzen — bez prawa do dodatkowego

wynagrodzenia;

3.5. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, badz tez rezygnacji z tego podwykonawcy,

na zasadach okre$lonych w pkt. 13.3. SIWZ.

§11

1. W sprawach, ktére nie zostaly uregulowane niniejszg umowsg, majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych z pdzniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postgpowania Cywilnego.

2. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnieciu
wlasciwym miejscowo dla Zamawiajacego sadom powszechnym.

3. Umowg¢ sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
1 egzemplarze dla Zamawiajacego.




Zataczniki do umowy:
1. Oferta wykonawcy
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
3. Projekt budowlany

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




