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Program funkcjonalno - uzytkowy

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 148003G W MIEJSCOWOSCI
KARWNO

Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 148003G W MIEJSCOWOSCI
KARWNO

Adres: Gmina Czarna Dabréwka, miejscowosci Karwno, dziatki nr 285, 368, 122,

97, obreb Karwno

+ Czes$é 1A: PROJEKT DROGOWY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
NR 148003G W MIEJSCOWOSCI KARWNO

Wymagania szczegotowe

Nazwa i kody wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):
71355000-1 Ustugi pomiarowe
71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie drog

45233142-6 Roboty budowlane w zakresie przebudowy drog

Zamawiajacy: Gmina Czarna Dabrowka
ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dabrowka
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OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

URZAD GMINY CZARNA DABRC')WKA, PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ NR 148003G W MIEJSCOWOSCI KARWNO

Cze$¢ 1A: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 148032G
W MIEJSCOWOSCI KARWNO

A. Czesc¢ opisowa
1. OPIS OGOLNY:

1.1.Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robét,
zwigzanych z przebudowg drogi gminnej nr 148003G w miejscowosci Karwno.

1.2. W ramach zadania nalezy:

- dokonac¢ inwentaryzacji stanu istniejgcego,

- wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych( w tym badania geotechniczne dla catosci zakresu robot)

- opracowac¢ dokumentacje projektowa (projekt budowlano — wykonawczy),

- opracowa¢ materialy do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszen do wtasciwych organéw lub instytucii,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robot.

- uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajgca wykonanie rob6t budowlanych
(dokonanie zgtoszenia robét, uzyskanie pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID w
zaleznosci od ostatecznych rozwigzan technicznych oraz uzgodnien
z Zamawiajgcym),

- wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlano — wykonawczym,

- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Inwestorowi

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do wykonawcy robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- ewentualne wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce bedg poddane
sprawdzeniom zgodnosci z receptami,

- sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.
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Dla potrzeb zapewnienia wspOtpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym
z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr koncowy,
- odbiory (przeglady) w okresie gwarancji

1.3. Stan istniejgcy

Droga gminna nr 148032G na odcinku podlegajgcym przebudowie dtugosci 0,82 km
jest drogg dojazdowg dwu pasowa o nawierzchni utwardzanej kruszywem
naturalnym. Droga bierze swéj poczatek od skrzyzowania z DP1334G Oskowo-
Pomysk, a koriczy w obrebie skrzyzowania z dziatkg nr 108. Na dtugosci przebudowy
wystepujg dwa skrzyzowania z drogami gminnymi (dziatki nr 122, 368). Obecna
szeroko$¢ drogi jest zréznicowana. W obrebie miejscowoéci Karwno istniejgca
szeroko$¢ nawierzchni drogi ok. 5,0m. Na dalszym odcinku szerokoS¢ ok. 4,5m.
Odwodnienie drogi powierzchniowe z zagospodarowaniem wod opadowych
w granicach pasa drogowego do istniejacych rowdéw zlokalizowanych odcinkowo
wzdtuz drogi. W ciagu drogi wystepuja zjazdy o nawierzchni utwardzonej lub
gruntowej. Istniejgce uzbrojenie pasa drogowego: sie¢ energetyczna, teletechniczna,
wodociggowa, sanitarna.

1.4. Opis rozwiazan projektowych

1.4.1 Pozgdane parametry techniczne dla drogi w celu wiasciwego spowolnienia
ruchu oraz stworzenia odpowiednich  warunkdéw  bezpieczenstwa
uzytkownikow:

- klasa ulicy D1/2

- predkos$c¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR 2

- przekroje: uliczny 2x2,5m dla m. Karwno, pozostaty odcinek drogowy
2x2,25m

- szeroko$¢ poboczy 1x0,75 lub 2x0,75m

- przebudowa skrzyzowania z drogg gminng nr 148001G

1.4.2 Podstawg okreslenia zakresu robo6t sg ustalenia z Zamawiajgcym. Zakres

i obmiar robo6t okreslono dla potrzeb koncepcji, kosztéw i PFU. Docelowe
parametry obiektéw i budowli wynikng z projektu budowlano-wykonawczego
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dla catego zadania.

1.4.3 Zakres szczeg6towy obejmuje wykonanie:
e robot rozbidrkowych — frezowanie nawierzchni bitumicznej

koryta dla drogi i skrzyzowania
warstwy odsgczajacej
warstw podbudowy
robo6t nawierzchniowych dla drogi z masy bitumicznej
opornikéw na fawie betonowej
wyniesionego skrzyzowania
renowacji rowow
ustawienia oznakowania

Przyjete proponowane konstrukcje nawierzchni zostaly pokazane na rysunkach
Przekroje konstrukcyjne.

1.5. Orientacyjne wytyczne do projektowania

- wymaga sie zachowania warunkéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
prawnych,

- projektowany zakres nie powinien wychodzi¢ poza granice pasa drogowego oraz
dziatek wskazanych w opracowaniu,

- roboty na jezdni mogg by¢ realizowane bez zachowania przejezdnosci.

1.6 Rodzaje robot wystepujacych w czesci zaméwienia

- roboty przygotowawcze, w tym rozbiérkowe (nawierzchnie, elementy oznakowania)

- zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci telekomunikacyjnej,
energetycznej itp.) na podstawie uzgodnien z wiasciwymi wiascicielami sieci lub
przebudowa zgodnie z wydanymi warunkami

- roboty ziemne-korytowanie

- wykonanie warstw konstrukcyjnych

- wykonanie robét nawierzchniowych,

- wykonanie badan gruntu

- oznakowanie tymczasowe i docelowe,

- roboty wykoriczeniowe w tym réwniez zagospodarowanie otoczenia drogi w formie
humusowania i wysiania nasion traw.

2. OPIS SZCZEGOLOWY

Program funkcjonalny okresla wymagania, dotyczgce zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu. Wykonawca
podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

a) Uzyskania mapowych podktadéw geodezyjnych (do celéw projektowych),
umozliwiajgcych realizacje zadania.

b) Przedstawienia koncepciji realizacji roboét i ich skréconego zakresu rzeczowego do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie
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odmiennej koncepcji w stosunku do przedstawionej w przedmiarze prac opisanym
w pkt. 1.4.2

c) Opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej budowy / przebudowy
wg wymagan, obowigzujgcych przepiséw i norm powotanych w PFU. Projekt
budowlano - wykonawczy musi byé uzgodniony z Zamawiajgcym i opatrzony
klauzulg kompletnosci zawierajgcg oswiadczenie, ze zostat wykonany zgodnie
Z umowg, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w tym
zakresie.

d) Przygotowania dokumentacji w celu zgtoszenia robét budowanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe wg wymagan obowigzujacych przepiséw.

e) Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sporzadzonych na
podstawie wydanych przez GDDKIA ogdinych specyfikacji technicznych
Z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robot

f) Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego:

4+ zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu projektu organizacji ruchu
docelowego i na czas prowadzenia robot. Projekt statej organizacji ruchu
nalezy rébwniez przedtozy¢ w formie cyfrowej w formacie DGN(DWG) oraz
PDF

+ skutecznego zgtoszenie robét budowlanych albo uzyskania pozwolenia na
budowe

4 zawiadomienie stosownych organdéw o zamiarze przystapienia do robét
budowlanych.

4+ zawiadomienia innych organéw, jezeli jest to konieczne

g) Zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po
wytyczeniu robot w terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

h) Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.

i) Przygotowanie rozliczenia koricowego robot.

J) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenie zmian
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

k) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (réwniez w formie cyfrowej
w formacje PDF i DGN(DWG)).

[) Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajacemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna byé wykonana w oparciu
0 obowiazujgce przepisy przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu

zawodowym.

5°

Sierpien 2019



DUET Janusz Szczepanski ul. Nalkowskiej 1, 77-100 Bytow

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. Wymagania techniczne
3.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic
informacyjnych.  Rozpoczecie rob6t wymagaé bedzie wykonania prac
przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbiérkowe itp., ktére wynikac
bedg z rozwigzania projektowego.

3.1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposob nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Miejsce odktadania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem
Wykonawca i ponosi koszty z tym zwigzane. Gtebokos¢ korytowania wynika
z grubosci przyjetej konstrukcji nawierzchni jezdni. Minimalne wymogi w tym zakresie
okreslono w pkt.1.4 PFU (KR2).

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na
podstawie obowigzujgcych katalogéw, przepiséw, norm | rozporzgdzen po
wczesniejszym wykonaniu badan geotechnicznych dla terenu planowanej inwestycji.

3.1.3. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie

W projekcie uja¢ roboty nawierzchniowe na catym obszarze opracowania
przebudowy drogi. Przy realizacji stosowa¢ oporniki drogowe wtopione szer. 15 cm
na tawie betonowej. Istnieje mozliwos¢, ze nastapi konieczno$¢ wymiany zwienczen
sieci infrastruktury na nowe, co moze wynika¢ z uzgodnien na etapie projektowania.
Nalezy réwniez wykona¢ renowacje rowdw istniejacych w miejscach ich
wystepowania.

3.1.4. Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie pionowe docelowe z grupy wielkosci znakéw mate (ulica kl. D)
z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Oznakowanie pionowe obejmuje
wykonanie nowego oznakowania wynikajacego z zatwierdzonej organizacji ruchu
docelowego. Wszystkie konstrukcje wsporcze znakéw i sygnatdbw powinny by¢
ocynkowane ogniowo. Dolng czes¢ konstrukcji do wysokoéci 40 cm od powierzchni
terenu dodatkowo zabezpieczy¢é przez malowanie farbami Ilub emulsjami
antykorozyjnymi. Sposéb mocowania elementéw na konstrukcjach ocynkowanych
nie moze powodowac uszkodzen powierzchni.
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3.1.5. Wykonczenie

Roboty wykonczeniowe obejmowaé¢ beda co najmniej uporzadkowanie miejsc
prowadzonych roboét, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi
urodzajnej wygrabienie terenu przylegtego i obsianie mieszanka traw.

3.1.6. Zalozenia realizacyjne

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegolnych elementéw roboét
wraz z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, przy zatozeniu
dojazdu do posesiji, potozonych przy przebudowywanym odcinku drogi. Szczegdotowy
harmonogram robét powinien by¢ zgodny z ramowymi zatozeniami przedstawionymi
w ofercie.

3.2. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatbw  ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

3.3. Wymagania dotyczace opracowan projektowych zataczonych do oferty

3.3.1. Czes¢ techniczna

Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty opis wszystkich robét zgodny
Zz wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram roboét. Informacje do
oferty sg przedktadane w formie opiséw, obliczen, rysunkéw, schematow.

3.3.2. Czes¢ ekonomiczna

Wykonawca przedktada oferte cenowa na wykonanie catosci zaméwienia zgodnie
z opisem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Przedstawiona cena jest ceng

ryczattows.

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
4.1. Przygotowanie terenu budowy

- Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowo-
wykonawczg, projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowe oraz przepisami.

- W przypadku uszkodzenia drég dojazdowych do miejsca robét, nalezy przewidzie¢
w cenie oferty przywrdcenie ich do przejezdnosci.
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4.2. Konstrukcja

Droga winna posiada¢ konstrukcje spetniajgcg wymogi obowigzujgce w przepisach
prawa.

4.3. Architektura
Nie dotyczy.
4.4. Instalacje

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przetozenie wszelkich istniejacych urzadzen
obcych w strefie robot w uzgodnieniu i pod nadzorem wiadciwych Zarzgadcow i na
wlasny koszt.

4.5. Wykonczenie i zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajac go do
stanu pierwotnego.

B. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca bedzie wykonywat wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje
projektows.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$s¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisbw w tym zgode
Urzedu Gminy Czarna Dabrowka na wykonanie robét w pasie drog
administrowanych przez Gmine.

2. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie rob6t. W przypadku
wyjscia poza istniejgcy pas wiasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje
i uzgodnienia, oraz wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie
w teren dla wykonania roboét. Prace te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

8. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujgca
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej przebudowy, w tym branze
drogowa, elektryczna, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robot, jak
réwniez opracowania zabezpieczen lub przebuddéw wynikajacych z uzgodnien z
wiascicielami obiektéw i sieci ktérych Zamawiajgcy nie jest wiascicielem.
Dokumentacja winna sktadac¢ sie z nastepujgcych opracowan projektowych:
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3.1. Projekt budowlano — wykonawczy
Projekt powinien zawierac:

- opis techniczny okreslajgcy konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania przebudowy, budowy, wyniki badan geotechnicznych
podtoza, wyniki obliczeh konstrukcyjnych,

- cze$¢ rysunkowg zawierajgcg rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne
przekroje, szczegoty rozwigzan, uktad sieci i przewodow uzbrojenia terenu —
urzgdzenia obce,

- analize i rozwigzanie problemoéw odwodnienia,

- projekt zagospodarowania terenu

- przedmiar robdt zawierajgcy zestawienie ilosciowe robot w  porzadku
technologicznym, kosztorys inwestorski,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych powigzane
z przedmiarem,

- opracowane na podstawie ogodlnych specyfikacji technicznych GDDKIA,
zawierajgce szczegdtowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych materiatow,
transportu, wykonania robét, kontroli jakosci robét, obmiaréw, odbioréw robot
i ptatnosci za roboty; specyfikacje techniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

3.2 Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Nalezy przygotowac Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania rob6t i docelowy.
Dokument musi by¢ zaopiniowany przez Staroste Powiatu Bytowskiego i KPP w
Bytowie. Projekt docelowy zatwierdzony przez Komisje do spraw bezpieczenstwa
przy Starostwie Powiatowym w Bytowie.

3.3. Materialy do zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub
uzyskania pozwolenia na budowe i innych zezwolen

Wykonawca przygotuje odpowiednie materialy i uzyska przyjecie przez wiasciwy
organ zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyska pozwolenie na
budowe robét objetych Zaméwieniem. Materialy formalne niezbedne do wystapienia
ze zgtoszeniem robét budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na
budowe winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za bltedy projektowe lub niezgodnosé projektu ze stanem
istniejacym. Przed realizacia rob6t w_terenie na podstawie projektow
Wykonawca _ powinien  uzyskaé stosowne pozwolenia, zezwolenia,
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zatwierdzenia.

3.4. Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie wymagane materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne
itp. Wykonawca pozyskuje wiasnym staraniem. W razie potrzeby wystgpi do
Zamawiajgcego o udzielenie stosownych upowaznien. Wykonawca dotgczy do
projektu os$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych
dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla
prowadzenia robot na poszczegéinych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych musza
by¢ opiniowane przez Zamawiajgcego.

3.5. Inne ustalenia

- Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia rob6t musza byc
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

- Grunt pochodzacy z prac budowanych, odpady i nadmiar materiatbw przechodza
na wlasnos¢ Wykonawcy i nalezy je usunac z terenu budowy oraz postapi¢ z nimi
zgodnie z ustawa o odpadach. Odzyski materiatébw z rozbiérek nalezy przekazaé¢ w
miejsca wskazane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy przy czym o ich
ponownej przydatnosci zadecyduje Zamawiajacy. Odzyski zakwalifikowane przez
Zamawiajgcego jako odpady przechodzg réwniez na wiasnos¢ Wykonawcy
i podlegajg utylizacji.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego. Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z dnia

Sierpien 2019 10°



DUET Janusz Szczepaiski ul. Nalkowskiej 1, 77-100 Bytow

9.02.2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2007r. Nr 19, poz. 115
ze zmianami).

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym

- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2003 r. nr 58. poz. 515
Zze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2003 r. nr 177, poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2003 r. nr 220, poz. 2181)

5. Wytyczne i Instrukcje

- Ogdlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych — GDDP Warszawa 1998 ze
Zmianami

Wymagania szczegbtowe

1. Ustalenie wyceny robot

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. nr 89 poz. 414 z 1996 r.) ze zmianami, jak réwniez z wszystkimi aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych
rozwigzan technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

4 wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
4+ wynikami opracowan wtasnych,
4 zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

11%
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Oszacowane przez Zamawiajgcego rodzaje robdt wymieniono w tresci PFU.
Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wg Programu
funkcjonalno — uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Minimalny obszar obejmujacy realizacje zadania wynika z zatgczonej
mapy, przy czym szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu
i ilosci robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe. Zatgczona mapa ma charakter wylacznie pogladowy w celu okreslenia
orientacyjnego zakresu przestrzennego robot.

2. Ptatnosci

Podstawa ptatnosci dla opracowan projektowych i rob6t budowlanych wycenionych
ryczattowo jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Kwota ryczaftowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnoéci, wymagania i badania,
sktadajgce sie na wykonanie zaméwienia.

Ptatnos¢ odbywacé sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez
Zamawiajgcego Protokotu zdawczo — odbiorczego czesciowego lub koncowego.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ czeSciowe fakturowanie zadania na podstawie
protokotéw odbioru robét oraz fakturowanie opracowan projektowych po ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Przedmiotem faktury czeSciowej moze by¢ fakt
zakonczenia i odebrania cze$ci zamédwienia zgodnie z ponizszymi zasadami.

Ustala sig¢ nastepujgce etapy zaptaty za wykonane prace:

4 pierwsza ptatnos¢ w wysokosci do 10% wartosci catego zadania - po
wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego kompletnego projektu
budowlanego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgtoszeniami,
zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami itp.,

4 druga ptatno$é w wysokosci do 40% wartosci catego zadania - po wykonaniu
i odebraniu przez Zamawiajgcego robét, polegajacych na wykonaniu
i odebraniu robét rozbiérkowych, przebuddéw sieci i urzadzen obcych,
konstrukcji podbudowy wraz z wykonaniem kraweznikow,

+ trzecia ptatno$¢ w wysokosci 50% catego zadania - po wykonaniu i odebraniu
przez Zamawiajgcego catego zakresu zadania.

3.1. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i roboét
budowlanych.

3.1.1 Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi szczegdtowy harmonogram wykonania poszczegolnych
opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania rob6t budowlanych. Termin na realizacje niniejszego zadania tj. max. 8
miesigcy od daty podpisania umowy — obejmuje zakonczenie catosci robot
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budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektéw do eksploatacji. W terminie 8
miesiecy wlicza sie ewentualny okres zimowy, w ktérym mogag zosta¢ wstrzymane
niektore prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje sie
w terminie od 15 grudnia do 15 marca.

3.1.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania comiesigcznych raportow z
rzeczywistego postepu prac zarébwno w fazie projektowej jak i na etapie
wykonawstwa robét. Raporty beda przekazywane do 15 dnia danego miesigca na
rece Inspektora ds. drog WI lub Inspektora Nadzoru.

3.1.3. llosé egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych

- projekty budowlano — wykonawcze 3 egz.

- pozostate opracowania projektowe 2 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotycza tylko materiatbw przekazywanych do
inwestora.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegoélnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien
i decyzji. Oprocz wersji papierowej Wykonawca przekaze réwniez opracowania
projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (1 egz.).

Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych sporzadzonych na podstawie
ogélnych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem wymagar na wszystkie rodzaje
projektowanych robét - 2 egz. dokumentacji w formie papierowej
i 1 kpl. dokumentaciji na no$niku cyfrowym USB (format PDF)

Do odbioru koricowego Wykonawca robo6t przekaze Zamawiajgcemu 3 egz.
dokumentacji powykonawczej.
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Rys. 1. Projekt zagospodarowania - zakres przebudowy drogi gminnej nr 148003G
w miejscowoséci Karwno.

Tabela rodzaju robét, przewidywane koszty:

L.p. Rodzaj robot Wartosc robot
w zf [brutto]

1 2 3

1 Przebudowa drogi — branza drogowa 655447,94 zt
1.1 |Roboty nawierzchniowe (szer. 5,0 i 4,5m) 573598,26
1.2 |Zjazdy 2037,03
1.3 |Pobocza 19425,18
1.4 |Wyniesione skrzyzowanie 29224 85
1.5 |Obudowa kabli 1009,44
1.6 |Oznakowanie 1676,34
1.7 | Roboty wykonczeniowe 28476,84
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