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1 CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamédwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie Przebudowy drogi gminnej w
msc. Mikorowo, gmina Czarna Dgbrowka.

Zamowienie uwzglednia dodatkowo roboty ziemne, wykonanie nowego odwodnienia,
przebudowe chodnikow i zjazdow.

Zadanie obejmuje dzialki o nr ewidencyjnym 72, 490, obreb Mikorowoa, gmina Czarna
Dabrowka.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
»~zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z zalacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej
kalkulacji na kompleksowg realizacje zméwienia.

Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowato:

a) Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celéw projektowych — mapa sytuacyjno
wysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500), réwniez w wersji elektronicznej (format: »dwg” 1
,dxf”)

b) Przygotowanie dokumentéw dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robot wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013
poz. 1409 z p6Zzniejszymi zmianami).

¢) Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012, poz. 462 z pdzn. zm.) dla wszystkich branz.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, badz zgloszenie robot niewymagajace uzyskania
decyzji o pozwoleniu do budowe.

Wykonawca powinien przygotowa¢ wymagany ustawa wniosek wraz z zalgcznikami.

Do wniosku zataczy¢ (wg ustawy prawo budowlane):

- Projekt budowlany w 4 egzemplarzach posiadajacy zawartosé zgodna z ustawg prawo
budowlane wraz materialami i opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegdlnymi.

- Oswiadczenie podpisane przez Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane oraz wykaz i wypisy z rejestru gruntéw dla dzialek
Program Funkcjonalno — Uzytkowy, przeznaczonych do zajecia pod inwestycje

Wykonawca zlozy odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotowa decyzje z upowaznienia
Inwestora.

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — Przebudowy drogi gminnej w
msc. Mikorowo, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z pozn. zm.)

- Opracowanie projektu wykonawczego

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkow technicznych
nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowiazujacych przepisow,
d) Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z
organem zarzadzajgcym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu budowlanego,

e)  Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, ktdrego
zaopiniowanie z organem zarzadzajacym ruchem musi poprzedzaé opracowanie projektu
budowlanego,



f)  Opracowanie i1 przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegolowych
Specytikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych roboét.

g) Opracowanie Kosztoryséw Inwestorskich

h) Opracowanie Przedmiaréw robot,

i) Opracowanie materialéw projektowych uzupelniajacych, niezbednych do uzyskania
opinii, uzgodnien, warunkéw i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi,

j) Opracowanie badan i analiz uzupeklniajacych. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuyje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego,
wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajace niezbedne dla
prawidtowego wykonania zamdwienia Wykonawcy.

k) Opracowanie materialow do zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowe;j,

1) Uzyskanie  decyzji zezwalajagcej na realizacje inwestycji drogowej dla calego
przedmiotowego przedsiewzigcia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie (w tym opini¢ specjalisty dendrologa),
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

m) Zrealizowanie rob6t zgodnie z uzyskana decyzja zezwalajaca na realizacje
inwestycji drogowej, w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze przedstawione
przez Wykonawcg 1 zatwierdzonych przez Zamawiajgcego oraz zarzadce drogi po
wytyczeniu przez uprawnionego geodet¢ Wykonawcy.

n) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot.

0) Przygotowanie rozliczenia koficowego robot.

p) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektantow
Wykonawcy.

r) Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajacemu.

s) Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

t)  Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze] z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

u) Opracowanie instrukcji eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcji stanowiskowych urzadzen
w) Przygotowanie niezbednych dokumentdéw do ztozenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu
x) Uczestnictwo Zarzadcy drogi kazdorazowo w spotkaniach roboczychi konsultacjach
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji projektowej
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne
wymagaja, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po
wezesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantéw branzowych
i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz
jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na wlasng odpowiedzialnosé - kosztow i
ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty
obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace,
zarowno do prowadzenia Robot budowlanych — montazowych jak i przygotowania Projektu
do uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania
majg charakter wylacznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan
oraz wykonania zadan wchodzacych w sktad przedmiotu zamoéwienia.



Przedstawione w PFU wielko$ci i miary sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu
zamoOwienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow miejscowosci
Mikorowo.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres
robét budowlanych

Przebudowa drogi gminnej nr 391302 w msc. Mikorowo. Droga istniejaca o nawierzchni
gruntowe] nie przebiega czgsciowo w obecnej chwili w pasie drogowym, przewidzianym w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Rady Gminy Czarna
Dabrowka nr XXVI1/224/05 z dnia 9 wrzesnia 2005 r.). Projektowana droga zostata w calosci
zlokalizowana w ramach istniejgcego pasa drogowego.

W zwigzku z tym, ze przedmiotowa droga stanowi jedyny dojazd do posesji sasiadujgcych,
nalezy zapewni¢ przejezdnosc.

1.1.1.1 Parametry charakterystyczne:

a) Wymiary, dlugosei :

* projektowana dlugos¢ drogi gminnej podlegajgca opracowaniu

—ok. 0+293,31 km droga KDL

—ok. 0+209,32 km droga KDD

* projektowana dlugos¢ odwodnienia liniowego

— dlugosé Scieku prefabrykowanego ok. 457,2 mb

* przebudowane chodniki

- dtugo$¢ przebudowy ok. 205,6m

b) Droga gminna

- szeroko$¢ drogi — 5,00 m — dwa pasy po 2,5m

- rodzaj nawierzchni - masa mineralno-asfaltowa

- pobocza z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywa tamanego)

- przebieg drogi nalezy zlokalizowaé w istniejacym pasie drogowym

- droge KDD od ok. 0+081 nalezy si¢ dowigza¢ do istniejagcego chodnika

- w zwigzku z poszerzeniem istniejacej drogi przewidziane sg roboty ziemne tj. wykopy i
nasypy

c) Polaczenia z drogami

- polaczenie z droga powiatowa i drogg KDD nalezy wyokragli¢ tukiem 6m

d) Odwodnienie wod deszczowych i roztopowych:

- z uwagi na zabudowe zlokalizowang blisko granicy pasa drogowego nalezy zaprojektowac
Scieki betonowe odprowadzajace wodg do istniejgcych rowow oraz na tereny zielone

e) Skarpy i wykopy:

- pochylenie skarp wykopow zgodnie z obowigzujgcym przepisami i normami

- skarpy o nachyleniu do 1:1,5 zabezpieczone przed osuwaniem sie¢ mas ziemnych azurowymi
plytami betonowymi

- skarpy o wysokosci powyzej 2m zostang umocnione za pomocg petnego darniowania przy
pochyleniu min. 1:1,5.

f) Rozwigzania wysokosSciowe:

- pochylenie podiuzne - uwarunkowane od terenu

- spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku scieku

g) Zielen

- po zakofczeniu roboOt teren przylegly do terenu objetego opracowaniem zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu pod trawniki



Uwaga:

- Szczegblowe rozwigzania projektowe uzgodnione zostang z Zamawiajagcym w oparciu o
ustalenia terenowe.

- Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Pisemna akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala
Wykonawcy do przystapienia do dalszej realizacji zamowienia.

1.1.1.2  Zakres robot:

a) W zakresie demontazy:

- rozbiorka istniejgcego chodnika

- rozbidrka istniejgcego $cieku

b) W zakresie robot drogowych:

- przebudowa drogi gminnej,

¢) W zakresie odwodnienia:

- budowa $ciekow z elementow prefabrykowanych

- regulacja istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej

d) W zakresie kolizji z urzgdzeniami:

Z uwagi na to, ze projektowane roboty nie =zakladajg glebokich wykopow, nie
zachodzi konieczno$¢ przebudowy urzgdzen podziemnych, jednak wszelkie szczegoly
zostang okreslone przez wlasciwych gestorow sieci uzbrojenia terenu po wydaniu
warunkow technicznych na etapie Projektu Budowlanego, Wykonawca robot nie bedzie
roScit dodatkowego wynagrodzenia w przypadku przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

e) W zakresie wycinki drzew:

- nie przewiduje si¢ wycinki drzew

f) W zakresie oznakowania pionowego i poziomego:

- montaz nowych shupkdéw do znakow,

- montaz nowych znakéw pionowych,

g) W zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwolen, uzgodnien, zezwolen, decyzji:

- Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celéow projektowych — mapa sytuacyjno-
wysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500) réwniez w wersji elektronicznej (format:
~dwg” 1 ,dxf”) zarejestrowanej we wlasciwym Powiatowym Osrodku Geodezyjno -
Kartograficznym,

- Przygotowania dokumentow dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robdt — wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

- Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa 1 gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(jednolity Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) dla wszystkich branz. Projekt
winien by¢ realizowany w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 687) tzw. ,specustawa drogows”, z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — przebudowa drogi gminne;j
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Opracowanie projektu wykonawczego

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkow technicznych
nalezy wykonaé projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujgcych przepisow



- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z organem
zarzadzajgcym ruchem musi poprzedzaé opracowanie projektu budowlanego,

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktorego zaopiniowanie z
organem zarzadzajagcym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu budowlanego,

- Opracowanie 1 przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

- Opracowanie Kosztoryséw inwestorskich

- Opracowanie Przedmiaréw robét,

- Opracowanie materialéw projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen

- wymaganych przepisami szczegolnymi,

- Opracowanie badan i analiz uzupemiajgcych. Przed rozpoczgciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego,
wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajgce niezbedne dla
prawidlowego wykonania Dokumentacji Wykonawcy.

- Opracowanie materialow do zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania decyzji
zezwalajgcej na realizacj¢ inwestycji drogowe;,

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym réwniez z wlascicielami urzadzen poziemnych i
naziemnych

- Uzyskanie  decyzji pozwolenia na budowg, badz zgloszenie robdt niewymagajace
uzyskania decyzji o pozwoleniu do budowe.

Wykonawca powinien przygotowa¢ wymagany ustawa wniosek wraz z zatacznikami.

Do wniosku zalgczyé (wg ustawy prawo budowlane):

- Projekt budowlany w 4 egzemplarzach posiadajacy zawarto$¢ zgodng z ustawag prawo
budowlane wraz materialtami 1 opiniami, uzgodnieniami 1 pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegdlnymi.

- Oswiadczenie podpisane przez Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$cia na cele budowlane oraz wykaz 1 wypisy z rejestru gruntow dla dzialek
Program Funkcjonalno — Uzytkowy, przeznaczonych do zajecia pod inwestycje

Wykonawca zlozy odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotowa decyzje z upowaznienia
Inwestora.

- Prowadzenie dziennika budowy i1 wykonywanie obmiaroéw ilosci zrealizowanych robét.
- Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

- Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze] z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robdt budowlanych.

- Opracowanie instrukcji eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcji stanowiskowych
urzadzen

- Przygotowanie niezbednych dokumentéw do zlozenia pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.1.2.1 Uwarunkowania ogolne

Podstawowym celem, zwigzanym z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Mikorowo
z wykonaniem nowego odwodnienia oraz przebudowg chodnika i zjazdow 1 docelowsg
zmiang organizacji ruchu, jest zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 poprawa
komfortu zycia mieszkancéw miejscowosci Mikorowo

Obszar objety inwestycja ma duzy potencjal turystyczny i rekreacyjny. Atrakcyjne
polozenie miejscowosci (nad jeziorem Mikorowo i w poblizu polozonego dalej na potudniu



Jeziora Kozinskiego) sprzyja coraz szybszemu przeksztalcaniu si¢ Mikorowa w wioske
letniskowa.

Teren przeznaczony pod inwestycje pozbawiony jest zabudowy w obiekty kubaturowe. Nie
planuje sie wyburzen, w zwiazku z planowana inwestycja drogows. Planowany
przebieg drogi prowadzony bedzie w pasie drogowym.

Na terenie przewidzianym istnieja chodniki. Chodniki wzdiuz KDL s3 zaplanowane do
przebudowy. Chodnika wzdhiz KDD nie przewidziano do przebudowy, nalezy si¢ do niego
dowigza¢ w ramach pasa drogowego.

Wzdluiz projektowanej drogi w ramach tego samego zadania Zamawiajacy planuje
odwodnienie wod deszczowych za pomocg $ciekow betonowych odprowadzajgcych wodg
do istniejacych rowéw oraz do istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej. Wpusty
przewidziane do regulacji sytuacyjno wysokosciowe;j.

1.1.2.2 Uwarunkowania w zakresie terenéw objetych ochrong

Teren pasa drogowego drogi gminnej - pas drogowy nie jest objety w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ochrona.

1.1.2.3 Uwarunkowania w zakresie przedmiotu zaméwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania do uzytkowania wszystkich elementéw wykonywanego
obiektu. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie
do:

a) Sporzadzenia lub pozyskania mapy do celow projektowych - mapa
sytuacyjnowysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500), réwniez w wersji elektronicznej
(format: ,,dwg” i ,,dxf”)

b) Przygotowania dokumentéw dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robot — wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz.
1409 z pézniejszymi zmianami).

¢) Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawcezych z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012, poz. 462 z pézn. zm.) dla wszystkich branz.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg, badz zgloszenie robét niewymagajace uzyskania
decyzji o pozwoleniu do budowe.

Wykonawca powinien przygotowa¢ wymagany ustawg wniosek.

Do wniosku zalgczy¢ (wg ustawy prawo budowlane):

- Projekt budowlany w 4 egzemplarzach posiadajagcy zawarto$¢ zgodng z ustawg prawo
budowlane wraz materialami i opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegdlnymi.

- Os$wiadczenie podpisane przez Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane oraz wykaz i wypisy z rejestru gruntéw dla dzialek
Program Funkcjonalno — Uzytkowy, przeznaczonych do zaj¢cia pod inwestycje

Wykonawca ztozy odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotowa decyzj¢ z upowaznienia
Inwestora.

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — Przebudowy drogi gminnej w
msc. Mikorowo, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

- Opracowanie projektu wykonawczego

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych
nalezy wykonaé projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujacych przepisow,



d) Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktorego zaopiniowanie z
organem zarzadzajacym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu budowlanego,

e) Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, ktdrego
zaopiniowanie z organem zarzadzajagcym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu
budowlanego,

f)  Opracowanie i przedstawienic Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegdlowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robot Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

g) Opracowanie Kosztorysow Inwestorskich

h) Opracowanie Przedmiarow robot,

i) Opracowanie materialdw projektowych uzupelniajacych, niezbednych do uzyskania
opinii, uzgodnien, warunkéw i pozwolenn wymaganych przepisami szczego6lnymi,

j) Opracowanie badan i analiz uzupelniajgcych. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego,
wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajace niezbgdne dla
prawidlowego wykonania zaméwienia Wykonawcy.

k) Opracowanie materialow do zgloszenia robdt niewymagajacych uzyskania decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej,

1) Uzyskanie  decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla calego
przedmiotowego przedsigwzigcia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie (w tym opini¢ specjalisty dendrologa),
dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia 1 przekazania do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

m) Zrealizowanie robdt zgodnie z uzyskang decyzja zezwalajagcga na realizacje
inwestycji drogowej, w oparciu o projekty budowlane i1 wykonawcze przedstawione
przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez Zamawiajgcego oraz zarzadcg drogi po
wytyczeniu przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

n) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilo$ci zrealizowanych robét.

0) Przygotowanie rozliczenia koncowego robét.

p) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektantow
Wykonawcy.

r) Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu.

s) Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

t)  Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglgdnieniem zmian 1 korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

u) Opracowanie instrukcji eksploatacji, obstugi, ppoz. 1 instrukeji stanowiskowych urzadzen
w) Przygotowanie niezbednych dokumentdéw do zlozenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu
x) Uczestnictwo Zarzadcy drogi kazdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji projektowej
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Weryfikacja i1 sprawdzanie dokumentacji projektowej, jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy byly poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie
weryfikacji 1/lub uzyskanie uzgodnieni bg¢dzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt, po wczeéniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantow
branzowych 1 przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Realizacja powyzszego zakresu rob6t powinna by¢é wykonana w oparciu o
obowigzujace przepisy przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal
wykonawczy okre$lony w Instrukcji dla oferentéw oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.



1.1.3 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

1.1.3.1 Ogoélne whasciwosci

Przebudowa drogi gminnej nr 391302 w msc. Mikorowo. Droga istniejgca o nawierzchni
gruntowe] nie przebiega czesciowo w obecnej chwili w pasie drogowym, przewidzianym w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwala Rady Gminy Czarna
Dabrowka nr XXVII/224/05 z dnia 9 wrzesnia 2005 r.). Projektowana droga zostala w calosci
zlokalizowana w ramach istniejacego pasa drogowego.

W wyniku przebudowy nastagpi poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
jak réwniez poprawa estetyki terenu objetego przebudows.

Droge gminng nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ uwzgledniajac istniejgce uwarunkowania
gruntowe oraz przebieg istniejacy drogi.

Z planowana inwestycja nie koliduje istniejgca zielen wysoka — drzewa, przewidziane jest
miejscowe zwezenie chodnika (min. 1,2 m) na wysokos$ci istniejacego drzewa w pasie
drogowym.

Odwodnienie nalezy zaprojektowa¢ za pomoca Sciekéw betonowych odprowadzajgcych
wodg do istniejgcych rowdw oraz na tereny zielone.

Celem przedmiotu zamdwienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancéw
miejscowosci Mikorowo.

1.1.3.2 Zawartos¢ obiektu

Projektowany obiekt musi zawiera¢:

- droga gminna — na zageszczonym podlozu — nawierzchnia bitumiczna,

- przebudowg chodnika wzdtuz KDL

- oznakowanie pionowe i poziome

- odwodnienie wod deszczowych

- uzupetnienie zieleni

1.1.3.3 Oszacowanie 1 wycena zakresu robét

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sig:

- wynikami szczeg6towej wizji w terenie i inwentaryzacji wlasnych,

- wynikami badan 1 pomiaréw wlasnych, (nalezy wykonaé badanie geotechniczne
istniejacego podloza min. co 100m na calym odcinku z wykonaniem odwiertow
geologicznych, kazdy do gleboko$¢ min.3m, w zaleznosci od napotkanych warunkow
gruntowo - wodnych)

- wynikami opracowan wlasnych

- trescig opracowan znajdujacych si¢ do wgladu u Zamawiajgcego,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno -uzytkowego,

- wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

- szczegOlowe rozwigzania wplywajgce na zwigkszenie zakresu robdt stanowi ryzyko
Wykonawcey 1 nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

- Wykonawca na etapie sporzadzania projektu wykonawczego uzgodni z

Zamawiajacym szczegolowa kolorystyke poszczegdlnych elementow.

- nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia
podziemnego i zabezpieczenia lub przetozenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem lub przelozeniem uzbrojenia ponosi Wykonawca.

1.1.3.4 Obowigzujace przepisy

Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
whasciwymi w  przedmiocie  zamoOwienia, przepisami  techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi
obowigzujacymi przepisami.



1.1.4 Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego przedstawiono minimalne
parametry koncowe, jakie nalezy osiggna¢ w celu wykonania prawidlowo zamowienia.

1.1.4.1 Droga gmina

1.1.4.1.1 Konstrukcja nawierzchni. Wymagania. Zageszczenie 1 nosnos¢ nawierzchni.

a) Konstrukcja nawierzchni:

- Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa scieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN
13108-1. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

- Warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubo$é warstwy po
zageszezeniu 9 cm,

- Podbudowa =zasadnicza z kruszywa tamanego o wuziarnieniu cigglym 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem. Grubos$¢ podbudowy po
zaggszezeniu 10 cm (grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,50 MPa).

Grubos¢ oraz rodzaj wzmocnienia moze by¢ zmienny ze wzgledu na napotkane warunki
gruntowo — wodne.

- Warstwa odsaczajaca z kruszywa mrozoodpornego w korycie lub na calej szerokosci drogi,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- Geotkanina separacyjno - filtracyjna

Podloze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

b) Wymagania, no$nos¢ nawierzchni:

Wymagane cechy dla podbudowy zasadniczej: - wskaznik zageszczenia Is>1,00,

- minimalny modut odksztalcenia wtérnego - EV2 > 120MPa

- wskaznik odksztatcenia I0=(EV2/EV1) >2,2

Wymagane cechy dla podbudowy pomocniczej / warstwy ulepszonego podloza: - minimalny
modut odksztatcenia wtérnego - EV2>80MPa

Uwaga!

Badanie wykona¢ nalezy plyta statyczng VSS.

¢) Przekroj poprzeczny:

- szeroko$é 4,50 m

- pobocza szer. 0,50 m

- pochylenie o wartosci 2%

d) Profil podhuzny:

- Usytuowanie wysokosciowe drogi nalezy przewidzie¢ w taki sposob, aby dopasowaé
nawierzchni¢ do terenu przyleglego.

- Pochylenie podluzne nie moze wynosi¢ wiecej niz 6%,

e) Pozostate ustalenia, lokalizacja:

- Dlugos¢ KDL- ok. 0,29331 km

- Dhugos¢ KDD- ok. 0,20932 km

- Wymagane oznakowanie - oznakowanie skrzyzowan (znaki pionowe)

- Nalezy ograniczy¢ liczbe kolizji (stupy energetyczne, drzewa, itd.)

- Wszelkie roboty w poblizu kabli, przytaczy i innych urzadzen podziemnych wykonywaé
nalezy recznie zgodnie z obowiazujacymi normami i przed zasypaniem zgtosi¢ do
odbioru. Wszystkie napotkane urzgdzenia traktowac nalezy jako czynne

- Roboty ziemne zwigzane z budowg polega¢ bedg na usunigciu warstwy humusu,
korytowaniu, wywiezieniu nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora i
plantowaniu terenu pod trawniki.

- Materialy 1 wyroby budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé
wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom



- Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
budowlanymi pod nadzorem osoby uprawnionej

- Na Wykonawcy ciazy obowigzek wykazania, Zze oferowane przez niego roboty i
dostawy spelniajg wszelkie wymagania okreslone w dokumentacji projektowej

¢) Chodnik dla pieszych:

- szerokos¢ chodnika - 2,00m (miejscowe zwezenia min. 1,2 m)

- dtugo$¢ chodnika - ok. 0,2056km

- rodzaj nawierzchni - kostka betonowa gr. 6cm material nawigzujgcy do chodnika wzdtuz
KDD

- od strony terenow prywatnych obrzeza betonowe 8x30cm

- bezposrednio przy krawedzi jezdni, od strony jezdni ograniczy¢ kraweznikiem betonowym
15x30cm

1.1.4.3 Odwodnienie wdd deszczowych i roztopowych

a) Odwodnienie wod deszczowych i roztopowych:

- z uwagi na zabudowe zlokalizowang blisko granicy pasa drogowego nalezy zaprojektowaé
Scieki betonowe odprowadzajace wodg do istniejgcych rowow oraz na tereny zielone

- Rowy przydrozne, jako trapezowe o nachyleniu skarp 1:1,5. Gieboko$é rowu min.
0.5m

1.1.4.4 Kolizje kablowe

Ze wzgledu na brak glebokich wykopow nie przyjeto przebudowy linii podziemnych,
jednakze nalezy wszystkie kolizje uzgodni¢ z Wlascicielami sieci w przypadku potrzeby
przebudowaé lub ostonié¢ (np. rury dwudzielne).

1.1.4.5 Oznakowanie poziome i pionowe

Nalezy zaprojektowac i wykonac, dla calego przedsiewzigcia, nowe docelowe oznakowanie
pionowe oraz poziome. Na czas trwania robot Wykonawca robot opracuje tymczasowe
oznakowanie (pionowe oraz poziome). Zaréwno docelowe i tymczasowe oznakowanie
zostanie zaopiniowanie z organem zarzadzajacym ruchem.

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania pionowego wg. wW/w
projektow, przyjmujac:

- znaki z grupy Srednich,

- lica znakoéw z folii odblaskowej typu 11,

- tarcza znaku z blachy ocynkowanej plaska

- stupki znakéw z rur stalowych ocynkowanych o dlugo $ci i srednicach dobranych do
powierzchni i iloci montowanych znakéw

- oznakowanie poziome obejmuje wykonanie nowego oznakowania poziomego wg. w/w
projektdw, przyjmujac:

1.1.4.6 Skarpy i wykopy

- pochylenie skarp wykopdw zgodnie z obowigzujgcym przepisami i normami

- skarpy o nachyleniu do 1:1,5 zabezpieczone przed osuwaniem sie mas ziemnych
azurowymi plytami betonowymi

- skarpy powyzej 2m nalezy umocni¢ pelnym darniowaniem, przy pochyleniu min. 1:1,5
1.1.4.7 Zielen

Po =zakonczeniu robdt teren przylegly do terenu objgtego opracowaniem zostanie
przywrdcony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu pod trawniki

Kolidujgce z inwestycjg drzewa nalezy usung¢. Na terenie bezposrednio przyleglym do
projektowanej drogi nalezy uporzadkowac istniejaca zielen. Po zakonczeniu prac
budowlanych nalezy wykona¢ nasadzenia odtworzeniowe oraz trawniki w rejonie
prowadzonych robot. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni,
pni i korzeni drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastow, nalezy go obnizy¢ w
stosunku do kraweznika o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf). W



przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona byé zdjgta przed
rozpoczgciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach. W przypadku ziemi
pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza sie ziemi
zagruzowanej, przerosnigtej korzeniami, wyjalowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej
chemicznie - odczyn ziemi powinien miesci¢ si¢ w przedziale pH 5,5-6,5. Na terenie
plaskim ilo$¢ nasion na 100 m2 powinna wynosi¢: 2-3kg, na skarpach: 4kg. Gotowa
mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujacych w  danym
srodowisku. Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow
nalezy dokona¢ odchwaszczania trawnika.

Zaleca sig, aby zakres prac odtworzeniowych konsultowa¢ z konserwatorem przyrody.
1.1.4.16 . Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow/wskaznikow

Wszelkie zmiany m.in. dotyczace przekroczef/pomniejszen Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia Zamawiajacemu.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ wprowadzania zmian w  proponowanym ukladzie
funkcjonalnym i uzytkowym na etapie projektowania.

Nalezy przy tym pamigta¢, ze wszelkie zmiany zawarte w projekcie w odniesieniu do
okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym musza byé zgodne z przepisami
prawabudowlanego i przepisami szczegdtowymi.

1.2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1 Wymagania do zawartosci dokumentacji projektowej

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracowuje dokumentacje projektowa obejmujaca
wszystkie branze wchodzace w sklad przedmiotowej inwestycji.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowag:

- Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celéw projektowych — mapa sytuacyjno--
wysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500) rowniez w wersji elektronicznej (format:
»dwg” 1 ,.dxf”) zarejestrowanej we wlasciwym Powiatowym Osrodku Geodezyjno —
Kartograficznym,

- Przygotowania dokumentéw dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robét — wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013
poz. 1409 z pézniejszymi zmianami).

- Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (
jednolity Dz. U. 2012 poz. 462 z pdZniejszymi zmianami) dla wszystkich branz.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, badz zgloszenie robot niewymagajace uzyskania
decyzji o pozwoleniu do budowe.

Wykonawca powinien przygotowaé wymagany ustawa wniosek.

Do wniosku zalaczy¢ (wg ustawy prawo budowlane):

- Projekt budowlany w 4 egzemplarzach posiadajacy zawarto$¢ zgodng z ustawa prawo
budowlane wraz materiatami i opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegolnymi.

- Os$wiadczenie podpisane przez Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane oraz wykaz i wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek
Program Funkcjonalno — Uzytkowy, przeznaczonych do zajecia pod inwestycje

Wykonawca ztozy odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotowa decyzje z upowaznienia
Inwestora.

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — przebudowa drogi zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w



sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Opracowanie projektu wykonawczego

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych
nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowiazujgcych przepiséw
- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktdrego zaopiniowanie z organem
zarzadzajacym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu budowlanego,

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z
organem zarzadzajagcym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu budowlanego,

- Opracowanie i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

- Opracowanie Kosztorysow inwestorskich

- Opracowanie Przedmiarow robot,

- Opracowanie materialow projektowych do uzyskania opinii, uzgodnier i pozwolen

- wymaganych przepisami szczegdlnymi,

- Opracowanie badan i analiz uzupeiajgcych. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego,
wykona na wilasny koszt wszystkie badania 1 analizy uzupelniajace niezbedne dla
prawidlowego wykonania Dokumentacji Wykonawcy.

- Opracowanie materiatow do zgloszenia robdt niewymagajacych uzyskania decyzji
zezwalajace] na realizacje inwestycji drogowej,

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym rowniez z wlascicielami urzadzen poziemnych i
naziemnych

- Uzyskanie  decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla calego
przedmiotowego przedsigwzigcia Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie (w tym opini¢ specjalisty dendrologa),
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu zamowienia

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét.
- Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

- Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

- Opracowanie instrukcji eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcji stanowiskowych
urzadzen

- Przygotowanie niezbgdnych dokumentéw do zlozenia pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

Projekt stalej zmiany organizacji ruchu nalezy wykona¢ jako odrgbne opracowanie.
Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ zatwierdzenie w zakresie przyjetych i
zastosowanych rozwigzan technicznych przez Zamawiajgcego.

Dokumenty beda przekazywane Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej. Ilo$é
egzemplarzy poszczegolnych opracowan ureguluje umowa miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Cze$¢ opisowa w formacie doc i pdf , czg$¢ rysunkowa w formacie dwg i
pdf, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét w formacje ath lub xIs.

1.2.1.1 Mapa do celow projektowych — mapa sytuacyjno- wysokosciowa

Mape dla celow projektowych nalezy opracowaé w wersji elektronicznej, rysunek w
formacie: ,,dwg” i ,,dxf”- format danych programu: ,,AutoCAD”.

Mapa do celéow projektowych w skali 1:1000 (lub 1:500) powinna posiadaé aktualna
klauzule wlasciwego Powiatowego Osrodka Geodezyjno-Kartograficznego oraz powinna



spelnia¢ wymagania okre$lone w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Dz.U. z 2015r. Nr 0 poz.520 z po6zniejszymi zmianami i Rozporzadzeniu  Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan  geodezyjno-kartograficznych oraz  czynno$ci  geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133).

Zamawiajacy powinien otrzyma¢ map¢ numeryczng na nosniku elektronicznym oraz na
folii”.

Wszelkie klauzule uzgadniajace nalezy zeskanowac i dowiazaé do zbioru rysunku mapy.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego i
ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu po zakonczeniu prac projektowych.

1.2.1.2 Projekt budowlany i projekty wykonawcze

Projekty budowlany i wykonawczy powinny zosta¢ sporzadzone z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz.
462 z pozn. zm.) oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z2013. poz 1129 z dnia 2013.09.24 z p6zn. zm. dla wszystkich branz.
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, badz zgloszenie roboét niewymagajgce uzyskania
decyzji o pozwoleniu do budowe.

Wykonawca powinien przygotowac¢ wymagany ustawa wniosek.

Do wniosku zalgczy¢ (wg ustawy prawo budowlane):

- Projekt budowlany w 4 egzemplarzach posiadajacy zawartos¢ zgodng z ustawg prawo
budowlane wraz materialami 1 opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegolnymi.

- Oswiadczenie podpisane przez Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane oraz wykaz i wypisy z rejestru gruntéw dla dzialek
Program Funkcjonalno — Uzytkowy, przeznaczonych do zajecia pod inwestycje

Wykonawca ztozy odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotowa decyzje z upowaznienia
Inwestora.

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — przebudowa drogi zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Projekt wykonawczy

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych
nalezy wykonac¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujgcych przepisow.
Celem opracowan projektowych jest uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji
drogowej dla calego przedmiotowego przedsiewziecia oraz niezbednych zezwolen i danych
dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robot budowlanych.

Projekt budowlany i projekt wykonawczy powinien zawiera¢ informacje niezbedne do :

- Dokonania jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamoOwienia przez oferentow
ubiegajacych si¢ 0 zamdOwienie na wykonanie robot budowlanych,

- Zrealizowania rob6t budowlanych.

1.2.1.3 Projekt docelowej organizacji ruchu i projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy

- Projekt docelowej organizacji ruchu, ktorego zaopiniowanie z organem zarzadzajacym
ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu budowlanego,



- Projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z organem
zarzadzajgcym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu budowlanego,

Szczegolowy zakres i forma w/w projektow organizacji ruchu powinien by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 nr 177, poz. 1729)

1.2.1.4 Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot.

Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych
powinny zosta¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013. poz 1129 z dnia 2013.09.24 z pézn. zm. i zawieraé
szczegbtowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu,
wykonania robét, kontroli jakosci rob6t, obmiaréw robot, odbioréw robét i platnodci za
roboty.

1.2.1.5 Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét z podzialem na branze

Przedmiary robét, kosztorysy inwestorski e dla wszystkich robot objetych dokumentacja
projektowa zgodnie z wymaganiami Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15lipca 1996r.w sprawie metod i podstaw kosztorysowania obiektéw i
robot budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz.461.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot w wersji
papierowej” oraz w wersji elektronicznej w formacje ath lub xlIs i pdf.

1.2.1.6 Materialy do wniosku zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia
na budowe.

Wykonawca powinien przygotowa¢ wymagany Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 1409 z podzniejszymi zmianami)
wniosek zgloszenia robdt niewymagajacych uzyskani pozwolenia na budowe wraz z
zalgcznikami 1 uzgodni¢ go z Zamawiajgcym.

1.2.1.7 Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia
i pozwolenia

1.2.1.8 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do
posesji oraz dojazd do terenéw przyleglych, w razie konieczno$ci zapewnid
komunikacje¢ alternatywna. Nalezy zapewni¢ przejazd pojazdéw uprzywilejowanych (straz
pozarna, karetka pogotowia, itp.)

1.2.1.8.1 Roboty przygotowawcze.

Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunkow
w terenie 1 na przyszlym placu budowy, w tym zakresu i warunkéw zwigzanych z
wykonaniem rob6t bedacych przedmiotem zamoéwienia, czy tez uzyskania dodatkowych
informacji koniecznych 1 przydatnych do oceny =zakresu robot niezbednych do
wykonania pelnego zakresu umowy.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtoéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia
musi je odtworzy¢ na wlasny koszt.

1.2.1.8.2 Roboty rozbiorkowe/demontazowe



Przed przystapieniem do prac zwiazanych z budows elementéw objetych zadaniem
nalezy wykona¢ roboty rozbidérkowe i demontaze obejmujace:

- rozbiorki istniejgcych nawierzchni progéw zwalniajacych

- demontaz ogrodzen

Za  zabezpieczenie i  utylizacj¢  przez  wyspecjalizowane  przedsiebiorstwo
zdemontowanych elementéw odpowiada Wykonawca. Koszty zwiazane z rozbiorkami i
utylizacjg zdemontowanych elementéw ponosi Wykonawca.

Demontaze i rozbiorki elementéw, ktore nie zostaly ujete w PFU a bedg niezbedne do
wykonania zadania wykonana na swoj koszt Wykonawca.

1.2.1.8.3 Wycinka drzew

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

1.2.1.8.4 Roboty ziemne.

Roboty ziemne polega¢ bedg na usunigciu warstwy humusu, korytowaniu, wywiezieniu
nadmiaru gruntu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy destrukcji
podioza i jego nawodnienia. Sposob wykonywania skarp wykopéw powinien
gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsca odkladania mas ziemnych i humusu Wykonawca
powinien ustali¢ z Zamawiajacym. Koszty odkfadania i rekultywacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza wg wytycznych zawartych w projekcie.

1.2.1.8.5 Oznakowanie pionowe i poziome.

W zwigzku z przygotowaniem terenu budowy nalezy wykonaé¢ oznakowanie pionowe i
poziome wg zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu wykonanegoprzez
Wykonawce

1.2.1.9 Wymagania

1.2.1.9.1 Wymagania dotyczace wykonczenia

Po zakonczeniu robét teren przylegly do terenu objetego opracowaniem zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu pod trawniki.

Na terenie bezposrednio przyleglym do projektowanej drogi nalezy uporzadkowaé
istniejgcg zielen. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonaé nasadzenia
odtworzeniowe oraz trawniki w rejonie prowadzonych robét. Humusowanie gr. 15cm z
zasiewem traw.

Nalezy dokona¢ niezbednej regulacji pionowej studzienek.

1.2.1.10 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robdt teren przylegly do terenu objetego opracowaniem zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu pod trawniki i uporzadkowanie.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyplata odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktorepowstaty w trakcie prowadzenia robot

Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawarte powinny zostaé przez
Wykonawcg w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zatrudnienia projektanta zobowigzanego do pelnienia
nadzoru autorskiego.



2 CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego 2z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisoéw.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty

potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrgbnych przepiséw.

2.2 Oswiadczenie = Zamawiajacego, stwierdzajagce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania gruntem w zakresie planowanej inwestycji.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 1409

z pOzniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w

sprawie  warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z pézn. zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z

2013. poz 1129 z dnia 2013.09.24 z p6zn. zm)

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia

25kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.

2012, poz. 462 z pdzn. zm.)

5) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z p6zn. zm)

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137, poz.

602 z péZn. zm.)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 nr 177, poz. 1729)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych

warunkdéw  technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003

nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.)

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U.2003, nr 120, poz. 1126)

11) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015r.. w sprawie

wzoroOw: wniosku o pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe

oraz zgloszenia budowy 1 przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U.

z 2015 nr 0, poz. 1146 z p6Zn. zm.).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie

okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 nr 130, poz. 1389)



13) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004nr 19,
poz.177 z pézn. zm.)

14) Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92, poz.
881);

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelniaé notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011);

17) Inne ustawy i rozporzadzenia,

18) Polskie Normy,

19) Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Uwaga:

Wykonawca na biezagco winien uwzglgdnia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepiséw itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robot.

24  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych w szczegdlnosci

a) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

b) Koncepcja Przebudowy drogi gminnej w msc. Mikorowo

d) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem:

Wszelkie pozostale materialy wyjsciowe do projektowania takie jak: ekspertyzy,
badania, w tym badania geologiczne, opinie. Wykonawca powinien uzyskaé¢ lub
sporzadzi¢ 1 wykona¢ w uzgodnieniu i we wspolpracy z Zamawiajacym.



3 WYKAZ ZALACZNIKOW

Koncepcja Przebudowy drogi gminnej w msc. MiKOrowWo..........coovvvviviiniinnnn.n. ZAL.NR 1
Kopia uprawnien mgr inz. Tomasz Komar..............cccooeviiiiiiiiiiiiiiiieninn, ZAL.NR?2
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
gy ivid. Tomase KOmMBE o v s mnmms o ssis 55 5 mss 50 i s 5 sie ZAL.NR 3

Geotechniczne warunki posadowlenian. . s«ouvsssnis sususmsesssasn s svsisims sosem v ZAL.NR 4



POMORSKA OKREGOWA
IZBA INJYNIEROW BUDOWNICTWA
§0-840 Gdansk, ul. Swistoiatska 43/44
¥ Tel (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

Fax {G-58) B01-44-98

syg. akt 79/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.tU. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. UJ. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /..
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KOMAR
magister inzynier
urodzony dnia 15.02.1977 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0240/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowg] Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOQDNICZACY
Okregowej KAmig)i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okr\:go(\’{i omisji Kwalifikacyjnej

Lesrek Wiedostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowej isji Kwalifikacyinej

7 Tientowit Suligowski

Qtreymujy:

I.Pan Tomasz Komar

83-112 Lubiszewo. ul. Sambora 10
2.0krggowa Rada lzhy

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Pan Tomasz Komar upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstegpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust..

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowe] uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresic tej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AZU-6Q4-BHE *

Pan Tomasz Komar o numerze ewidencyjnym POM/BD/0099/09

adres zamieszkania ul. Sambora 10, 83-112 Lubiszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,



