
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nożynie 

 

 

 77-114 GOSTKOWO 44A  
  600 571 227 

 jaroslawjasniak@wp.pl 

 

PROJEKT BUDOWLANY  
termomodernizacji Zespołu Szkół w Nożynie 

 

inwestor: Gmina Czarna Dąbrówka 
ul. Gdańska 5;  
77-116 Czarna Dąbrówka 

miejsce inwestycji: Nożyno 
dz. nr 127/4 obr. Nożyno 
gm. Czarna Dąbrówka 

    

 

  ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 
                    

1. Opis techniczny do projektu termomodernizacji Zespołu Szkół w Nożynie 
2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. 
3. Część rysunkowa. 
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 
 

 

        Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2016r, poz. 290) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
PROJEKTANT: 
mgr inż. Jarosław Jaśniak 
nr upr. POM/0195/PWOK/06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nożynie 

Opis techniczny 
do projektu branży architektoniczno-konstrukcyjnej 

termomodernizacji Zespołu Szkół w Nożynie 
dz. nr 127/4 obr. Nożyno gm. Czarna Dąbrówka 

 
 

1. Podstawa opracowania 
1.1 Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejącego do potrzeb 

projektowych 
1.2 Dokumentacja archiwalna obiektu. 
1.3 Program inwestora. 
1.4 Audyt energetyczny opracowany przez firmę FOTON ze Słupska. 
1.5 Obowiązujące przepisy i normy branżowe. 

 
 
2. Przedmiot inwestycji, opis stanu istniejącego. 
 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nożynie.  
Na w/w zespół szkół składa się budynek starej szkoły oraz część nowsza składająca się z 

3-kondygnacyjnego budynku administracyjno-dydaktycznego oraz sali gimnastycznej z 
zapleczem. 

Budynek „starej” szkoły jest to obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem 
użytkowym wybudowany w latach 20 XX wieku. Budynek został wykonany w technologii 
tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych (cegła ceramiczna) i pokryty dachem 
wielospadowym (mansardowym), krytym blachodachówką. W wyniku wieloletniej 
eksploatacji obiekt poddawany był wielokrotnie pracom remontowym, między innymi 
wymieniona została stolarka otworowa na nową z PCV i aluminium, wymieniono pokrycie z 
dachówki ceramicznej na blachodachówkę, w poziomie piwnic zlokalizowano kotłownię na 
paliwo stałe, wykonano instalację CO, zmodernizowano wewnętrzne instalacje wod-kan, CO 
oraz elektroenergetyczne. 

Cześć nowsza składa się z łącznika zapewniającego komunikację wewnętrzną budynku 
starej szkoły z częścią nowszą (w poziomie piwnic oraz przyziemia), trzykondygnacyjnego 
budynku dydaktyczno-administracyjnego oraz sali gimnastycznej z zapleczem 
(dwukondygnacyjnym). 

W/w nowsza część budynku został wykonana pod koniec lat 90-tych. Ściany obiektu 
zostały wykonane jako murowane z bloczków gazobetonowych (dotyczy kondygnacji 
nadziemnych) oraz bloczków betonowych w części piwnicznej (ścian fundamentowych). 
Stropy nad pomieszczeniami piwnicznymi oraz kondygnacji wyższych zostały wykonane jako 
żelbetowe prefabrykowane. Pokrycie dachowe nad w/w częścią szkoły zostało wykonane z 
płyty warstwowej typu PW-8 na konstrukcji stalowej, w części mansardowej połacie zostały 
pokryte blachą trapezową. W w/w części szkoły zostały umieszczone sale lekcyjne, stołówka, 
biblioteka, szatanie, sanitariaty, sala gimnastyczna z zapleczem oraz pomieszczenia 
administracyjne. Ciepło do ogrzewania budynku oraz CWU dostarczana jest z kotłowni na 
paliwo stałe zlokalizowanej w starszej części budynku.  

Stan techniczny w/w budynków ocenia się jako dobry nadający do dalszej eksploatacji. 
Niemniej jednak z uwagi na zróżnicowany wiek poszczególnych części obiektu, a tym samym 
zupełnie inne wymagania dla wznoszonych obiektów (głównie pod kątem wymagań 
dotyczących izolacyjności cieplnej poszczególnych przegród zewnętrznych), permanentne 
problemy z dogrzaniem w/w obiektów w okresie zimowym (pomijając wysokie koszty 
ogrzewania), a także konieczność przystąpienia w najbliższym okresie do modernizacji 



Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nożynie 

kotłowni (wymiany wyeksploatowanych pieców) Inwestor zdecydował o przystąpieniu do 
wykonania „kompleksowe” termomodernizacji budynków Zespołu Szkół. 

Zgodnie z sugestią użytkownika zaleca się rozpatrzenie usprawnień 
termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji instalacji CO; ocieplenie dachu nowej 
części szkoły, ocieplenie przegród zewnętrznych i wymiana okien na sali gimnastycznej oraz 
świetlika nad holem głównym 2-giej kondygnacji. Po termomodernizacji obiekt powinien 
spełniać aktualne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poszczególnych przegród 
zewnętrznych. 

 
 

3. Opis zamierzeń projektowych. 
 
Na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego zdecydowano o wykonaniu  

następującego zakresu prac termomodernizacyjnych: 
1) wymianę okien na sali sportowej na nowe z PCV o współczynniku przenikania ciepła 

U=max. 1,1 W/m2K 
2) wymianę świetlika zlokalizowanego nad holem głównym na 2 kondygnacji na nowy o 

współczynniku przenikania ciepła U=max. 1,1 W/m2K 
3) docieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu o grubości 

min 15cm i współczynniku przewodzenia ciepła λmax.= 0,040 W/(mK)  
4) docieplenie ścian piwnicznych i cokołowych (przy gruncie) do głębokości minimum 

1,0m poniżej poziomu przylegającego terenu metodą bezspoinową z użyciem 
styropianu o grubości min 12cm i współczynniku przewodzenia ciepła λmax.= 0,040 
W/(mK) 

5) ocieplenie połaci dachowych nowej części szkoły krytych płytą warstwową typu PW-8 
za pomocą styropapy o grubości min. 20cm o współczynniku przewodności λmax.= 
0,040 W/(mK), ponadto z uwagi na brak możliwości docieplenia połaci 
mansardowych (występujących w nowszej części budynku dydaktycznego) za pomocą 
styropapy - zdecydowano o demontażu istniejącego pokrycia (w w/w części 
mansardowej), wykonaniu docieplenia przedmiotowej przegrody za pomocą 
natryskowej pianki poliuretanowej o grubości min. 15cm i współczynniku 
przewodności λmax.= 0,040 W/(mK) i ponownym przymocowaniu poszycia z blachy 
trapezowej wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich  

6) wymianę kotłów na paliwo stałe wraz z armaturą (zgodnie z odrębnie opracowanym 
projektem) 

7) modernizację instalacji elektrycznej (oświetleniowej) oraz wentylacji mechanicznej na 
sali gimnastycznej (zgodnie z odrębnie opracowanym projektem) 

 
 
 
 
4. Opis sposobu wykonania prac termomodernizacyjnych. 
 
 

W pierwszej kolejności zaleca się przystąpienie do wykonania prac 
termomodernizacyjnych związanych z dociepleniem połaci dachowych (wykonanych z płyt 
warstwowych typu PW-8 – w nowszej części szkoły) za pomocą styropapy gr. 20cm w 
rozwiązaniach systemowych (patrz załączone schematy oraz wytyczne producenta wybranego 
systemu dedykowanego do docieplenia połaci krytych blachą trapezową – PW-8). W trakcie 
wykonywania w/w prac w budynku trzykondygnacyjnym zaplanowano wymianę istniejącego 
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świetlika na nowy o współczynniku przenikania ciepła U=max. 1,1 W/m2K. Dla 
przedmiotowego świetlika dopuszcza się wypełnienie przegród za pomocą zarówno płyty 
poliwęglanowej jak i szyb zespolonych ze „szkła bezpiecznego”. W przedmiotowym 
świetliku w części „szczytowej” należy przewidzieć okno wyłazowe umożliwiające wyjście 
na dach (podobnie jak w stanie obecnym). 

Po zamontowaniu w/w świetlika, wykonaniu docieplenia przy użyciu styropapy i 
położeniu warstwy termozgrzewalnej papy podkładowej oraz nawierzchniowej o gr. 5,2mm 
(zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu; kolor posypki zastosować zbliżony 
do koloru istniejącego pokrycia oraz obróbek blacharskich) należy przystąpić do demontażu 
pokrycia w postaci blachy trapezowej na mansardowych częściach połaci dachowych w celu 
wykonania natrysku piany poliuretanowej o grubości min. 15cm.  

W/w docieplenie zostało zaprojektowane do wykonania „od zewnątrz” z uwagi na 
istniejące wykończenie pomieszczeń, a także z uwagi na brak możliwości technicznych 
poprawnego wykonania docieplenia w/w przegród od strony wewnętrznej. Z uwagi na 
specyfikę stosowanego rozwiązania materiałowego w/w prace należy wykonywać przy 
sprzyjających warunkach (przy bezwietrznej pogodzie, brak opadów atmosferycznych, 
dodatnie temperatury – zgodnie z zaleceniami producenta piany np. ICYNENE, SOUDAL, 
DEMILEC, itp). Po wykonaniu w/w natrysku należy ponownie zamontować poszycie z 
blachy trapezowej, wykonać nowe obróbki blacharskie, orynnowanie, opierzenia itp.  

W następnej kolejności należy przystąpić do docieplenia ścian zewnętrznych w 
technologii lekkiej mokrej przy użyciu styropianu grubości 15cm (12cm dla ścian 
piwnicznych i fundamentowych) w pełnym rozwiązaniu systemowym (np. Atlas, Termo 
Organika, Baumit, Ceresit, Caparol itp.). Jako warstwę fakturową należy zastosować tynk 
silikatowo-silikonowy, barwiony w masie w kolorystyce naturalnej stonowanej (uzgodnionej 
na etapie realizacji z Zamawiającym, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zabrania się stosowania jaskrawych kolorów). Szczegóły 
rozwiązań technologicznych podano w części rysunkowej (a także zgodnie z wybranym 
dostawą systemu ocieplenia). 

Z uwagi na charakter obiektu ściany zewnętrzne do wysokości 2m należy zabezpieczyć 
dodatkową warstwą siatki „zbrojeniowej”.  

Docieplić należy również ościeża wszelkich otworów okiennych i drzwiowych  
styropianem gr. min. 4cm z zastosowaniem systemowych listew przyokiennych. W 
przypadku występowania luźnych tynków bądź w przypadku braku miejsca na przyklejenie 
styropianu należy w/w tynki usunąć. 

W trakcie wykonywania docieplenia ścian zewnętrznych zarówno w starej jak i nowej 
części szkoły należy wymienić wszystkie podokienniki, wymienić obejmy rur spustowych (na 
dłuższe), osadzić „systemowe” obudowy złącz kontrolno-pomiarowych instalacji 
odgromowej wraz z ewentualna naprawą zwodów, osadzić kratki wentylacyjne, zabezpieczyć 
wszelki instalacje teletechniczne oraz elektryczne występujące na ścianach zewnętrznych, 
zabezpieczyć wszelkie przebicia i przejścia instalacyjne, wykonać nowe obróbki blacharskie  
oraz opierzenia (np. opierzenia ogniomurków, ścian attykowych,..) itp. 

Z uwagi na zły stan techniczny stolarki okiennej w sali gimnastycznej zdecydowano 
również na wymianę w/w okien na nowe z PCV o współczynniku przenikania ciepła U=max. 
1,1 W/m2K. Okna należy wymienić na nowe przy założeniu zachowania takich samych 
wymiarów oraz podziału na poszczególne „kwatery” (w nowej stolarce należy także wykonać 
części otwieralne – identycznie jak obecnie). Podobnie jak w przypadku świetlika zaleca się 
wypełnienie płytą poliwęglanową (za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wypełnienie 
szybami zespolonymi wykonanymi ze „szkła bezpiecznego” dedykowanego do sal 
sportowych). 
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Wokół całego obiektu w ramach przedmiotowej termomodernizacji przewidziano 
demontaż istniejących nawierzchni utwardzonych i odkopanie na głębokość min. 1,0m 
(poniżej poziomu urządzonego terenu – nawierzchni utwardzonych, terenów zielonych, itp) 
istniejących ścian fundamentowych i piwnicznych w celu wykonania docieplenia styropianem 
gr. 12cm w technologii lekkiej mokrej (analogicznie jak w części nadziemnej). Dodatkowo w 
części podziemnej w miejsce warstwy fakturowej należy wykonać izolację 
przeciwwilgociową za pomocą emulsji izolacyjnej (np. Dysperbit) i zabezpieczyć w/w 
docieplenie za pomocą folii kubełkowej.  

Z uwagi na planowaną wymianę kotłów CO przed przystąpieniem do wykonania w/w 
izolacji ścian piwnicznych należy pamiętać o modernizacji kotłowni i przewidzieć wykonanie 
tymczasowego otworu w ścianie piwnicznej kotłowni umożliwiającego wymianę w/w kotłów. 
Po wykonaniu w/w prac termomodernizacyjnych należy odtworzyć istniejące nawierzchnie 
utwardzone oraz tereny zielone. W części przycokołowej zaleca się wykonanie wyprawy w 
ciemniejszych kolorach (podobnie jak obecnie). 

Wszelkie zastosowane materiały budowlane winny odpowiadać atestom technicznym 
oraz ustaleniom odnośnych norm. Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem osoby 
posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń oraz posiadającej aktualne 
zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


