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5-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej dla zadania: Instalacji wentylacji
mechanicznej dla Sali gimnastycznej Zespotu Szkét Wozynie w ramach zadania: Termomodernizacja budynku Zepotu Szkét w Ndynie 40 gmina Czarna
Dabréwka

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania og6lne wspdine dla robét objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

S-00.00.00 | Wymagana ogoélne
S-01.00.00 | Instalacja wentylacji mechanicznej
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robo6t, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania rob6t i wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacjga Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary Obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologicznag, zdolna do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowa i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru koricowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposoéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiagnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego

robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji placu budowy powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa
pracownikéw. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg
1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
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0s6b lub wiasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym.
b) plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojgce;j.
c) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg
Wykonawce.
1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
1.5.8. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,

kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego odnos$nie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen,
badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania
realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCI AZEN OSI POJAZDOW
Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych
poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciagty
bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w
obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny prac.

w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robo6t.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowane
obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatow,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora
nadzoru materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrdédta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggly beda spetnialy wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie
okresli¢ granic zalegania materiatdw i ze mogg wystgpié normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze odrzuci¢ cze$¢ zrédta jako nie nadajgca sie
do eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do robét. Wszystkie materiaty odpowiadajace
wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegoélnione w dokumentach kontraktowych. Po zakonczeniu eksploatacji zrédta, materiaty odpadowe powinny byé z
powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu.
Nadktad powinien by¢ nastepnie pokryly roslinnoscia. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW



Wytwornie materialtdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni powinny by¢ zachowane nastgpujgce warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania Inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.
2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych rob6t, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatléw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢ i przydatno$¢ do robdt oraz zgodnos$é z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg po zakonczeniu rob6t
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajg tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatléw i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Rob6t oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowac¢ zejécia i zjazdy do wymagan przepiséw o udogodnieniach dla oséb niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagaé bedzie tego
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig rob6t, oceng jakosci materiatéw i postgpem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptaciji
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac¢ decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatébw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac
przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robo6t.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKON AWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwos$¢ tych robét
spowodowana zostata robotami wykonanymi przez innych Wykonawcoéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO $CI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan).

—  sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

—  proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;



b) czes$¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$c¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli,
wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci powinny zostaty okreslone w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakos$ci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKO SCI MATERIALOW | URZ ADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce certyfikat
zgodnosci, (atest) deklaracje zgodnosci lub inny dokument producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach muszg posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione
instytucje. Materiaty posiadajagce potwierdzenie jakosci a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

1. date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

date uzgodnienia przez Zamawiajgcego Planu Organizacji Rob6t oraz Harmonogramoéw,

daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
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11. zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

12. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

14. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

15. inne istotne informacje o przebiegu Robot,

16. zgloszenie zakonczenia Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego zelementéw robét. Obmiary wykonanych prac
przeprowadza sie¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej
Specyfikacji.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujace dokumenty:

1 zgtoszenie rozpoczecia robot,

2 protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
4. protokoty odbioru robét,

5 protokoty z narad i ustalen,

6. korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach
Technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestos$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRE SLANIA ILO $CI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, beda wykonywane w poziomie wzdtuz
linii osiowe;j.

Wszystkie elementy rob6t okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz
dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktérej pojemnos¢
mozna fatwo i doktadnie okreslié.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw.

Obmiar objetosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzaé¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu
przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.

lloé¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w spos6b zapewniajgcy zachowanie
doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, Ze byly legalizowane i posiadajg wazne Swiadectwa Legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
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poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej
dotyczacej danej czesci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koficowym robét.
8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robét i kompletnosci oraz prawidtowos$ci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest Protokét Odbioru Ostatecznego Rob6t sporzgdzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zmawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,

- dokumenty od dostawcéw, producentéw dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi,

-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji rob6t,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzglgedem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PLATNO $CI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Slepego
Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie
gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdinych asortymentéw rob6t zostaty wymienione w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji
Technicznych.



S-01.00.00. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji mechanicznej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH S.T.
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie instalacji wentylacji dla prac budowlanych jak w punkcie 1.1.

Wykonanie instalacji obejmuije:

- wytrasowanie przebiegu przewodow,

- wyznaczenie miejsca montazu decentralnej jednostki wentylacyjnej.
- wykonanie przebi¢ dla prowadzenia pionéw,

- montaz urzadzen,

- montaz na przewodach oprzyrzadowania,

- za$lepienie istn. Instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej,
- doprowadzenie zsilania,

- wykonania préb i badan,

- regulacji dziatania instalacji,

- pomiar skutecznosci dziatania,

- zamurowanie przebi¢ i bruzd,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania Ogélne. Ponizej podano

okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji:

a) wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

b) wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch

c) instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

d) rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdw i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnos$ci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi,

e) decentralna jednostka wentylacji mechanicznej — urzadzenie skladajgce sie z wentylatora nawiewnego, wywiewnego, filtra i podwéjnego wymiennika
krzyzowego umieszczonych we wspoéinej obudowie i przeznaczone do nawiewania powietrza zewnetrznego i wywiewania powietrza z pomieszczen,
Urzgdzenie zintegrowane z czerpnig wyrzutnig zblokowang w ramach jednego urzadzenia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny
mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich stosowania.

Urzadzenia
Urzadzenia, elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny posiada¢ charakterystyke nie gorsza niz ujete materiatow wykazie materiatéw w
projekcie.
Odbiér materiatéw na budowie.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja
zgodnosci z norma.
wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:
— certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,
— deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczna,
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
materiatow
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.
Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet
powinien gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.
4. TRANSPORT
Wyboér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i
wbudowania oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarowno
w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.
5. WYKONANIE ROBOT
Urzadzenia do odzysku ciepta
1)  Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen.
2)  Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do
kanalizacji.
Filtry powietrza
1)  Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$é wymiany wktadu filtrujgcego lub jego
regeneracji.
2)  Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$é zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-
EN 1886.
3)  Wkiady filtracyjne nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem.
Nawiewniki, wywiewniki, okapy
Czerpnie i wyrzutnie
1)  Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacji przed wptywem warunkéw atmosferycznych np.
zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
2)  Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakdw, lisci itp.
3)  Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.



6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagania ogdéine

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci sktadowych instalacji, przez poszczeg6lne uktady instalacji, do
calej instalacji. Nalezy obserwowagé stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dokonaé
weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnyc h urz adzen wentylacyjno - klimatyzacyjnych
a)  Kierunek obrotéw wentylatoréw;
b)  Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wylgcznika;
d)  Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h)  Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajgcych.

Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania r6znicy cisnienia i monitorowanie.

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Instalacja:
- Pobér pradu silnika;
- Strumien objetosci powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).
Zakres ilo sciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
Zakres ilo $ciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A
(WTWiIO - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzgdéw
pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objetos$ci powietrza w catlej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane

przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie kompletno $ci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i
klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié nastepujgce czynnosci:
a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z projektem, zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jesli
jest to konieczne w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
b)  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjg;
d)  Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzacji;
e)  Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji;
Badania ogdlne
a) Dostepnos¢ dla obstugi;
b)  Stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
¢) Rozmieszczenie i dostgpnos$¢ otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletno$é znakowania;
e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h)  Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewod6w.
Badanie wentylatoréw i innych centralnych urz ~ gdzen wentylacyjnych
a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;
b)  Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
c)  Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;
d) Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzgdzen i tgcznikéw elastycznych;
e)  Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;
g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikdw w obudowie;
h)  Sprawdzenie naciagéw paséw klinowych;
i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
)] Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k)  Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;
)} Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.
Badanie wymiennikéw ciepta
a)  Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;



Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtréw powietrza

a)  Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b)  Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c)  Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d)  Sprawdzanie wskaznika r6znicy cis$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;

e)  Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
Wykaz dokumentéw inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat oprzewodowania odbiornikéw);
Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);
Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotycz ace eksploatacji i konserwacji

a)

Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w

budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytaczniki);
Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systeméw regulacji automatycznej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

robét.

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajgcych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwos$ci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje
sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;
PreN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe.
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