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5-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej dla zadania: remont kottowni na
paliwo state wraz z wymiarn kottbw weglowych na kotty na biomag w ramach zadania: Termomodernizacja budynku Zespat Szkét w Nazynie 40 gmina
Czarna Dabréwka.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania og6lne wspdine dla robét objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

S-00.00.00 | Wymagana og6lne
S-01.00.00 | Instalacja kottowni

S-03.00.00 | Demontaze instalacji istniejgcych
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robét i wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéow oraz Rob6t.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos$¢ wykonanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary Obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowa i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru koricowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,
stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos$¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposoéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowalty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedga w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiagnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowili, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowa¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego

robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji placu budowy powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak:
ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa
pracownikéw. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene kontraktowg
1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
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stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastgepujgcych warunkéw:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku
naturalnym.
b) plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojacej.
c) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg
Wykonawce.
1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od whtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
1.5.8. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,

kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego odno$nie doktadnego potozenia tych urzagdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen,
badz ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzagdzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania
realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCI AZEN OSI POJAZDOW
Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych
poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciggty
bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drdg, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w
obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny prac.

w szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robo6t.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane
obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania materiatéw,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora
nadzoru materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposéb
ciggty beda spetniaty wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie
okresli¢ granic zalegania materiatéw i ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze odrzuci¢ czg$¢ zrédta jako nie nadajaca sie
do eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do rob6t. Wszystkie materiaty odpowiadajace
wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach kontraktowych. Po zakonczeniu eksploatacji zrédta, materialy odpadowe powinny by¢ z
powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajacego terenu.
Nadktad powinien by¢ nastgpnie pokryly roslinnoscig. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.
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2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwornie materialtdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byé zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania Inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.
2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swojg jako$¢ i przydatno$é do robét oraz zgodno$é z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilodci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wihasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowac zejscia i zjazdy do wymagan przepiséw o udogodnieniach dla os6b niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robét, oceng jakosci materiatéw i postepem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptaciji
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowa¢ decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac
przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny byé wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKON AWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwos$¢ tych robét
spowodowana zostata robotami wykonanymi przez innych Wykonawcoéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

a) czes$é ogoding opisujgca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan).

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
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- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes$¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$c¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli,
wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatléw oraz rob6t z czestotliwos$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci powinny zostaty okreslone w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakos$ci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKO $CI MATERIALOW | URZ ADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce certyfikat
zgodnosci, (atest) deklaracje zgodnosci lub inny dokument producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach muszg posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione
instytucje. Materiaty posiadajgce potwierdzenie jakosci a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

1. date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

date uzgodnienia przez Zamawiajgcego Planu Organizacji Rob6t oraz Harmonogramoéw,

daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

11. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

12. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

14. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

15. inne istotne informacje o przebiegu Robot,

16. zgloszenie zakonczenia Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego zelementéw robét. Obmiary wykonanych prac
przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej
Specyfikacji.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujace dokumenty:

1 zgtoszenie rozpoczecia robot,

2 protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
4. protokoty odbioru robét,

5 protokoty z narad i ustalen,

6.  korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach
Technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRE SLANIA ILO $CI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary diugosci, beda wykonywane w poziomie wzdtuz
linii osiowe;j.

Wszystkie elementy rob6t okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz
dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktérej pojemnos¢
mozna fatwo i doktadnie okresli¢.

Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw.

Obmiar objetosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzaé¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu
przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.

lloé¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w spos6b zapewniajgcy zachowanie
doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, Ze byly legalizowane i posiadajg wazne Swiadectwa Legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU



Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$é rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej
dotyczacej danej czesci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robét i kompletnosci oraz prawidtowos$ci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest Protokét Odbioru Ostatecznego Rob6t sporzgdzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zmawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,

- dokumenty od dostawcéw, producentéw dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi,

-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robo6t.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycji Slepego
Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie
gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdinych asortymentéw rob6t zostaty wymienione w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji
Technicznych.



S-01.00.00. INSTALACJA KOTLOWNI

I. INSTALACJA C.O. | ZRODLO CIEPLA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji kottowni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
zgodnie z dokumentacjg projektowa:

Zrodio ciepta:

a) Montaz rurocigg6w instalacji technologicznych z rur stalowych czarnych ze szwem $rednich wg PN-74/H-74200 tgczonych przez spawanie, ksztattek z
gwintem lub kotnierzem.

b) Montaz aparatury kontrolno pomiarowej

¢) Montaz zaworéw odcinajgcych i rownowazgcych

d) Montaz urzagdzen grzewczych wg dokumentacji projektowej
d) Wykonanie ptukania i proby ci$nieniowej instalacji

e) Wykonanie préby i regulacji instalacji ,na gorgco”

f) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

g) Wykonanie izolacji termicznej instalacji technologicznej

h) Uruchomienie urzadzen i rozruch uktadu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego
niskoparametrowego - zesp6t urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto
do poszczegdlnych pomieszczen.
1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji c.0. nalezy stosowac:
rury stalowe czarne
Zawory odcinajace
Zawory grzejnikowe termostatyczne
- Glowice termostatyczne
- Odpowietrzniki automatyczne
Otuliny poliuretanowe
- Otuliny PE w ptaszczu PVC dla instalacji technologicznej
- Armatura kontrolno-pomiarowa wg dokumentacji projektowej
Materialy stosowane do wykonania instalacji technologicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
odpowiednich norm — $wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet
powinien gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.
4. TRANSPORT
Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i
wbudowania oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zar6wno
w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.
5. WYKONANIE ROBOT

Instalacja zrédta ciepta:
5.1. Wykona¢ instalacje technologiczng
5.2. Zamontowac¢ zawory odcinajgce, mieszajce i regulacyjne, armature kontrolno-pomiarowg
5.3. Zamontowa¢ urzadzenia wg dokumentacji projektowej
5.4. Wykona¢ prébe szczelnosci instalaciji
5.5. Wykona¢ ptukanie instalacji
5.6. Wykona¢ prébe instalacji ,na gorgco”
5.7. Wykona¢ nastawy wstepne na zaworach regulacyjnych
5.8. Wykonac¢ izolacje termiczng
5.9. Podtaczy¢ urzadzenia elektrycznie i dokona¢ rozruchu urzadzen
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania rob6t nalezy wpisywaé do:

- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan
Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji c.0. i c.t. zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w
trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy.
Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnoséci inspektora nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) dziennikéw budowy
b) protokotéw odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robét.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane
przez inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

Instalacje centralnego ogrzewania uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badan
przeprowadzonych przy odbiorze okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu rob6t okazalo sie niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegaja zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczag

- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania
. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia
. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania
. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania

. PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste

. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawoér odpowietrzajgcy

. PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw armatur i
urzadzen. Wymagania i badania

S-03.00.00. DEMONTAZE INSTALACJI ISTNIEJ ACYCH
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania demontazu istniejgcych instalacji wod.-kan. | c.o., gaz.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH S.T.

Roboty objete niniejsza specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce demontaz infrastruktury sanitarnej zlokalizowanej w
rozpatrywanym budynku.
2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowa i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany
sprzet powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji
technicznych.
3. TRANSPORT

Wyboér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i
wbudowania oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zarowno
w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.
4. PODSTAWA PLATNO SClI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow
robot.
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