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1.0. Wst

1.1. Inwestor

Inwestorem zadania inwestycyjnego ..Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w
Unichowie™ jest Gmina Czarna Dgbréwka z siedziba przy ul. Gdanskiej 5.

1.2. Inwestycja

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie nast¢pujacych roboét:
a) Kosze gabinowe
b) Place utwardzone z kostki betonowe;j
¢) Schody terenowe i zjazd
d) Drewniana scena z zadaszonym podestem
e) Drewniany magazyn na sprzet wodny
f) Elementy matej architektury (fawki kosze parasole)
g) Zestawy zabawowe na plac zabaw
h) Boisko wielofunkcyjne
i) Ogrodzenie placu zabaw i boiska

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczng na realizacj¢ w/w zamierzenia
inwestycyjnego. Specyfikacje techniczne podajg wymagania jakosciowe dla materialow,
robot

1 dostaw, ktdre zastosowane zostang podczas wykonywania robét.
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Podstawe opracowania stanowi dokumentacja budowlana dla przedmiotowego
zadania, opracowana przez Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski.

2. Dane ogolne

2.1. Lokalizacja inwestycji

Teren rekreacji publicznej zaprojektowano w miejscowosci Unichowo w Gminie

Czarna Dgbréwka na dzialkach o numerze ewidencji geodezyjnej nr 221/3,

2.2. Wlasciciel obiektu

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce, dla ktérej inwestor posiada tytul prawny
3. Uwagi
Wszystkie roboty budowlane oraz rzemieslnicze przewidziane w projekcie

budowlanym nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami pod okiem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane bez
ogramiczen, bedaca pelnoprawnym czlonkiem Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

BON — Bytow — sierpien 2015 3



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JEZIORZE W UNICHOWIE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000
WSTEP
I.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z Zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Unichowie.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy : Gmina Czarna Dabréwka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabrowka.
2) Organ nadzoru budowlanego : Starostwo Powiatowe w Bytowie.
3) Wykonawca projektu : Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
4) WWKOIAWECE © oottt ettt ettt ea et s et a4 22 e a2 e R e b2 e e emt e aes £ e aeee e esea e s et e b e e s e enene e e e enn e e neen
1.3. Charakterystyka przedsiewzigcia
1.3.1  Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe:

Projektowany obiekt ma charakter terenu uzyteczno$ci publicznej z przeznaczeniem na teren
rekreacyjny.

1.3.2  Ogdlny zakres robot:

Glownym zamierzeniem przedmiotowej inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy jeziorze w
Unichowie

1.3.3  Zakres robdt budowlanych obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
a) Kosze gabinowe
b) Place utwardzone z kostki betonowej
¢) Schody terenowe i zjazd
d) Drewniana scena z zadaszonym podestem
e¢) Drewniany magazyn na sprzet wodny
f) Elementy matej architektury (fawki kosze parasole)
g) Zestawy zabawowe na plac zabaw
h) Boisko wielofunkcyjne
1)  Ogrodzenie placu zabaw i boiska

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowych specytikacji technicznych (SST)
stosowane]j jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dodwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.5.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspoélne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.6. Okres$lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.6.1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calo$é¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.6.2.  budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna calosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
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1.6.4.

|.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

1.6.18.

1.6.19.

nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni calkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacje
przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skladajacych sie na caloéé
uzytkowa.
obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwaloéci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
Jjak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot

budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej

konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz

Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny

wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego

albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeiistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gémiczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca

Jjego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w
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1.6.20.

1.6.21.

1.6.22.

1.6.23.

1.6.24.

1.6.25.

1.6.26.

1.6.27.

1.6.28.

1.6.29.

1.6.30.

1.6.31.

1.6.32.

1.6.33.

1.6.34.

1.6.35.

1.6.36.

1.6.37.

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna calos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Slownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoélzaleznosé czynnosci obslugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
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1.6.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

1.6.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,.standardy europejskie (EN)”
lub ,.dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéInymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.6.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.6.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.6.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robst budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze slownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.6.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i scisle przestrzeganie

harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu

organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastgpstwa  jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby

bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych

przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodet¢ bedzie zabezpieczona przez
wykonawceg, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostana one
zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia
tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw wykonawcy
1uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego zwiazane z realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szezegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia
z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

1.7.1.  Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne
punktow gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.7.2.  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

dostarczona przez Zamawiajacego,

sporzadzona przez Wykonawce.

1.7.3.  Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.7.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.7.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wilasnoséci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
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I.7.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
1 pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o¢ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odre¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktdére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawea przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
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Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zfoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialow do roboét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdélowe warunkow umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materialow
do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzZycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem robot wykonawea opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa  jakiegokolwiek  bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elemen-tow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-konawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groZba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6nych elementéw robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskdéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialdow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszezegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do
Jjakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore speliaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

® uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw roboét,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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e dane dotyczace jakoéci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzal,
e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
e inne istotne informacje o przebiegu robot. )
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.
6.8.2. Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokotly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czesto$cia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy. stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnoéci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
€) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

84.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badaii i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST,

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robodt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1.  dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czesciowych,

dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

3
4
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6
7

9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wilascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupemniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i1 gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ., Odbidr ostateczny robot(koncowy) robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
e robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
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e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(c)  oplaty/dzierzawy terenu,

(d)y  przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazu,
83 tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

(b)  utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).
—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r, Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6n. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
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—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200
WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét ziemnych i malej architektury, realizowanych w obrebie placu budowy zwiazanego

z Zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Unichowie.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy

i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

¢) zasypanie wykopoéw zewnetrznych z ubijaniem i sprawdzeniem stopnia zageszczenia po wymianie gruntu

do 1d=0,50,

d) wywo6z ziemi samochodami samowyladowczymi,

1.2. OkresSlenia podstawowe

1.2.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okreéla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

— rzuty i przekroje obiektéw,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— wyniki techniczne badan podloza gruntowego,

— szczegblowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypKki, nasypu itp.).

1.2.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.2.3. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.2.4. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.2.5.  Wykop gleboki — wykop, ktérego gleboko$¢ przekracza 3 m.

1.2.6.  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymalosé
na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wy-buchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.2.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.2.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.

1.2.9. Odklad — miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym

obiektem.
1.2.10.  Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoé¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
WZoru:
[ = .p_d
=
pds

gdzie:
P4 —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),
pas —maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluza-ca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m’).
1.2.11. Wskainik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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| a.

10
gdzie:
dgy — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d,y — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
1.2.12. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
techniczne;j:

— ksiazka obmiaru — ksiazka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczef, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow;
wpisy w ksiazki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7*“Wymagania Ogdlne”.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 “Wymagania Ogolne”.

1.3.1.  Przekazanie terenu budowy - wg ST “Wymagania Ogdlne” pkt. 1.7.1.

1.3.2. Dokumentacja projektowa - wg ST “Wymagania Ogélne” pkt. 1.7.2.

1.3.3.  Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa - wg ST “Wymagania Ogolne” pkt. 1.7.3.
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy - wg ST “Wymagania Ogélne” pkt. 1.7.4.

1.3.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwoéci dla
0s6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5) mozliwoscia powstania pozaru.

1.3.6.  Ochrona przeciwpozarowa - wg ST “Wymagania Ogélne” pkt. 1.7.6.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wieckszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robot ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspéipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw- wg ST “Wymagania Ogélne” pkt. 1.7.8.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy - wg ST “Wymagania Ogélne” pkt. 1.7.9.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty zakoficzenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw - wg ST “Wymagania Ogélne™ pkt. 1.7.11.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7*
Wymagania Ogolne”.

2.1. Zroédla uzyskania materialow (gruntu)
Wykonawcea przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robét.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych organéw wladzy na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrédel miejscowych, wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
Jjakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowcezas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédel wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkiad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczjce sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo-$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.).

I

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu - podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania Ogélne”.

4.2. Transport gruntéw
Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglodci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materialu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wezesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogédlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZlJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i
robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skut-ki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/~ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 em. Roznice w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi— 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci WYrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy
pomiarze lata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédla wody odsloni¢te przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
e) czes¢ ogdlng opisujaca:

—  organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,

—  wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

—  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

f) czesé szczegolowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot,

sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2.  Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakosc
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwodcia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonaweca.

6.1.3. Pobieranie probek - wg ST “Wymagania Ogélne™.
6.1.4. Badania i pomiary - wg ST “Wymagania Ogolne”.
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6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora - wg ST “Wymagania Ogolne”.
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje - wg ST “Wymagania Ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
6.1.7.1. Dziennik budowy - wg ST “Wymagania Ogélne”.
6.1.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.

6.1.7.3. Dokumenty laboratoryjne - wg ST “Wymagania Ogolne”.

6.1.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.1.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy - wg ST “Wymagania Ogolne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegolna uwage nalezy zwrdcic na:
e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2.  Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna cz¢stotliwo$¢ badan i pomiaréw
Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, lata o dlugoséci 3 m i poziomica lub
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
Ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6 |Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadu podiuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2.  Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz - 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz—3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
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6.3.5. Rownosé dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone lata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownosc skarp
Nierownosci skarp, mierzone lata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy, nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét - podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania Ogolne™.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét

Dlugoséci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugosé

pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci roboét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspolczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

[losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wg ST “Wymagania Ogolne”.
7.4. Wagi i zasady wdrazania - wg ST “Wymagania Ogoélne”.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST “Wymagania Ogélne”.
8.3.0dbior cz¢sciowy - wg ST “Wymagania Ogélne”.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot - wg ST “Wymagania Ogolne”.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protoké! odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetyczne], gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

NS kW

8.5. Odbiér pogwarancyjny - wg ST “Wymagania Ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne - wg ST “Wymagania Ogdlne”.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

8) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
h)  usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

i)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

j)  koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050

10.2.

Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zalgcznik 1

Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosé Przecigtne
goria objeto-Sciowa spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnym w % od picrvi'otnej
kN/m objetosci )
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5dol5
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezale 11,8 od5dol5
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty. pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem. tluczniem lub odpadkami 16,7 od 15 do 25
drewna
Zwir bez spoiwa lub malospoisty 16,7 od 15do 25
3 Piasek gliniasty. pyl i lessy malowilgotne, pélzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem, thuczniem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne. bez glazow
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zlezale 19,6
17,7 od 20 do 30
19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna lub 19,6 od 25 do 35
glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% obj¢tosei gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity malowilgotne, pélzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objgtosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Holupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o masie do 19.6 od 25 do 35
10 kg
19.6 od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10°30% objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 17,7 od 30 do 45
ponad 50 kg
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spgkane 17,7 od 30 do 45
16,7 od 30 do 45
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10

Wegiel kamienny i brunatny
Ity przewarstwione lupkiem

Holupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepience sfabo scementowane
Gips

Tuf wulkaniczny. czes$ciowo sypki

Itolupek twardy

Lupek mikowy i piaszczysty niespekany
Margiel twardy

Wapien marglisty

Piaskowiec o spoiwie ilastym

Zlepience otoczakow gléwnie skal osadowych
Anhydryt

Tuf wulkaniczny zbity

Lupek piaszczysto-wapnisty

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy

Zlepienice z otoczakow gléwnie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym
Wapien niezwietrzaly

Magnezyt

Granit i gnejs silnie zwietrzale

Lupek plastyczny twardy niespgkany

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym

Wapien twardy niezwietrzaly

Marmur i wapien krystaliczny

Dolomit niezbyt twardy

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skal gléwnie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub
krzemionkowym

Dolomit bardzo twardy

Granit gruboziarnisty niezwietrzaly

Sjenit gruboziarnisty

Serpentyn

Wapien bardzo twardy

Gnejs

Granit $rednio- i drobnoziarnisty

Sjenit sredniziarnisty

Gnejs twardy

Porfir

Trachit, liparyt i skaly pokruszone
Granitognejs

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt. bazalt. rogowiec w tawicach

Gabro

Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

22,6
41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7
26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6
23,5
235

235
23,5
284
23,5
24,5
24,5
245
25,5
24,5
25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25.5
255
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
274
26,5
26,5
274
25,5
274

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

" Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materialdw na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem,
wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci $rodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Zalgcznik 2

Lp

Wyszcezegdlnienie Jednost

Grupy gruntow

wlasciwosci ki niewysadzinowe watpliwe

wysadzinowe

Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pulasty
niegliniasty — zwietrzelina
— ZWir gliniasta
— pospolka — zwir gliniasty
— piasek gruby — pospolka
— piasek éredni gliniasta

— piasek drobny
— zuzel
nierozpadowy

malo wysadzinowe
— glina piaszczysta zwigzla, glina
zwigzha, glina pylasta zwigzta

— il, i piaszezysty, it pylasty

bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty

— pyl, pyl piaszczysty
— glina piaszczysta, glina pylasta
— il warstwowy
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2 [Zawartos¢ czastek

0.075 mm <15 od 15 do 30 >30

0.02 mm <3 od3do 10 > 10

3 |Kapilarnos¢ bierna Hy, m <1,0 1.0 > 1,0
4 |Wskaznik piaskowy WP

>35 od 25 do 35 <25
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE
ZBROJENIE - PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA

Kod 45262310

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro podczas zagospodarowania
terenu przy jeziorze w Unichowie

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:
—  przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrola jakosci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe,
plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwiazane z wyposazeniem i obstuga obiektow.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne™.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o érednicy do 40 mm.
Zbrojenie niespr¢zajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb
czynny.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej.

2.1.2. Wlasciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-932135,

— numer wytopu lub numer partii,

—  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
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—  masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

—  znak wytworcey,

— $rednica nominalna,

—  znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

—  znak obrébki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazalkowego.
2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych wylacznie z betonu. Podkladki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczegolnoéci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prodciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje
obslugi. Sprze¢t powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo oslony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dzialanie slonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta luszczaca si¢ rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych
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Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgigcia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozyé spoing, wynosi 10d
dla stali A-II1 i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o érednicy d
< 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagigc¢ i zalaman elementéw konstrukeji, w ktoérych zagieciu ulegaja jednoczeénie wszystkie
prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spehia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw iodgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1.  Wymagania ogélne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie iwzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie slonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego

powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia glownego fundamentéw i podpér masywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentdw i podpér masywnych,

— 0,05 m—dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m— dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow.
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2.  Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wiazalkowym, zgrzewa¢ Ilub laczyé tzw. slupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o érednicy 1 mm, uzywa sie do laczenia pretow o srednicy do 12
m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i slupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

—  sprawdzenie wymiaroéw wg normy PN-H-93215,
—  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
—  préba rozeiagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
—  proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé z réznych
miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wkiadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia

grubosci otuliny,
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—  rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
-~ odstep od czola elementu lub konstrukeji: +10 mm,
—  dlugos¢ preta miedzy odgieciami: =10 mm,
— migjscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokfadnoscia: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczac
3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym
precie,

roznica w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinna przekraczac £0,5 cm,

— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. laczna dlugosé pretéw poszczegolnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich
mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych
ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjy projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

—  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbioér koncowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
-  rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogo6lne™ pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,
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- oczyszezenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

faczenie pretéw, w tym spawane ,.na styk” lub ,,na zaklad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i

niniejsza ST,

— wykonanie badan i pomiarow,

— oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasno$é Wykonawcy i usuniecie ich poza

teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Poprawki PN-1SO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2.BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI4/84 poz. 17
PN-S-10042

PN-B-06251

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996

PN-H-04408
PN-EN 10002-1 + AC1:1998
PN-B-03264

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
Stal do zbrojenia betonu.

Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Obiekty mostowe. betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Konstrukcje

Metale. Technologiczna proba zginania.
Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

BON — Bytow — sierpien 2015 35



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JEZIORZE W UNICHOWIE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE

Kod 45262300

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych podczas zagospodarowania
terenu przy jeziorze w Unichowie

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukeji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

—  przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1.8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skladnikow przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$é betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wechiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.

Stopienn mrozoodpornoéci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Ry~ w MPa.

Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na Sciskanie R - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne™ pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
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- dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru,

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
Jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujacym
badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spehiaé
nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania — najwczesniej po uplywie 60 minut,

- koniec wiazania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:

-~ wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

—  wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartoéci grudek (zbrylen),
nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w
cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

= cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Scieckami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,
— po uplywie terminu trwaloci podanego przez wytwomnie, w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie staloécia cech fizycznych i jednorod-noscia uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podiozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna Kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
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— 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jedne] plaszczyZnie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, Ze zostaly one zbadane w placowce
badawcze] wskazane] przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniaja wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
—  zawartos$¢ pylow mineralnych — do 1%,
—  zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaZnik rozkruszenia:
» dla grysow granitowych — do 16%,
o dla grysdw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasiakliwos¢ —do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wediug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodpornoé¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywac
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
—  zawartos¢ zwiazkéw siarki — do 0,1%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

-  do 0,25 mm-— 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien speinia¢ nastepujace wymagania:

—  zawartos¢ pylow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywolywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

—  zawartos¢ zwiazkow siarki — do 0,2%,

—  zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczeni obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obeych,

— oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego peinych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikoéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

-  napowietrzajacym,
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— uplastyczniajacym,

~  przyspieszajacym lub opdzniajagcym wiazanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

—  napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

~  przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

— nasiakliwoé¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 eyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos$é — wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejsze;
ilosci wody zapewnic szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczeénie zapewniaé niezbedna
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

-z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Wartoé¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do$wiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymalosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartoéci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

- 400 kg/m’ — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m’ — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymalo$¢ na
$ciskanie nalezy okre$li¢ jako réwna 1,3 R,°.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

- wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartoéci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skladu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zalozong konsystencjg mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:

—  £20% wartosci wskaznika Ve-Be,
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— =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszceza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z bulawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne” pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem

1E

odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych
$rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegolowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

—  wybor skladnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,
—  sposob pielegnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowoscé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegodlnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztaftu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcije
(kanalow, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),

—  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sig¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji

betonu, ktéry moze zapewnic zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
dokladnoscia:

- +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

-  £3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny byé kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, 4cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

—  przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spehiac nastepujace warunki:

- wibratory wglebne stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (lawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt pomostéow i
charakteryzowa¢ sig jednakowymi drganiami na calej dlugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (lata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych iuzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadla do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardnialego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robdt za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6Zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymaloéci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanezanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebienn miedzy ziarnami kruszywa,
przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

— réwno$é powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢c wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykonac
wedlug  projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczefn statyczno-
wytrzymalosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowe;j i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:
—  szybkos$¢ betonowania,
—  sposob zaggszczania,
-~ obciazenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastgpujace warunki:
—  zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,
— zapewniac jednorodna powierzchnig¢ betonu,
—~  zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,
—  zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
—  wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

BON — Bytow — sierpien 2015 42



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JEZIORZE W UNICHOWIE

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych 111 lub IV klasy. Minimalna grubosé¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowa¢ pofaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan
belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, laczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,

1 prébka na 50 m® betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sig losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okredlenia nasiakliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu ukladania i
zageszezania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.

Nasiakliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regulamych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250,

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przySpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub érednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
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przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skladnikéw betonu,

—  badanie mieszanki betonowej,

—  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badeia Metoda badania Termin lub czestose
wedlug badania
Badania skladnikéw |1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu —  czasu wiazania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
—  stalosc¢ objetosci J.wW.
—  obecnos$ci grudek PN-EN 196-6
—  wytrzymatosci PN-EN 196-1
j.w. 2) Badanie kruszywa j.w.
— skiadu ziammowego |PN-EN 933-1
—  ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
—  zawartosci pylow PN-EN 933-9
—  zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczen
—  wilgotnosci PN-EN 1097-6
j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
j. W 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
1 domieszek 1 Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki  |Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowe;j
. w. Konsystencja j. w. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiang robocza
. w. Zawartos¢ powietrza j. w. W,
Badanie betonu 1) Wytrzymalosé na j. W Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
$ciskanie na probkach kazdej partii betonu
j.w. 2) Wytrzymalo$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie — badania  [PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
j.w. 3) Nasiakliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m® betonu
J.w. 4) Mrozoodporno$¢ j.w. j.w.
.- w. 5) Przepuszczalnosé j. W j.w.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogdlne

—  Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementoéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukeji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
a)
b)

zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w
normie, facznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukeji.

¢)

—~  Dokladnosé¢ pomiarow odchylek geometrycznych powinna by¢ okre§lona w ustaleniach projektowych.
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Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub shupéw.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartoéci réznoimienne w stosunku
do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dzialania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjna stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (lawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byé wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

= 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Shupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
=+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
=+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw i écian w planie w stosunku do
stupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszezalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:
+ 20 mm przy L <30 m,
=0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:
+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:
+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
= 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania shupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysokosci 3 h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz;

> h;1300vn
> h,1400vn

przy klasie tolerancji N1,

przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belkii plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
£ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byé wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
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+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy
nie powinno by¢ wieksze niz:
= 20 mm przy H; <20 m,
=+ 0,5 (H;+20) przy 20 m < H; < 100 m,
+ 0,2 (H;+200) przy H; > 100 m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 [; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 |; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokoéci przekroju elementu na poziomach gémym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 I; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 |; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
—5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
~5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawgdzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odecinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skos$no$é (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
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4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.8. Otwory i wkladki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkiadek nie powinno by¢ wieksze niz:
= 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .. Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektows i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

—  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

—  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu okreélaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru Iub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszezenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatéw rozbiorkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania,

PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materialy.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
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PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetodci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpeji kapilarne;j.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na sciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymaloéci
betonu na §ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasiagkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

Woda i écieki. Oznaczenie suchej pozostalosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0.337 mval/dm3
metoda wersenianowa.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna =z tiofluoresceina z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczng.

Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkow oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
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PN-D-96002
PN-D-95017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-M-47900.03

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreélenia.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gléwne wymiary.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie
Jjakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

—-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

~ Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
Kod 45262500

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét murowych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
podczas zagospodarowania terenu przy jeziorze w Unichowie.

1.2. Zakres robot

0O murowanie muréw kamiennych
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Producent materiatow powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat ITB), ponadto
wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach

technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kierujaca
i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. Ogolne wymagania

dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.

4. TRANSPORT
Samochdd ciezarowy, roziadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki weiagarka reczna.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Murowanie muréw kamiennych i z cegly szamotowe;j

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,.Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Sprawdzenie jako$ci kamieni nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami. Sprawdzenie jakosci materialow stosowanych do zapraw,
betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Sprawdzenie efektu ostatecznego —
kontrola najwiekszych odchylek wymiarow muréw (odchylki nie moga byé wigeksze od dopuszczalnych).
Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

O w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku,
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O poziome przesunigcie 20 mm w osiach $cian nad i pod stropem,

Q  odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m”) muru - nowego i uzupelnianego. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-

7 .Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czeéciowych, ogladu, wpisow do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéIne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z obmiarem (m’ i m®), po odbiorach poszczegdlnych robot. Ogolne zasady dotyczace platnoscei

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne™ pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE

Kod 45261100
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich. Specyfikacja Techniczna
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot podezas zagospodarowania terenu przy jeziorze
w Unichowie.
1.2. Zakres robét

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
ciesielskich zwiazanych z zadaniem inwestycyjnym j/w.
1.3. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Drewno iglaste K27, K33. Ogélne wymagania dotyczace materialow podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,.Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
Pila elektryczna, siekierki, mlotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, faty, pedzle, weciagnik, wiadra.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem cigzarowym, roztadunek reczny oraz dzwigiem, transport dZzwigiem, rgczny lub
za pomoca recznej lub elektrycznej weiagarki. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogéine™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Obrobka elementéw konstrukeji drewnianej dachu. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzaniu  biezacym prawidlowosci zabezpieczen impregnacyjnych
i ognioodpornych, kontroli jakoéci zastosowanych materialow i preparatow. Badania prawidlowosci ksztaltu
i wymiarow glownych konstrukcji, prawidlowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementow
skladowych,  badania prawidlowoéci wykonania ziaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji,
sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego. Ogodlne zasady

kontroli jakos$ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
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llo$¢ drewna obrobionego / wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m’). Ogélne zasady

obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.

8. ODBIOR
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogolne

zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Po odbiorze koncowym, wedlug zapiséw w dzienniku budowy. Ogélne zasady dotyczace platnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODBUDOWA Z KRUSZYW

WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
w ramach zagospodarowania terenu przy jeziorze w Unichowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonywaniem podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-06102 [21] i obejmuja SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,.Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Kod CPV
45000000-7 .Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszezegéinych rodzajéw podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie..
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziamienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (goérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa o
Lp. | Wyszczegolnienie naturalne lamane Zuel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- |pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza [nicza |nicza |nicza |nicza |nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz|od 2|od 2|od 2|od 2|od 2|od 2|PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do10 |do12 |do10 |dol12 [do10 |do12 [-15][3]
= - = _B-
2 Z-awartosg n_z?d:aama, % (m/m), 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
nie wiecej niz -15 [3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 33 14 33 40 ) ) -16 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie| 1 1 1 I 1 1 E-R-Gael ]
wigcej niz
5 ggﬁ;’:‘; apg‘;::g’z‘giup‘r’ngfg;oi od 30{od 30[od 30{od 30| ] BN-64/8931
lub Il wg PN-B-04481, % do70 |do70 |[do70 |[do70 -01 [26]
6 Scieralnos¢  w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ calkowita po |35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
pelnej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
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b) $cieralnos$¢ czesciowa po 1/5
pelnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz

7 Ngsiql'(li?\‘foéé, %(m/m), nie 2.5 4 3 5 6 g PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . .. PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- 237 [10]
zawy lacznie, % (m/m), nie |- - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), | 1 1 1 1 2 4 ZT;I-E_]OG?M
nie wigcej niz

11 | Wskaznik  no$nosci  wno$
mieszanki kruszywa, %, nie
a) przy zageszczeniu IS = 1,00 [21]
b) przy zageszczeniu IS > 1,03 120 ) 120 ) 120 =

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:
zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
piasek wg PN-B-11113 [16],
mial wg PN-B-11112 [15],
geowldknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-8-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rdéwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
¢)  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialow powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D

dgs < 5 (1)
w ktorym:
DI5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

d85 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziam gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speliony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrana geowlokning. Ochronne wilasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dSU

O0 <12 )

w ktorym:

d50 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podloza, w milimetrach,

090 - umowna srednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna byé podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkdéw Ilub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scidle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznoé¢ zapewnienia
Jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukladanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposob
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedhig proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 11). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nos$noéci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczno§¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
okreslenia grubodci warstwy materiatu w stanie luZznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
okreslenia liczby przejé¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal. za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$é¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Mak§ ymaln'al
Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba badan pg:}w;i;zghma
na  dziennej p d“{y
dzialce PRy e.ljeéca
; na jedno
robocze) badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
8 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2
4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dis kaz.dej‘ partii ‘kruszywa !
= przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozone] warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoséci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 11), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢c wedlug PN-B-06714-17 [5].
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6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zageszcezenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modulu odksztalcenia E1 jest nie wiekszy od 2.2 dla kazdej warstwy
konstrukeyjnej podbudowy.

E;

Ey < 22

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czegstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$é pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
) Réwnosé podiuzna w §posob c1_qg}y planografem albo co 20 m latg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnosc poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
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Nierownos$ci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

O3 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigecej niz = 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubosé¢ podbudowy nie moze si¢ roézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy
modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o | Wskaznik .. | Minimalny modul odksztal-

wskazniku zageszczenia Mak§ymalne UEIECIC | cenia  mierzony plyta o

wnot  nielIS mie sprezyste pod kolem, mm érednicy 30 cm, MPa

mniejszym | mniejszy niz

niz, % 40 kKN 50 kN od od  drugiego
pierwszego | obciazenia E2
obciazenia
E1l

60 1.0 1,40 1.60 60 120

80 1.0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1.20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelna gruboéé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materialu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelmione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyrdéwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
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Jezeli nosnoé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noénosci

podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest

mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2: PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych

35 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziamowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi  samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
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23;
24.
23:

26.
27;

28.
29.
30.

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne 1{amane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata
Drogi samochodowe. Pomiar ugiec¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.02.00 Obrzeza, krawezniki betonowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wbudowaniem obrzezy, kraweznikéw betonowych .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmuja wymagania ogolne wspélne
dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa nosna sluzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie krawgznika na grunt. Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy
lub placu przeznaczone wylacznie do ruchu pieszego. Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich
bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikéw obrzezy betonowych. Koryto chodnika - wykop
stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika, wykonany zgodnie z
projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego. Podloze
ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zagg¢szczony, na ktérym wykonuje sie tawe (fundament)
lub podsypke.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna, oraz
zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

® Obrzeza betonowe 8x30 cm

® Obrzeza betonowe 8x30 cm z natryskiem poliuretanowym

e KraweSnik betonowy 15x30cm

e Lawy beton B-15

e Podsypka piaskowo- cementowa wg PT

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport elementow prefabrykowanych $ciekow ulicznych i obrzezy betonowych powinien
odbywa¢ si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obciaZenia zastosowanego
srodka transportu.

5. Wykonanie robét.

Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez
szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonaé zgodnie z PN-63B-
06251. Co 50 m nalezy stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa
odpowiadajgcg PN-54/8-30001. Szczeliny nalezy starannie oczyscié¢ na pelna wysokosé fawy i
osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewowi Przed zalaniem nalezy podgrzaé mase
zalewowg do temperatury 150-170°C. Tolerancja wymiaréw.Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢
o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw moze wynosié.

* dla wysokosci (gruboscei) 10% wysokosci projektowane;,

* dla szerokosci tawy 20% szerokosci projektowane;.

6.Kontrola jakosci robét.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewnetrznych,

* sprawdzenie prawidiowosci wykonania robét.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewnetrzne:
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Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys peknig¢ i ubytkéw betonu o. fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
b) sprawdzenie wymiarow:
Pomiar przy pomocy linii z podzialka milimetrowa.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe obrzezy:
* na dlugosci £ 8 mm
* na wysokosci = 3 mm
* na szerokosci = 3 mm
sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét.
Lawa betonowa .
a) Profil podluzny.
Profil podluzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ | cm na kazde 100 m fawy.
b) Wysokos¢ (grubosé)
Wysokos¢ law oraz szeroko$¢ gornej powierzchni lawy nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie
wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje¢ wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.
¢) Rownos¢ gornej powierzchni tawy.
Réwnoéé sprawdza sie przez przyloZenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, 3-metrowe;j
laty, Przeswit pomig¢dzy gérng powierzchnia tawy nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Dopuszczalne odchylenie.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 c¢cm na
100 m wykonanej fawy.
7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robdt (formularzem wyceny
robdt). Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w przedmiarze robot.
8. Odbior robot.
Dokonuje si¢ nastepujacych odbiorow:
» Odbidr elementow przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
* Odbidr koncowy na podstawie badan podanych w ST
Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty wyszczego6lnione
w przedmiarze i formularzu wyceny robdt podstawach wyceny -—tablicach przywolanych
katalogdbw nakladéw rzeczowych, roboty pomocnicze niezbgdne do wykonania robot
podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczajgce, wywoz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z
oplatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i pomiary wyszczegdlnione w specyfikacji
mechnicznej.
10. Dokumenty zwiazania
Normy:
PN-68/B-06050 ,.Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .
PN-88/B-06250 .,Beton zwykly",
PN-86/B-06712 . Kruszywa mineralne do betonow",
PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",
PN-88B-30001 ,.Cement portlandzki z dodatkami”,
PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,
PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw",
BN-80/6776.03.04. .. KraweSniki i obrzeza chodnikowe”.
BN-64/8845-02 ,.KraweSniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru",
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05.05.01 Nawierzchnia z kostki brukowej

1.Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnikow.

1.2 Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych ST .

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowe;j.
Okreslenia podstawowe .

1.3.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

1.3.2. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania
produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze sobg w
fazie produkc;ji.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ .

2.Materialy

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadaé atest
wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie:
wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw wytrzymatosei na uciskanie nasigkliwosci odpornoscei na
dzialanie mrozu $cieralnosci. Wydany atest powinien okresli¢ zgodnos¢ wymienionych wyZej cech
technicznych z wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN —
80/6775-03/01 , BN — 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501.

Dopuszczalne odchylki wymiardw kostki :

* grubos¢ : £ 5 mm,

* wymiary w rzucie : = 3 mm .

kostka betonowa gr. 61 8 cm

2.2. Piasek na podsypke.

Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

2.4. Thuczen kamienny wg PT

3. Sprzet.

Ukladanie elementéw re¢cznie. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanie ulozonego umocnienia
zageszczarka plytowa.

4. Transport

Materialy moga by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spelniajgcymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo

Kostke betonowa nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej na warstwie piasku. Warstwy
zgodnie zdokumentacja techniczng i zaleceniami producenta.

6. . Kontrola jakosci.

6.1.Kontrola jakosci materialow.

Wbudowane materialy muszg speinia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka
powinna posiadac¢ atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakosci wykonania. .

* Stopief zaggszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z norma, PN-88/B-04481,
*Dokladnos¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje si¢ tata, 3 metrowa. Najwieksze
zaglebienie pod lata nie moze przekraczaé¢ 3 cm.
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» Szerokos¢ spoin pomigdzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny by¢ zalane zaprawg, cementowa
na pelna, grubosc¢ elementow.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z przedmiarem robot (formularzem wyceny robot).
Sposob obmierzania poszczegolnych robét nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w przedmiarze robat.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna.

9. Podstawa platnos¢ .

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty wyszczegélnione w
przedmiarze i formularzu wyceny robot podstawach wyceny —tablicach przywolanych katalogow
nakladéw rzeczowych, roboty pomocnicze niezbgdne do wykonania robot podstawowych, w tym
m.in. roboty zabezpieczajace, wywoéz 1 utylizacje gruzu i odpadéw wraz z oplatami, oczyszczenie
miejsca pracy, badania i pomiary wyszczegolnione w specyfikacji techniczne;.

10. Dokumenty zwigzane.

Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic; parkingow 1 torowisk
tramwajowych.

Wspolne wymagania i badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

BN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-84/B-04111 Materialy kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehnego.

PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie probek gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE METALOWE

Kod 45220000
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie konstrukcji stalowych i metalowych. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze robot podczas zagospodarowania terenu przy jeziorze w Unichowie

1.2. Zakres robét

Dostawa i montaz elementéw stalowych podczas realizacji w/w terenu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Producent materialéw powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat 1TB), ponadto
wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy walcowane: dwuteowniki, katowniki, rury prostokatne, blachy montazowe. Stal ST3SXs,
18G2-b, 34GS, kotwy z preta stalowego ocynkowanego.

Stosowane materialy powinny mie¢ zaswiadczenia o jakoéci zgodnie z PN-EN 45014
1 PN-EN 10204 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagana jakosé.

Materialy i wyroby nalezy przechowywa¢ i konserwowac zgodnie z warunkami technicznymi w spos6b
umozliwiajacy latwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢
stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,.Wymagania ogélne”
pkt 2.

3.SPRZET
Poziomice, szczotki stalowe, pedzle. spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciggarki.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.

4. TRANSPORT

Samochdd cigzarowy, rozladunek reczny. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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Nowe elementy konstrukcji stalowej nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia, zabezpieczeniami
i zachowaniem elementéw do ponownego zainstalowania. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ., Wymagania ogélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji stalowych, mocowan w trakcie odbiorow
czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materialdw 1 elementdw, zachowanie zalecen
technologicznych i zgodnosci

z projektem. Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Dlugosci, typy, ilos¢ i jakos¢ elementow wbudowywanych. Ogélne zasady obmiaru robdt podano

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych.
Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i badan
w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami norm. W szczegolnosci
powinny by¢ sprawdzone:
O odchylki geometryczne uktadu,
O jako$¢ materialow i spoin,
O stan elementéw konstrukeji i powlok malarskich,

O stan i kompletno$¢ polaczen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy. Ogolne zasady dotyczace platnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne™ pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN- 90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz podczas zagospodarowania terenu przy
jeziorze w Unichowie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania
obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial stalych (np. pigmentu —
barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw. poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obciaznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne woda — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie
Zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suche;j,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspers;ji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypeiaczy oraz $rodkéw pomocniczych:
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

L5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7.
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2.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania

ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoséci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozcienczalnych woda,
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne. ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimervzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne 1 ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktoére powinny odpowiada¢
wymaganiom aprobat technicznych,
$rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
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— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie,

— srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST »Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt3

3.2. Sprz¢t i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowaé:

— szezotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skladnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

~ drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST »Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatow do rob6ét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz rozladunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywac samochodow zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materialy do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,.Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie i kontroli materialéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

wykonaniu podlozy pod wykladziny podtogowe,

ulozeniu podlég drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jedli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
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wykonaniu tzw. bialego montazu,

ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przysciennych i cokolow,

oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane 1 kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
oraz resztek starej powloki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznoséci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotno$¢ podioza,

w % masy

1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych -

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odthuszczona.

5.3.3.  Tynkizwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkow powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszezu, wykwitow
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani
pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny speiniac takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny byé niezmurszale o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktora wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.
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5.3.7.  Podloza z plyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie
dokiadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace
nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich glowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

5.3.8.  Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyla 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢,

Roboty malarskie mozna rozpoczac, Jjezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3,

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé zrédlem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i osloni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczac, kiedy podioza spelniaja wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposdb przygotowania farby do malowania,
sposob nakladania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
krotnos¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m’,
czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podioza spelniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreglone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajacg informacje wymienione
w pkt. 5.4.2,

5.5.  Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu érodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypehniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowatosé powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
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Powloki te powinny byé¢:
a) odporne na zmywanie woda ze érodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i polysku.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podloza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) luszczenia sie powlok,
¢) odstawania powlok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cieraé sie i nie obsypywacé przy potarciu migkka tkanina baweniana,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporme na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm’,

b) chropowato$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podloza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powloka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podloza,

d) miec¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornosé na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materialow, ktore beda

wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
dla podloza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow

przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladnos¢ wykonania
zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupelnien, czystoé¢ powierzchni,
wilgotno$é muru,
podiozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie elementow metalowych,
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tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnosé z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagain normy PN-70/B-10100, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,
podlozy z drewna — wilgotnosé, stan podioza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy i
uzupelnienia,
plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupeinien, wykonczenie stykoéw oraz zabezpieczenie wkretow,
elementdw metalowych — czystosé powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos$¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okolo 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywa¢ czystej szmatki,
Wilgotnos¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwogci
nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materialow
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2 4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
Jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
= terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widacé:
a) w przypadku farb cieklych:
» skoagulowane spoiwo,
¢ nieroztarte pigmenty,
¢ grudki wypehniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,
e $lady plesni,
e trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
* nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
® obce wiracenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e slady plesni,
e zbrylenie,
® obce wtracenia,
e zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i nakladania powlok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza si¢ celem oceny czy spehione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegolnosei w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
— Jjakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
= prawidlowosci przygotowania podiozy,
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— jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do

robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku,
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

s sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnos$ci powloki:

na podiozach mineralnych i mineralno-wloknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigc¢
prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne spiukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity
podloza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych wymiaréw.
7z, 2obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5
m.

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow
i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposdb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspélczynnikéw
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

T Stosupek rzutu pmfvi’el:zchni 0zdéb Weplozymnik
do calej powierzchni sciany lub sufitu
a b c
01| dol10% 1,10
02| do20% 1,20
03 | do40% 1,40
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I 04 ' ponad 40% 2,00

Powierzchnig¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydel z oscieznicami wraz z
¢wier¢waltkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykonczonych otworow (osciezy),
stosujac do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspélczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydiami i
oscieznicami (lacznie z éwieréwalkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m’ 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1.90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m’ 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwéjnymi skrzydtami

06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m’ 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m® 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30

Drzwi z oscieznicami (facznie ¢wier¢watkami) i skrzydiami

11 | — pelnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m’ 2,10

a b c

12 |- pelnymi z obramowaniem gladkim 2,50

13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 2,50
0,1 m® kazdej szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? kazdej 2,10
szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokogci 1,70
do 30 cm

Malowanie opasek i wylogéw oSciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza
si¢ w metrach kwadratowych wedlug Jjednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdéjna powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowaé
potrojng powierzchnig opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza sie w metrach diugosci. Malowanie rur o
wigkszych srednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
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7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegblnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe nakiady
rzeczowe dla robdt malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14KNNR 2.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podioza.
Qdbidr podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidiowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podioza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbioér cze$ciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunig¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokd! odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:

—  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,

—  protokoly odbioru podiozy,

—  protokoly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 ninigjszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powloki z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
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Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany Jjest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentoéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokol powinien zawierac:

~ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

~  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5.  Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. , Odbiér ostateczny (konicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego Jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne - ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST »Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane Jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartos¢

tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczaftowe obejmujace roboty malarskie

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podlogi lub terenu,

— zabezpieczenie podldg i elementow nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

— przygotowanie podiozy,

— préby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw. ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych i drzwiowych,

~ wykonanie prac malarskich,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robét,

— Oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementéw nie przeznaczonych do malowania,
BON — Bytéw — sierpier 2015 79



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JEZIORZE W UNICHOWIE

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podlogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposoéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-91/B-10102
PN-89/B-81400
PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998
PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania 1 badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
Farby olejne 1 alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow,
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom 1, cze$¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.

—~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czeé¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 11, OWEOB Promocja — 2005 r.
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