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Przebudowa i zmiana sposobu uzvtkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek
mieszkalny wielorodzinny

1.0. Wstep

1.1. Inwestor
Inwestorem zadania inwestycyjnego " Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny " jest
Gmina Czarna Dgbrowka z siedzibg przy ul. Gdanskiej 5
1.2. Inwestycja

Zakres robot budowlanych obejmuje:

o Przebudowe pomieszczen wraz z zagospodarowaniem terenow przylegtych

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczng na realizacje w/w zamierzenia
inwestycyjnego. Specyfikacje techniczne podaja wymagania jakosciowe dla materialow. robot
i dostaw, ktdre zastosowane zostang podczas wykonywania robot.

Podstawe opracowania stanowi dokumentacja budowlana dla przedmiotowego zadania,

opracowana przez Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski, z siedziba Zukéwku 24A.

2. Dane ogolne

2.1. Lokalizacja inwestycji

Budynek i teren przylegly zlokalizowany jest w miejscowosci Jasien na dz. nr 5/2, 5/3,
23, w obrebie ewidencyjnym Jasien w jednostce ewidencyjnej Czarna Dabrowka.
2.2. Wlasciciel obiektu

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce, ktora jest wlasnoscig Inwestora.
3. Uwagi
Wszystkie roboty budowlane oraz rzemieslnicze przewidziane w projekcie

budowlanym nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych”, obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami pod okiem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane bez ograniczen, bedaca

pelnoprawnym czlonkiem Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek
mieszkalny wielorodzinny

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000
WSTEP
I.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z
przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy : Gmina Czarna Dabréwka, ul. Gdanska 5, 77-115 Czarna Dabrowka
2) Organ nadzoru budowlanego : Starostwo Powiatowe w Bytowie.
3) Wykonawca projektu : Biuro Obslugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski, Zukéwko 24A; 77-100 Bytéw
A RO WO 7 cosnns oo Fom D T T T L o i e S A e R e RSt S SR
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1  Przeznaczenie obiektdw i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe:

Projektowany obiekt ma charakter budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.3.2  Ogolny zakres robot:

Glownym zamierzeniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania
budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.

1.3.3  Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach

e przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z
przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.
1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych
prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.5. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.6. Okreslenia podstawowe
llekroé w ST jest mowa o:
1.6.1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢;

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzenjami,

c) obiekt malej architektury;
1.6.2.  budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.64.  budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
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1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

1.6.18.

1.6.19.

mieszkalny wielorodzinny

maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemyslowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow skladajacych sie na calo$¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot

budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i

urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod émietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z

przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytul prawny

wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumiec¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i

opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow

metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do

stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna calo$¢ uzytkowa.
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1.6.20.

1.6.21.

1.6.22.

1.6.23.

1.6.24.

1.6.25.

1.6.26.

1.6.27.

1.6.28.

1.6.29.

1.6.30.

1.6.31.

1.6.32.

1.6.33.

1.6.34.

1.6.35.

1.6.36.

1.6.37.

mieszkalny wielorodzinny

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
r.Nr 5, poz. 42 z poézn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whaciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznodci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czgSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
roéwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okredlajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspélzaleznoéé czynnosci obshugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
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obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.6.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.6.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdéInymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.6.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.6.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.6.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sklada sie ze slownika glownego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okredlania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.

Polskie Prawo zamdwienr publicznyeh przewidzialo obowiazek stosowania klasvfikacji CPV poczawszy od

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.6.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreélony w przepisach).

1.7.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i S$cisle przestrzeganie

harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu

organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  bledu  spowodowanego  przez — wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie

stluzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez

wykonawce.

Stabilizacja sieci punktoéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostana one zatoZzone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkoéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostalych robét.

Decyzje zarzadzajacego zwiazane z realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialéw 1 jakosci robét,
dopuszczalne niedokladnoéci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestieg.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
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poniesie wykonawca.

I.7.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
dostarczona przez Zamawiajacego,
sporzadzona przez Wykonawce.

1.7.3.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiaréw sa
waznigjsze od odczytu ze skali rysunkdw.,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

I.7.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.7.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wiasnosci spolecznej. a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
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2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

|.7.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi. kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.,
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badaf okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédia spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wigczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawea przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakodciowych materialow
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegblowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoéé i wlasciwo$é do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnodcig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
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i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazern na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladac si¢ z czgsci opisowej i graficzne;j,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowy lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa  jakiegokolwiek  bledu  spowodowanego  przez ~ Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elemen-téw robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-konawce nie pdZniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwoéci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot.

6.2, Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okres§lone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.,

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawea.
6.3.Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do
Jjakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
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koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostanag
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoscei:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$c rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosdci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
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projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (konicowy)

84.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robdt uzupelniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykonywanych robot w poszezegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

No L E W

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopig¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beds zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeltniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robdt(koficowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e warto$c¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(c)  oplaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-kowarn i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatel,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

—  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFI KACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45110000

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych zwiazanych z przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z
przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot
O demontaz drzwi. okien i posadzek,
Q rozbiorka $cian (wg dok. projektowej),
O rozbidrka elementdw zewnetrznych
O wykucie otwordéw drzwiowych,
Q utylizacja gruzu.
1.3. Okresélenia podstawowe
Okresélenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano

w specyfikacji ,,Ogolne wymagania techniczne”.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, itd. Ogdlne wymagania dotyczace
materialdow podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2. Gruz nalezy podda¢ procesowi

utylizacji.

3. SPRZET
Lomy, kilofy, oskardy, mloty pneumatyczne, lopaty, szufle, wiadra, taczki, pily do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne. Ogolne wymagania

dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.

4. TRANSPORT
Samochéd wywrotka. Odwiezienie drewna, zlomu, szkla i gruzu na odpowiednie skladowiska. Nie nalezy
uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w podlozu posadzek. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przy rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé stosowne
zabezpieczenia. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Zaklada si¢ prowadzenie recznej metody rozbiorki. Usuwanie poszczegélnych elementow budowlanych obiektu nie
moze naruszac statecznosci elementéw przyleglych oraz elementéw na nich opartych. Przebieg robét rozbiorkowych
powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki lub w dzienniku budowy. Gruz uzyskany w wyniku prac

rozbidrkowych nalezy poddaé procesowi utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

rozbiérki. Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogéIne” pkt 6.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia (m?) - muru, okfadzin. posadzek, tynkow, dla drzwi i okien — (szt.), gruz betonowy (m?),
elementy metalowe (t). Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Ogélne zasady odbioru robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt §.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zapisane w dzienniku budowy - m’, m’, szt. po odbiorze rob6t. Ogélne zasady dotyczace platnosci podano

w ST Kod CPV 45000000-7 . Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialéow Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93

Z poZniejszymi zmianami.
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

WYKOPY POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH
W GRUNTACH KAT. I-V

Kod CPV 45111200
WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych i malej architektury, realizowanych w obrebie placu budowy zwiazanego
z przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na
budynek mieszkalny wielorodzinny.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy

i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c) zasypanie wykopow zewngtrznych z ubijaniem i sprawdzeniem stopnia zageszczenia po wymianie gruntu do
1d=0,50,

d) zasypanie piwnic budynku,

e) wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi,

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1.  Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
— wyniki techniczne badan podloza gruntowego,
— szczegblowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszezenie zasypki, nasypu itp.).
1.2.2.  Giebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.
1.2.3.  Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.2.4.  Wykop sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.2.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.2.6.  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymalos¢ na $ciskanie
Rc ponad 0.2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.2.7.  Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.2.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.

1.2.9. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym
obiektem.

1.2.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwodc¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od
whasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawea uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspoltpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow- wg ST “Wymagania Ogdlne” pkt. 1.7.8.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy - wg ST “Wymagania Ogélne” pkt. 1.7.9.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow - wg ST “Wymagania Ogodlne™ pkt. 1.7.11.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7*
Wymagania Ogdlne”.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z

dopuszczalnego Zrodla w sposob ciaggly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych _

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw wladzy na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wilaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek zZrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialow do robodt, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegdlowych warunkéw umowy
stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
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w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwoéé do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda ziokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru,

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odklad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1, Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkewania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST pizewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspekiora nie moze byé pézniej zmieniany bez
jego zgody,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantuiace zachowania warunkow umowy, zostang
pizez [nspektora nadzere zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robdt.

3.2, Sprzet do robét ziemnych

Wykonawea przystgpujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo-écig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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5.3. Odwodnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnoici, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych.

W czasic robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédla wody odsloniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo¢t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
f) czes¢ ogdlng opisujaca:

—  organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

—  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

— . wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— .wykaz os6b odpowiedzialnych za jakbs’é 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow

sterujgeych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

g) czgsé szezegdlowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

-+ — . sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeri itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2.  Zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢
robot. ]

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
~ w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i.badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

" Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

WykonaWca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszyStkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
‘posiadajg wazng legalizacje, zostaty praw1d}owo wykallbrowane i odpow1adajq wymaganiom norm okreélajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
‘dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeh niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzemem badan materialéw ponosi Wykonawca.
ﬁ.] 3. Pobieranie probek - wg ST “Wymagania Ogélne™.
.6.1.4. . Badaniai pomiary - wg ST “Wymagania Ogolne™.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora - wg ST “Wymagania Ogélne”.
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje - wg ST “Wymagania Ogolne”.

6.1.7.  Dokumenty budowy
6.1.7.1. Dziennik budowy wg ST “Wymagama Ogo]ne .
BT 2. Rejestr obmiardw ; : T

Rejestr obmiarow stanowi dokumem pozwa]ajqcy na rozliczenie faktyczncgo postgpu kazdego z elementow robdt.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w- koszlorys1e i wpusme do
rejestru obmiaréw. . - ‘ e

6.1.7.3. Dokumenty laboratoryjne - wg ST “Wymagama Ogolne
6.1 4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymremonych w punktach [1]-[3], nastt;pumce dokumenty:
“a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, )
b) protokoly przekazama terenu budowy,
‘ ) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cyw1]noprawne
-~ d) protoko}y odbioru robot, s s ; _ ity o
e)protoko}yznaradmstajen ki ,' B B ' i s x
.- f) korespondencje na budowie. - - - T TR A _
~6.1.7.5. Przechowywame dokumentow budowy wg ST Wymagania Ogolne™. - ¥
,6.2. B‘adama i pomlary w czas1e wykoln‘y_wama._robot znemnych i et ol
6.2.1. Sprawdzeme odwodmema :
Sprawdzeme odwodmema wykopu znemnego polcga na kontroh zgodnosu Z wymagamaml specyfkacy okreslonyml
w pkf 5 oraz z dokumentac_]q. projektows. :
Szczego]nq uwag¢ na]ezy zwrdcié na:

) _- ’ wlasc:lwe u_]q:me i odprowadzeme wod opadowych,
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e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2.  Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
I |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, ata o diugoscei 3 m i poziomica lub
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstgpach co 20 m
3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6 [Pomiar rébwnosci skarp
7 |Pomiar spadu podiuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2.  Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz [| 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznié sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Roéwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone lata 3-metrowg nie moga przekraczac 3 cm.

6.3.6. Rownosc skarp
Nieréwnodci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie moga przekraczaé [ 10 cm.

6.4. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy, nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu
na jakos¢ robot i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét - podano w ST Kod CPV 45000000-7* Wymagania Ogdlne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢é wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
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wspolczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowac¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wg ST “Wymagania Ogdlne”.
7.4. Wagi i zasady wdrazania - wg ST “Wymagania Ogdlne”.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiarow, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST “Wymagania Ogélne”.
8.3. Odbiér czesciowy - wg ST “Wymagania Ogolne”.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - wg ST “Wymagania Ogélne™.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdé! odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

2 v Sy e il B

opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalgczonych

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny - wg ST “Wymagania Ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne - wg ST “Wymagania Ogolne”.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

g)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

h)
i)
)

usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

b b W N ==

6.

10.2.

PN-B-02430
PN-B-04452
PN-B-0448]1
PN-B-04493
BN-77/8931-12
PN-B-06050

Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzZniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Zalgeznik 1

Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu

Piasek suchy bez spoiwa

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa

Torf bez korzeni

Popioly lotne niezlezale

Piasek wilgotny

Piasek gliniasty. pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne

Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem. tluczniem lub odpadkami
drewna

Zwir bez spoiwa lub malospoisty

Piasek gliniasty, pyl i lessy malowilgotne, polzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm

Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm

Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ci¢zka i ily wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne. bez glazow
Mady i namuly gliniaste rzeczne

Popioly lotne zlezale

Less suchy zwarty

Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna lub
glazami o masie do 25 kg. stanowiacymi do 10% objetosci gruntu

Glina, glina cigzka i ity malowilgotne, pdlzwarte i zwarte

Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objgtosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg

Holupek migkki

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o masie do
10 kg

Zuzel hutniczy niezwietrzaly

Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10730% objetoscei gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach
ponad 50 kg

Margle migkkie lub $redniotwarde slabo spekane

Wegiel kamienny i brunatny
Ity przewarstwione tupkiem

Holupek twardy. lecz rozsypliwy
Zlepience slabo scementowane
Gips

Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki

Gestosc
objeto-sciowa
W stanie
naturalnym

3
kN/m

15.7
118
9.8

1.8
16,7
LZ7
12,7
10.8
16,7

16.7
18.6
13.7
13.7

18.6
17,7

19.6
17.7
19,6
17,7
19.6
18.6
19.6
20,6
20.6

16.7
19,6

19,6
14,7
19,6

20,6
17.7

177
16,7
226
138
14,7
19.6
19.6
20,6
216
15,7

Przecigtne

spulchnienie po

odspojeniu

w % od pierwotnej

D
objetosci
od5do 15
od5do 15
od 20 do 30
od5do 13
od 15 do 25
od 15do 25
od 15 do 25
od 20 do 30
od 15 do 25

od 15 do 25
od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
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6  Holupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 226 od 45 do 50
Margiel twardy 23; od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakdw gléwnie skal osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18.6 od 45 do 50

7 Lupek piaszczysto-wapnisty 2355 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw glownie skal osadowych o spoiwie krzemionkowym
Wapien niezwietrzaly 235 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 28.4 od 45 do 50

235 od 45 do 50

8 Lupek plastyezny twardy niespgkany 24.5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 245 od 45 do 50
Marmur 1 wapien krystaliczny 25.5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 255 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skal glownie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub
krzemionkowym 25.5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 55 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 255 od 45 do 50
Serpentyn 24.5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24.5 od 45 do 50
Gnejs 255 od 45 do 50

10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 255 od 45 do 50

26.5
Sjenit sredniziarnisty 255 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26.5 od 45 do 50
Granitognejs 255 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt. bazalt. rogowiec w lawicach 26.5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27.4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27.4

" Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilogci materialow na warstwy nasypoéw przed ich zageszczeniem,
wigksze wartosci przy obliczaniu objetoscei i ilosci srodkdéw przewozowych.

Zalgcznik 2
Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205
Lp Wyszezegolnienie Jednost Grupy gruntow
wiasciwosci ki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pulasty |[malo wysadzinowe
niegliniasty —zwietrzelina |- glina piaszezysta zwigzla, glina
— Zwir gliniasta zwigzla, glina pylasta zwigzta
— pospolka — zwir gliniasty |- il, il piaszczysty. il pylasty
— piasek gruby — pospolka bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasta — piasek gliniasty
— piasek drobny — pvl, pyl piaszczysty
— zuzel — glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy — il warstwowy
2 |Zawartos¢ czastek %
10,075 mm £15 od 15 do 30 >30
0.02 mm <3 od 3 do 10 >10
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3 |Kapilarnos¢ bierna Hy, m <1,0 1,0 > 1,0
4 |Wskaznik piaskowy WP

>35 od 25 do 35 <25

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE
ZBROJENIE — PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA

Kod 45262310

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowe jspecyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro podczas przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.
ZakKres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkow
oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosdci majace na celu wykonanie robot zwiazanych
zi
—  przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
—  kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpér, murdw, konstrukcje szkieletowe, plyty,
belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obsluga obiektow.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukeji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowe;j.

2.1.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne golym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
~  nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowe;j,

— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

—  znak wytwoércy,

— $rednica nominalna,

znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

—  znak obrébki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazalkowego.
2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podkladki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretdw.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje
obslugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo oslony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.1. Organizacja robot
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2.  Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czydci¢
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazona na choéby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta luszczaca sie rdza i zablocona oczyszcza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Mozliwe sa robwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3.  Prostowanie pretéw
Dopuszcza si¢ prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mlotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgigcia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing, wynosi 10d dla
stali A-Il1 i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12
mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne
sa tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1.  Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m — dla zbrojenia giownego fundamentéw i podpor masywnych,
- 0,055 m —dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,
— 0,05 m — dla pretéw gltownych lekkich podpor i pali,
= 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,
— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia plyt, gzymsow.
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
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Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub taczyé tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretow o srednicy do 12 m, przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowa¢ drut o érednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i slupdw nalezy laczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostalych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
—~ sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem,

~  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

—  probarozeiagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

—  proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc
kregu.

Jakos¢ pretow nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wkiadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
odstep od czola elementu lub konstrukeji: £10 mm,

dlugosc preta miedzy odgieciami: =10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladno$cia: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé 3%,

—  liczba uszkodzonych skrzyzowaii na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
— roznica w rozstawie migdzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé¢ £0,5 cm,

— rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. Iaczng dtugos¢ pretow poszezegdInych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wiazalkowego. Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.
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8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2.  Zakres robot

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreélaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia

robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych

zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

—  zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,
—  rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— laczenie pretéw, w tym spawane ,.na styk” lub ,,na zaktad”,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazalkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i

niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiarow,

— oczyszezenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowiacych wlasnoé¢ Wykonawcey i usuniecie ich poza teren
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. B1 8/92 poz. 38
Zmiany 1.B]4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukeje Instytutu Techniki Budowlane;j:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukgji,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE

Kod 45262300
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych podczas przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem Kkonstrukeji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnoséci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

—  przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m” wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skladnikoéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna warto$¢ cisnienia wody w MPa, dzialajacego
na probki betonowe.
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Stopiei mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymaloéé gwarantowana R,” w MPa,

Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na $ciskanie R,° - wytrzymaloéé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogolne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest

stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

— dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujacym badaniom:
— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-

6;1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spelniaé
nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

—  koniec wiazania — najpodzniej po uplywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

—  wg préby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

—  wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie
wiekszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sig w
wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i écianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
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cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do

czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
dciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
— po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposOb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie staloscia cech fizycznych i jednorod-noscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym
i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace grysow granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
—  zawartos¢ pylow mineralnych — do 1%,
—  zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych plaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
« dla gryséw granitowych — do 16%,
« dla grysoéw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasiakliwo$é — do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wedlug metody bezposredniej — do 2%,
—  mrozoodporno$é¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
-~ reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywac zwigckszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,
—  zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
~  do 0,25 mm — 14+19%,

—  do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm — 53+76%.

BON — Bytéw — marzec 2017 r. 39



Przebudowa i zmiana sposobu uzythowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek
mieszkalny wielorodzinny

Piasek powinien spelniac¢ nastgpujace wymagania:

— zawarto$¢ pyldw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé zwigkszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

—  zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

—  oznaczenie zawartosci zanieczyszcezen obeych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza sie¢ podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obeych,
— oznaczenie zawartosci pyldw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan
wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosdci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna edpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

—  przyspieszajacym lub opozniajacym wiazanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

—  przy$pieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i

Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

-~ mrozoodpornos$é — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

—  wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,.8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0.5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewnié szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
Jjamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalng zawarto$é piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:
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— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wieksza od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

—  za optymalnag ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Wartosé parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspolezynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymalosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzystaé z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nastepujace:
— 400 kg/m’ — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m’ — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymalos¢ na sciskanie nalezy
okresli¢ jako rowna 1,3 R,°.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

—  warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

—  wartoéci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
— metodg Ve-Be,
— metodg stozka opadowego.

Roznice pomigdzy zalozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250
nie mogg przekraczac:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej
od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszezyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i
aty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 .,Wymagania ogolne”
pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Ilos¢ ,gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglodci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie
mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych
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przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdlowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,

~  kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w tych przerwach,
—  sposdb pielegnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp..

—  prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnosc rzednych z projektem,

—  czysto$¢ deskowania oraz obecno$é wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosé otuliny,

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢é ksztaltu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

—  gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkciji
betonu, ktdory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z dokladnoscia:
—  £2% — przy dozowaniu cementu i wody,
~  £3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
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sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika Iub
rurociagu pompy badzZ tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
weglebnymi,

—  przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

—  przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikdw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelniac nastepujace warunki:

—  wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

—  podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokosé 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 2030 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (lawy) wibracyjne powinny byc¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (lata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

—  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratordw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych iuzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadla do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczedniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych

warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomoca mat lub folii.
5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
oslonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami Kruszywa,
przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,
— réwno$é powierzchni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypukiosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan
nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyroéwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukeji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

—  szybkos¢ betonowania,

—  sposéb zageszczania,

— obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spefnia¢ nastgpujace warunki:

—  zapewniac¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

—  zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

—  zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,

—  zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

—  wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czeé¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych III lub 1V klasy. Minimalna gruboé¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelnic tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szezegdlna uwage na uszczelnienie stykdéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukeji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 probka na 100 zarobdw,

1 prébka na 50 m’ betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiemie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalosé nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie pdzZniejszym,
lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymaloéci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania po 3
probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornoscei betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywad w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normag PN-B-06250.

Zaleca sig¢ bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosdcei na probkach wycigtych z konstrukceji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

—  badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Riordza] badania Metoda badania Termin lub (fzc;slosc
wedlug badania
Badania skladnikéw |1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu —  czasu wiazania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
—  stalo$¢ objetosci j.w.
—  obecnosci grudek PN-EN 196-6
—  wytrzymalosci PN-EN 196-1
j.w. 2) Badanie kruszywa .w.
—  skladu ziarnowego |PN-EN 933-1
—  ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
—  zawartosci pylow PN-EN 933-9
—  zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczen
—  wilgotnosci PN-EN 1097-6
W, 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
j-w. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczegciu robdt
betonowej
W, Konsystencja j-w. Przy projektowaniu recepty
1 2 razy na zmiang roboczg
j.w. Zawarto$¢ powietrza j.w. lj-w.
Badanie betonu 1) Wytrzymalos¢ na j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
$ciskanie na prébkach kazdej partii betonu
j.w. 2) Wytrzymato$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie — badania  |PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
j.w. 3) Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m’ betonu
j.w. 4) Mrozoodpornosé . W. lj.w.
j.w. 5) Przepuszczalnosé j.w. lj.w.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1.

Wymagania ogélne

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukeji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a)

zmian warto$ci odchyleni dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartoSciami podanymi w
normie, lacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukcji.

Dokladnosé pomiarow odchyltek geometrycznych powinna byé¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podiuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sig z osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do
ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢
dzialania korygujace.

BON — Bytow — marzec 2017 . 46



Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek

mieszkalny wielorodzinny

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robdét na budowie nalezy ustalié punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjna stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (lawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Slupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
= 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglo$ei usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do
stupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
=+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszezalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokoscei lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:
=20 mm przy L <30 m,
+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L = 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji o wysokosci
h nie powinny by¢ wigksze niz:
+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno byé
wieksze niz:
= 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania slupa lub sSciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci ¥ h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

> h,/3004n
> h,1400vn

przy klasie tolerancji N1,

przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belkii plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ L./300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

BON — Bytow — marzec 2017 r. 47



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek

mieszkalny wielorodzinny

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu migedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2,
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleghych stropdéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
= 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niz:
= 20 mm przy H; <20 m,
+ 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 100 m,
+ 0,2 (H;+200) przy H; > 100 m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru I; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
=+ 0,04 1; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
= 0,02 1; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gdérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
—5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i polaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
~10 mm przy klasie tolerancji N1,
—5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej fub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosei L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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—  Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.8. Otwory i wkiladki
—  Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wkladek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szeécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloéci przedmiarowej przyjmuje
sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skosow o przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cm®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,.Wymagania ogélne™ pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

—  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,.Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

—  zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszezenie deskowania,

—  przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozZenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

—  wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

1

rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,
—  oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materialdw rozbidrkowych,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
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PN-B-03150/01

PN-5-10040
PN-§-10042
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

mieszkalny wielorodzinny

Konstrukcje z drewna i1 materialdéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materialy.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wiazania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej
si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymalosci
betonu na sciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymalosci
betonu na éciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda

przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztaltu.
Badania mechanicznych i fizycznych wihadciwosei kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostalosci, pozostalosci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych 1 substancji
rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolne] powyzej 0,337 mval/dm3
metoda wersenianowa.

Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkoéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem o-

BON — Bytow — marzec 2017 r. 50



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek
mieszkalny wielorodzinny

hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03  Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania =zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogédlnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gléwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogélne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania,

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie jakosci.
10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych i zelbetowych,

—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
Kod 45262500

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot podezas
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek
mieszkalny wielorodzinny.

1.2. Zakres robét
O zamurowanie otworow
O murowanie $cianek dzialowych.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne™.
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2. MATERIALY

Producent materialow powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat 1TB), ponadto
wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Pustaki silikatowe, cegla ceramiczna pelna klasy 15, cegla ceramiczna kratdwka klasy 15, zaprawa
cementowa marki ,,15”, zaprawa cementowo-wapienna marki ,,12”, cegla klinkierowa, bloczki i pustaki betonowe.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET
Skrzynia do  zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kierujaca
i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. Ogélne wymagania

dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Samochdd cigzarowy, rozladunek rgczny lub mechaniczny, woézek widlowy, taczki wciagarka reczna.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Murowanie $cian zewnetrznych, murowanie kominow prefabrykowanych i ich obudow, murowanie scian
wewnetrznych,

Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudéw.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne™ pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Sprawdzenie jakosci cegiel, bloczkéw betonowych, gazobetonu nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentdw stwierdzajacych zgodnos$é cech uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jako$ci materialdéw stosowanych
do zapraw. betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Sprawdzenie efektu
ostatecznego — kontrola najwigkszych odchylek wymiaréw muréw (odchytki nie moga byé wigksze od
dopuszczalnych), sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominow (jakos¢ wykonania i
przelotowos¢ przewodow).
Maksymalne odchylki wykonania muru nie powinny przekraczac:
O w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku,
O poziome przesunigcie 20 mm w osiach $cian nad i pod stropem,

O odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.
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7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m*) muru - nowego i uzupelnianego, (m”) $cianek dzialowych, ilo§é¢ wypelnien akustycznych i cieplnych,

ilo§¢ prefabrykatow. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-
7 .Wymagania ogdlne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z obmiarem (m?® i m®), po odbiorach poszczegdinych robot. Ogélne zasady dotyczace platnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU PAPA, OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY I RURY SPUSTOWE
Kod CPV 45260000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi podczas

przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek

mieszkalny wielorodzinny.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

pokry¢ dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i1 rurami spustowymi oraz elementami

wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejsze] ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7
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»Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

— naopakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie peitng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie

materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych 1 obrébek blacharskich powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa termozgzrewalna:

2.2.2.1. Papa podktadowa, ostona widknina poliestrowa 200 g/m2 zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000
g/m2, gr.3,4 mm Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 160 g/m2
- grubos¢ papy 3mm.
- Wytrzymalo$¢ na rozciagniecie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdhuz/poprzek)

2.2.2.2. Papa nawierzchniowa, papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wloknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdluz / w poprzek, min 1000 / 800N

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdluz / poprzek, min 40/40%

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

- grubosé 5,6 = 0,2mm

- papa podkladowa, do mocowania mechanicznego, osnowa — wiéknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2,
zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.

2.2.3. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze sklada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg
normy PN-89/B-27617 a w szczegdlnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy;
4) Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsza niz 30 mm, nie
wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
— dlugosc: 20 m (= 0,20 mm),
40 m (£ 0,40 mm),
60 m (= 0,60 mm),
—szerokos$é: 90, 95,100,105, 110 cm (£ 1 cm).
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2.2.4. Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
$wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni slonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglosé miedzy stosami — 80 cm,
2.2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco.
Wymaganla wg normy PN-B-24625:1998:
temperatura migknienia 60-80°C,
— temperatura zaptonu 200°C,
— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,
— splywnosé — lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,
— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.6. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
2.2.7. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
2.2.8. Blacha stalowa ocynkowana plaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe plaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubosé powloki cynku wynosi min. 275 g/m”.
2.2.9. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.10. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometrow.

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniaja nastgpujace warunki:
odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
sg wlasciwie opakowane 1 oznakowane,
spelniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
maja deklaracje zgodnosci 1 certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4
4.2. Transport materialow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach polskich.
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4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1) rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 ¢cm i zwiazane drutem lub
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;
2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-27617;
3) rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni slonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;
4) rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglosé miedzy warstwami — 80 cm.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podlozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zas
podltozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podloza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnia podloza a tata kontrolna o dlugosci
2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami elementéw
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomoca odkosu
albo listwy o przekroju tréjkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej.
Uwaga Wymagania ogolne — dla wykonania podtozy np.:
z plyt zelbetowych,
z plyt styropianowych,
z gladzi cementowej,
z plyt twardych z welny mineralnej,
z desek oraz dylatacji w podlozach i okresleniach wytrzymalosci 1 sztywnosci podioza — podane sa w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2. Podklad pod pokrycie papg
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podloza i podkladu z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
szczegolowymi dla danego rodzaju podioza,

po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni polaci, na przykiad tynkowaniu kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore beda wyprowadzane
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktore ze wzgleddw technologicznych powinny byé
wykonane w trakcie ukladania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materialow pokrywczych i sprzgtu do wykonywania
pokry¢ papowych.

W pokryciach ukladanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢é wykonana z papy na
tkaninie szklanej lub wlokninie poliestrowe;j.

Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach pelnych oraz w pokryciach uktadanych
bezposrednio na podlozu termoizolacyjnym.

W miejscach zalamania powierzchni polaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocnié,
ukladajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.

W przypadku przyklejania pap do podioza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy
bez wypelniaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podloza betonowego
mozna stosowa¢ do klejenia warstw goérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w odwrotnej kolejnosci jest
niedopuszczalne.

Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosic:
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= od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
= 0d 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podioze ze styropianu.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkow
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach, gdy temperatura
zewnetrzna osiaga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych z
zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno.

Pokrycia papowe powinny byé dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na plaskim podlozu w celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia sie garbow
po ulozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w rolkg i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zaréwno podloze, jak i
spodnia warstwa przyklejanej papy.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronna przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkgje t¢ spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na
pape wierzchniego krycia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze byé wykonana z
posypki mineralnej lub jako powloka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate
techniczng.

Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na podlozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podlozach
z phyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstgpstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w
przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

Na podlozach z plyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowaé pape o zwigkszonej
wytrzymatoéci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajaca wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
techniczne;j.

5.3. Pokrycia polaci papa termozgrzewalna

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw dachowych, wielkosé spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowaé rozlozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego
projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztaltach dachu.
Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materialow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzié w temperaturze nie nizszej niz:
- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od
wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkladowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukiada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na powodowana duza masa mozliwos¢
osuwania sie ukladanych paséw podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po
ugieciu elementow konstrukcyjnych umozliwial skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie
potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢
wieksze spadki.
Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinaé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwina¢ ja z dwoch koncow drodka. Miejsca
zaktadow na ulozonym wezesniej pasie papy (z ktdorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12 — 15 ¢cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje te czynnoéé, cofajac sie przed rozwijana rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu
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rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak
dobrac, aby pojawit sic wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki
moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy
o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaklady:

- podiuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

zaklady powinny by¢ wykonywane agodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywac ze szczegolng starannos$cia. Po utozeniu kilku rolek i
ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze
porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaklady (zarowno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca sie przyciecie
naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podioza metodami tradycyjnymi

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) w ukladzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z trzech warstw papy asfaltowe] kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem do
podloza z materialu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

c) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem do
podioza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

d) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem na
podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podloza metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze byé wykonane:
a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z dwéch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powlokowej >1600 g/m” —
klejonych lepikiem do podloza z materialu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
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¢) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powlokowej >1600
g/m” — klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

d) z dwéch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartoéci masy powlokowej do 1600 g/m’ — klejonych lepikiem
do podioza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,

e) z dwdch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m* — klejonych lepikiem
do podloza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

f) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m® — ukladanych na
podlozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o

pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

a) betonowym,

b) na plycie warstwowej ze styropianu z okleina z pap asfaltowych; papa stanowiaca okleing pthyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podloza oraz sklejania dwoch jej warstw
metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegacd
nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewal podloze i wstege papy od strony
przekfadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podloza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a plomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowe;j,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiermnego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podloza
watkiem o diugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktorym pierwsza warstwe wykonuje sie z papy perforowanej

lub papy podkladowej wentylacyjnej z gruboziarnista posypka (klejonej posypka w kierunku do podioza) i na tak

wykonanej warstwie przykleja sie wlasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podiozu, jezeli nie ma mozliwosci
odsuszenia go przed przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zas$ (wykonana w postaci
wstegi ciagle], bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podkladowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej moze nastgpowac
w miejscach zamocowan obrobek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podloza. Powierzchnia doklejenia do podloza
powinna by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajacych wartos¢ ssania wiatru indywidualnie w
przypadku kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na rézne wartosci tego typu obcigzen. Pape
wentylacyjna uklada sie bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo)
podlozu. Poszczegdlne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc
podioza oraz skleja¢ ze soba na zaklad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokos$ci zaktadu znajdowata sie posypka,
nalezy ja dokladnie usuna¢ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ uloZzona luzem na zagruntowanym
podlozu, bez taczenia jej na zaklad, lecz jedynie na styk czolowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest
przyklejana do podioza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostalej powierzchnie papy perforowane;j.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastapi¢ wnikanie wody
pod pokrycie dachowe, na przykiad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach
konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsuna¢ pape wentylacyjna na odlegtos¢ ~50 cm i
naklei¢ pasmo papy podktadowej.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi $rednice kominka
nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie
nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o
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grubo$ci min, 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia
przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sa wykonywane na podiozu:
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu polaci od 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ ukladana:
a) metoda zgrzewania na calej powierzchni,
b) metoda mocowania mechanicznego w obrgbie zakladu; do podioza mechanicznego mocowana jest spodnia
czes¢ zakladu, natomiast cz¢s¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;.
Liczba lacznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z
uwzglednieniem wartos$ci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach polaci dachowej.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podlozu z materialu termoizolacyjnego taczniki mocujace
sa kotwione w warstwie nosnej znajdujacej si¢ ponizej warstwy termoizolacyjne;j.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni polaciowych, koryt odwadniajacych) niezbedne jest
wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podlozu dodatkowo warstwy podktadowej.
5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smolowej zwyklej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac papy podkladowe i papy wierzchniego krycia, z
wyjatkiem pokry¢ z papy smolowej, w ktérych obie warstwy nalezy wykona¢ z papy smolowej powlekanej
odmiany 400 z mineralizowana powloka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podlozu z desek na pierwsza warstwe
nalezy stosowac pape podkladowa na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do
dolu. W przypadku pokrycia na podiozu betonowym na pierwsza warstwe mozna zastosowac¢ pape na tekturze
odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na druga warstwe nalezy stosowa¢ w
zaleznosci od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a
takze papge na tasmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowac na
stropodachach pelnych oraz w pokryciach ukladanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie
szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywac réwnolegle lub prostopadle do okapu. Kazde
polozone pasmo przybija sie od gory co 40+50 cm, a po nalozeniu nastepnego pasma co 10 cm. Druga warstwe
papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gomy jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami. Pas
okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagiety, podwinigty i przybity do deskowania.
5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyklej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje si¢ w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podiozu betonowym.
pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢ jako podklad pod pokrycie z plaskich ptytek lub dachéwek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachéw obiektow
prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowac pape asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze wszystkich
odmian oraz pap¢ smofowa powlekana z mineralizowana powloka odmiany 315 i 400.

W zaleznoéci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane réwnolegle lub prostopadle
do okapu. Przy kryciu réwnoleglym do okapu laczenie papy powinno by¢ dokonane na zaklad szeroko$ci nie
mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadlym do okapu
taczenie papy moze by¢ na zaklad lub na listwy. Szerokos¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z
kierunkiem przewazajacych wiatrow.

Przy kryciu rownoleglym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowa¢ wzdluz okapu przybijajac do
deskowania gorny brzeg w odstgpach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest
uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z polaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagiac¢
brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w odstgpach 4+5 cm, przy okapach z
rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomoca lepiku na goraco.

Drugie i nastgpne pasma papy nalezy polozy¢ tak, aby dolny brzeg ukladanego pasma zachodzil 10 cm na
pape juz zamocowana. Po zamocowaniu gornego brzegu ukladanej papy gwozdziami w odstepach 40+50 cm,
dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstgpach 5+10 cm, a zaklad z wierzchu przesmarowac
lepikiem.

Kalenice nalezy pokryé przez nalozenie brzegdw pasma papy z obu stron potaci na szerokosci 10+12 ¢m lub
dodatkowego pasma papy o szeroko$ci 33 cm.

Wzdluz krawedzi szczytowej dachu lub wysunigte] poza lico $ciany szczytowej pokrycia nalezy obrobic
paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac {aczenie papy na zakladach, przy okapach, écianach szczytowych i
kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.
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Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez
ukladania paskéw.

Listwy o przekroju tréjkata rownoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32 mm powinny by¢
przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do
sposobu krycia. Przy kryciu z paskami ulozonymi na listwach rozstaw listew powinien réwnac si¢ szerokosci
papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskéw uktadanych na listwach rozstaw listew powinien réwnac sig
szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby podtuzne krawedzie pasm
papy, rozwinietych i utozonych prostopadle do okapu, siegaly do wierzchotkéw listew, a przy drugim sposobie
krycia krawedz nakladanego pasma papy powinna siggac do pokrycia ulozonego na polaci.

Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski papy o
szeroko$ci 9+10 c¢m przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstgpach 6+10 cm. Przy kryciu bez
paskow papy, papa pokrywajaca listwe powinna by¢ przybita w sposob analogiczny jak paski papy.

5.4. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

5.4.1. Powloki bezspoinowe nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia
powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

5.4.2. Powloki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

a) na trzech lub dwoéch warstwach pap asfaltowych ukladanych na podlozu betonowym, na dachach o
pochyleniu potaci od 1% do 20%,

b) na trzech warstwach pap asfaltowych ukladanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu potaci od
3% do 20%,

c) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podlozu drewnianym, na dachach o pochyleniu polaci
od 2% do 20%.

5.4.3. Powloki bezspoinowe ukladane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie
powierzchnie masy powlokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig za$ zabezpieczenia przed
przenikaniem wod opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzen mechanicznych
zwigzanych z przerwaniem ciaglosci pokrycia papowego.

5.5. Obrobki blacharskie

5.5.1. Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdét nie mozna wykonywac
na oblodzonych podlozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamiegta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byc
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podlozu powinny byé wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz scian attykowych, scian budynkéw wyzszych
w odleglosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaé¢ 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podloze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu
osadzenia kolnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.6.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia li$émi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
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607:1999.
5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wieloczionowe,

b) faczone w zlaczach poziomych na zaklad szeroko$ci 40 mm; zlacza powinny byc lutowane na calej
dugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dilugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczlonowe,

b) taczone w zltaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci
40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakoniczeniu prac pokrywezych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem

oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt
4,

¢) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia dachowego
sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:

— dlarobét — Krycie dachu papa — m? pokrytej powierzchni dachu,

— dlarobét — Obrébki blacharskie — m”

— dlarobét — Rynny i rury spustowe — | m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl¢dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego

przekracza 0,50 m”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjy projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
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8.2. Odbiér podloza
8.2.1. Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzang
powierzchnia a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naleZy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podloza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materialdow,

c) dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podloza oraz poszczegélnych warstw lub

fragmentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,

d) protokoly odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:
— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia, obnizy¢ ceng
pokrycia,
— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebrac¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonac roboty pokrywcze.
8.4. Odbiér pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym zZe pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem
przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szeroko$ci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych
przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m’.

8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowo$ci polaczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
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— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Placi sie za ustalona ilo$é m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— przygotowanie lepiku,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie i zagruntowanie podioza,

—  pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
— oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalona ilo$¢ m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie polaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na widkninie przeszywane;j.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czeéc¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH

Kod 45410000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku

wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

— Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztaltujaca
forme architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania
zostatly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

—  Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

—  Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

—  Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” i oznaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

—  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura — dokument zapewniajacy jako$c¢: definiujacy, jak, kiedy. gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
wZaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢
wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kru-szywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje rdéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budowlane zwykle”.
e  Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701:1997 ,.Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z

dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych skiadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.1.Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

~  betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

—  przeno$nych zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

—  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
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zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. WarunKki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i

okienne.

—  Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uplywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

— Zaleca sig¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypetniajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykle kategorii Il i 11l naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykfe kategorii 1V zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ skladac z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
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pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie rohot

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
—  zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,
—  prawidtowosci przygotowania podlozy,
— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
—  przyczepnosci tynkow do podioza,
-  grubosci tynku,
—  wygladu powierzchni tynku,
- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugo$ci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow
i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m”.

7.3. llo$¢ tynkéw w m’ okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Ogélne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbiér podloza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robo6t tynkowych. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczy$ci¢ i umyé
wod3.

8.3.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjy projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

—  tynk poprawi¢ i przedstawic¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty

tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugoéci kontrolnej dwumetrowej
faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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—  pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz2 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

—  poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

—  wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

— trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

8.4.4. Odbioér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia,

—  stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.2.Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m® powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialdw i sprzetu,

— obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

—  przygotowanie podioza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkéw po dziurach 1 hakach,

—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukecje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt |
. Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

SCIAN BUDYNKOW
Kod CPV 45450000

1. WSTEP

1.1. Pzedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét — wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw podczas
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na
budynek mieszkalny wielorodzinny.

1.2. Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkow
nowobudowanych w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialéw, wymagan w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemoéw
ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy si¢, minimum, z nastepujacych
skladnikéw:

— zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podloza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykla, lamelowa),

— sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy) i okltadzina klinkierowa,
— stopien  rozprzestrzeniania ognia —  nierozprzestrzeniajace, slabo  rozprzestrzeniajace, silnie

rozprzestrzeniajace.
Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powlokami farb.
Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasiakliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspdlczynnika przewodzenia ciepla, jako skladnik BSO mocowany
w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.
taczniki mechaniczne — okreslone laczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podioza, na przykiad
kolki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.
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Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace sie z przedzy z ciaglych wiokien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymalosci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wlokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreélony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupeiniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe). katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — sluza do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa
okres$lonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.
2.2. Rodzaje materialéw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

22.1.  Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt
izolacji termicznej Iub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wildknem
szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

—  phyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu
terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i polozenia na §cianie — metoda klejenia, za
pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda taczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane
(pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ polaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyklych plyt. Szczegolowe
wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasiakliwos¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokolach budynkéw. Szczegélowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekstrudowanego okre$la norma PN-EN 13164,
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piyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach scian budynkéw
lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny
minerainej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga
by¢, zaleznie od wiasciwosci podloza, tylko klejone. Szczegdlowe wymagania dla plyt z welny mineralnej
okresla norma PN-EN 13162,

inne rodzaje materialéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

koltki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze wlokna) masa, nanoszona na powierzchnig plyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwg zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca -~ siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

0 gramaturze min. 145 g/m?2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasiakliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik™, zlobiony),

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roznych
grubodciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub

uzupelniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.29. Okladzina klinkierowa — plytki klinkierowe w systemie danego producenta, stosowane wspdlnie z

pozostalymi elementami systemu.

2.2.10. Elementy uzupehiajace (akcesoria systemowe):

profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe Iub aluminiowe, sluzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkéw rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe) (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materialami (np. oécieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widékna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypeltniania
szczelin dylatacyjnych, polaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

pianka uszczelniajaca — materiat do wypelniania nieszczelnych polaczen migdzy plytami izolacji termicznej,
siatka pancema — siatka z wldkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
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~50 g/m2) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie czgé¢ wymienionych wyzej elementow.
2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymodg koniecznodci wylacznego stosowania skladnikéw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG
nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.4. WarunKki przyjecia na budowg wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jeéli spelniaja nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo$rednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 — 7,
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

32.3. Do transportu i przechowywania materialdow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

32.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw
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(zaglebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),
3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miemicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy wchodzace w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,

aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow

transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zaladunek i wyladunek wyrobow w jednostkach ladunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wézki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ladunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkow termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonaé caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonac oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnoscei,

twardosci, nasiakliwo$ci i réwnosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania

pozostalosci wykwitow i spiekow za pomocg dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena

zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chlonnosci (nasiakliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla Ifub

spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreélenie wielkosci odchylek éciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku

pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podloza (konstrukcje murowe, zelbetowe

monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegolowej nalezy
odwola¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podloza wystepujacego na docieplanym obiekcie).
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Tl0$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla catej powierzchni podloza na obiekceie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymalosci nalezy wykonaé jej badanie metoda ,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek
materialu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoplytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymalos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podloia

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usunaé¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podloza,

— usuna¢ nierdéwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),

— usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sig tynkow i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podloza,
powstale ubytki wypelni¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowe]j i specyfikacji
technicznej szczegdlowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +250 C, brak opaddéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania slonecznego i wiatru. Niektére systemy
zawierajg odmiany materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obniZzonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczeg6lne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdlowej.

5.5.1.  Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagarn producenta systemu nalezy nanies¢ $rodek gruntujacy na cala

jego powierzchnieg.

5.5.2.  Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu phyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej
listwe cokolowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznuréw wyznaczy¢ plaszezyzne plyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podloza, w postaci
plackéw i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na calej
powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac¢ wczeéniej zaprawa na calej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Phyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wiazania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste ulozenie plyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po
zwiazaniu zaprawy klejacej. plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie weczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie lacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhugosé
lacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)
— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3.  Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowaé detale BSO — oécieza, krawedzie naroznikéw budynku i odciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew,
profili, katownikdw, taém i paskow siatki zbrojacej.

5.5.4.  Wykonanie warstwy zbrojonej
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7 paskow siatki zbrojacej wykonad zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie piyt izolacji termicznej naciagnac paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
nia za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnoéci ewentualna siatke pancerna. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygladzic¢ - siatka zbrojaca powinna byc¢ catkowicie zakryta zaprawa.
5.5.5.  Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieé¢ srodek gruntujacy.
5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwiazaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesdniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna szczegotowa (w SST nalezy te
wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
poludniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robodt oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych

przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialow przez producenta,

potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami
powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2.  Ocena podioza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo

okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot

zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasiagkliwo$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia piyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystos$ci krawedzi plyt,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i polaczen,

6.3.3.  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kolkéw rozporowych,
polozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w plaszezyznie lub do 1 mm poza nia),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakoéci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach plyt i/lub peknigé
o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
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robot ociepleniowych, w szczegdInosci w zakresie:
— zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegélowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podloza,
— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczeg6étow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podloza
nadawaly sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2.  Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian™ — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescia ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych
granicach:

Odchylenie

Odchylenie powierzchni S .
przecinajacych sig

Odchylenie powierzchni

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

($ciany, belki itp.)

Kategoria | tynku od_p}aszczyzr?y i i krawedzi od kierunku lisneyn o Kty
tynku odchylenie krawedzi od L
17— ' . przewndznanegg_
pionowego poziomego w dokumentacji
11 nie wieksze niz3 mmi |nie wigksze niz2 [nie wigksze niz3 |nie wicksze niz
w liczbie nie wigkszej mmnalmi mmnal mi 3mmnalm
niz 3 na calej dlugosci ogdlem nie wiecej |ogdlem nie wigcej
laty kontrolnej 2 m niz4 mm w niz 6 mm na calej
pomieszczeniach | powierzchni
do3,5m miedzy
wysokoéci oraz nie | przegrodami
wiecej niz 6 mm w | pionowymi

Obowiazuja takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac

jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszezalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukloéci i

wklestoscei, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7.
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokolu (dolnej krawedzi)
do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2.  Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczona w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci oéciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscia ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym

gruntowaniem podloza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbidér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdlowa
specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapoéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokol odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
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dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoélowej) i
przedstawic je ponownie do odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokél odbioru
konficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnodci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i1 sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— oceng i przygotowanie podloza,
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementow elewacyjnych przed
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zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdl, styki z plaszczyznami innych materialow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej,
gruntowanie podloza,
przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypeinienie
ewentualnych nieszczelnosci,
szlifowanie powierzchni ptyt,
mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kolkéow rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,
ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordéw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docieciem polaczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem polaczen w
naroznikach wklestych i  wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
okladziny, ewent. malowanie,

usunigcie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z

zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegélowej specyfikacji technicznej ocieplenia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia (SST).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
PN-EN 13162:2002

PN-EN 13163:2004

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana AT).

PN-EN 13499:2005

PN-EN 13500:2005

PN-ISO 2848:1998
PN-ISO 1791:1999
PN-1SO 3443-1:1994
PN-63/B-06251
PN-71/B-06280

PN-80/B-10021
PN-70/B-10026

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnegtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.

Budownictwo. Koordynacja modulamna. Zasady i reguty.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betondw komodrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego =zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspolczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.  Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania Scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja 1TB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéow Warszawa 2002
r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplefi z zastosowaniem styropianu jako
materialu  termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI1L.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 Budownictwo ogélne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

—  Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz podczas przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),
— zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikow atmosferycznych),
obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wilasciwosci materialow, wymagan i sposobow
oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpormego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. OKres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,.Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub polplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu —
barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcieniczalne woda — zawiesina pigmentow i obciaznikéw w spoiwie
Zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za .regionalny wyrob budowlany”,

— termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:
zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozcienczalnych woda,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej Iub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innvch niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
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technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakier6w i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu™.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sig uzywaé samochodow zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do robdt malarskich nalezy skladowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, skladowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,.Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢c po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
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gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

wykonaniu podiozy pod wykladziny podlogowe,
ulozeniu podiog drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie,

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. bialego montazu,

ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przyéciennych i cokolow,

oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypelnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupemmione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
oraz resztek starej powloki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi¢ksza dopuszezalna wilgotno$é podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢ podloza,

w % masy

1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2.  Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace lub widoczne

elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate

miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnosé podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby., ktéra wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani
pyhu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnoéé powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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Tynki pocienione powinny spelniac takie same wymagania jak tynki zwykle.

53.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z ptyt wldknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace
nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gldwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem. ze w ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo

pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédel ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i osloni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczac, kiedy podloza spelniaja wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podioza spelniaja wymagania podane w pkt. 5.3.. a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
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b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
d) bez uszkodzen, prze§witow podloza, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podltoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu,
Dopuszcza si¢ chropowatosé powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda

Powloki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeéwitow i $ladow pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i polysku.
Dopuszcza si¢ chropowatosé powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) luszczenia sie powlok,
¢) odstawania powlok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac sie i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawekiang,

¢) nie miec sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odpome na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 em’,

b) chropowatos¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej diugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powloka z lakierow powinna:

a) mieé jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac¢ do podioza,

d) miec odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materialow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych terminach:
dla podloza betonowego nie wezeéniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
murow ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladnoé¢ wykonania
zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto§¢ powierzchni,
wilgotnosé muru,
podlozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystoé¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupeknien, wilgotnosé¢ podloza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
tynkéw zwyklych 1 pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,
podlozy z drewna — wilgotnos¢, stan podloza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,
plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystoéé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,
elementdéw metalowych — czysto$§é powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okolo 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$é podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢c wilgotno§¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materialow
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w
kolorze i konsystencji mieszaning,
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
e skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
o grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,
e $lady plesni,
e trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
e nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e $lady pleéni,
e zbrylenie,
e obce wiracenia,
e zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacija

BON - Bytoéw — marzec 2017 .
88



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budvnku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na

budynek mieszkalny wielorodzinny
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podiozy i nakladania powlok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowoséci przygotowania podlozy,

— jakoéci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do

robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

s sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powloki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podlozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigc¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisanga w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornoéci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miala jednakowa barwe i nie powstana przeswity
podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
zZ 2obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5
m".

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdéw azurowych, grzejnikéw
i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélezynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
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L Stosunek rzutu powierzchni ozdob Wepdlervnnik
P do calej powierzchni $ciany lub sufitu Pl
a b c

01| do10% 1,10

02| do20% 1,20

03| do40% 1,40

04 | ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydel z oscieznicami wraz z
¢wier¢watkami) oblicza sie¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otwordéw (o$ciezy),
stosujac do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspoélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydlami i
oscieznicami (lacznie z ¢wieréwalkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m’ 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m* 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m* 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m’ 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m* 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m* 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m’ 2,30

Drzwi z oscieznicami (tacznie ¢wier¢watkami) i skrzydtami

11 |- petnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m’ 2,10

a b c

12 |- pelnymi z obramowaniem gladkim 2,50

13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklon’ymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 2,50
0,1 m” kazdej szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m’ kazdej 2,10
szyby
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— calkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci 1,70

16
do 30 cm

Malowanie opasek i wylogéw osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnig dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza
si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjna powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac
potréjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dlugosci. Malowanie rur o
wiekszych §rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczeg6lowe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach szczegotowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatlow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podloza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbidr czg¢sciowy

Odbiér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanej czesci robot. Odbioru czedciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koficowym,

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnoéci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdow budowlanych,

—  protokoly odbioru podiozy,
—  protokoly odbiorow czesciowych,

BON — Bytow — marzec 2017 r.
91



Przebudowa i zmiana sposobu uzythowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na

budynek mieszkalny wielorodzinny
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powioka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci powloki z wymaganiami

okredlonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalodci powloki malarskiej

zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci

wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych roboét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokol powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5.  Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgltoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$é
tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,
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— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podldg i elementow nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podiozy,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych 1 drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podlogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga byc
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnodci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1SO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkgji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgé¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 11, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
UKLEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

NA PODLOGACH I NA SCIANACH
Kod CPV 45430000
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru rob6t wykladzinowych i okladzinowych z plytek ceramicznych podczas przebudowy i zmiany

sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny
wielorodzinny.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podlég plytkami (wykladziny, posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw podlogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (okladziny), ktoére stanowia warstwe ochronna i ksztattujaca forme architektoniczna
oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnodnie wlasnosci materialow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i okladzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych z plytek ceramicznych
powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i okladzinowych.

Wykonawea uzgodni z inwestorem kolorystyke i rodzaje poszczegélnych okladzin ceramicznych.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykiadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
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w normach polskich lub aprobatach technicznych 1TB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne

Phytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o male] nasiakliwosci wodnej E<3%.
Grupa B 1.

— PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B IIb.

— PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa B
11

Rodzaj ptytek musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to phytek dla ktorych musza by¢
okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnoéci, mrozoodpornosé i twardo$é.

2.2.3. Ceramiczne plytki elewacyjne

Elewacje nalezy wylozy¢ ceramicznymi plytkamim elewacyjnymi o wymiarach 40x20 ¢cm np. typu ARGETON
lub innymi o podobnych wiasciwosciach i wymiarach, koloru wg dokumentacji projkektowe;.

2.2.4. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 Jub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.5. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okladzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— srodki ochrony plytek i spoin,
— ¢$rodki do usuwania zanieczyszczen,
—  ¢$rodki do konserwacji wykladzin i okladzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.6. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowadé:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia phytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkladki (krzyzyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materialow do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca
sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilodci
materialdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i rozladunku fadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materialdw podiogowych na budowie musi byé¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do rob6t
1) Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakoficzone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podiog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.
2) Przystapienie do robot wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
naslonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podloza pod wykladziny
Podioza pod wykltadziny moze stanowié¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatoé¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie

minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

— podklady zwiazane z podlozem — 25 mm

— podklady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podklady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i s$rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dhugosci taty kontrolnej o dlugosei 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m’, a
maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w
styku roznych rodzajow wykladzin. Szczegotowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkoécei i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowe;.
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Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Iub wzmocnienie podkiadéow cementowych
wioknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzine
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podlogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukladania plytek.

Polozenie phytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszezyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$é¢ wieksza niz
polowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub skladajaca sie z ré6znego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca nakiada sie na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata
krawedzia ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i
pokrywac cala powierzchnie podloza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielkoé¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wielkosci phytek:
- 50x50mm - 3 mm
- 100x 100 mm- 4 mm
- 150x 150 mm- 6 mm
- 200x200mm- 6 mm
- 250x250 mm- 8 mm
— 300x300mm- 10mm
- 400 x 400 mm— 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m® lub pozwoli¢ na
wykonanie wykladziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek i
wynosi §rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej ukiada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakladajagc pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okolo 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i
mikroruchami odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnigciu plytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia
plytki. Mozna to osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych

plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm
— 0d100do200mm — okoto3 mm
— 0d200do 600 mm - okolto4 mm

powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
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Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegély cokolu powinna okreslaé¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek. Dokladny
czas powinien by¢ okreélony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawgdzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka.
Swieza zapraw¢ mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesly ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
phytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.
5.4. Wykonanie okladzin
5.4.1. Podloza pod okladzing
Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— §ciany betonowe
— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych
—  phyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podioza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakow, peknigc i ubytkéw.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych §ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podléz nasiakliwych zaleca sig zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone lata
kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na diugosci
faty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigeksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

I

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna | m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

54.2.  Wykonanie okfadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowaé phytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb
uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.
Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wieksza niz polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub skiada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowa¢ prosta, gtadka late drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzyc¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
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Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podioze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ rozlozona
rownomiernie i pokrywa¢ cala powierzchnie podloza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie okladziny w ciagu okolo 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnoséci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znaleZ¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, docisnieciu i ,.mikroruchami” ustawieniu na
wladciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢
miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowe] wielkos$ci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki
dystansowe.

W trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej plytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do sciany deszczulka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywa¢ odpowiednich szablondéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem,

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
okladziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokltadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy piytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi piytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni piytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe¢ mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesly ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci okladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ okladziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze phytki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt
6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonanie wykladzin i okladzin badaniom powinny podlegac¢
materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podloza.

Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, jak réowniez materialy pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach,

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania roboét
wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podkladu, ktére przeprowadza sie przykladajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa late,

sprawdzenie spadkow podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac z dokladnoscia do Imm

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin i okladzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidiowosc¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robdt, rodzaju i gruboéci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych™.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robé6t przeprowadza sig celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykladzin i okladzin a w szczegdlnosci:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podlozy,

—  jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podiég i okladzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przykladane;
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fata a badana powierzchnia nalezy mierzyc
z doktadnosci do T mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdluz spoin na calej ich
diugosci (dla spoin wykfadzin podlogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin écian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwiazania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwiazania ptytek z podkiadem,

—  sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypeknienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m” nalezy zmierzyé szeroko$é spoin suwmiarka z dokladnoscia do 0,5 mm

—  grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc
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okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin
6.5.]1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wykladzin
dla ktoérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypeiniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnos$é) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gluchego odgtlosu,
—  grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone ltata dlugosci 2 m)
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
posadzki,

—  spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3
mm na calej diugosci lub szerokos$ci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm
dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spelniac nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna miec¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosei) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gluchego odgtosu,

—  grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

— spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na diugosei 1 m i 3
mm na dlugosci calej okladziny,

elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.  Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza si¢ w m’ na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczone] powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow,
pilastrow, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m”.

W przypadku rozbieznos¢ pomigedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug
stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2.  Odbiédr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykladzin i okladzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza.
Odbiér podidz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wykladzinowych i okladzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podléz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
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wyktadzin i w pkt. 5.4. dla okladzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza za wykonane prawidlowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wykladzinowych i okladzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymaloéci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podldz) oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoS$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokol odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbi6r ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  projekt budowlany,

—  projekty wykonawcze

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrobow,
—  protokdly odbioru podloze,

—  protokdty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty wykladzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzine lub okladzine i przedstawic ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych,.

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokd! powinien zawierac:
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— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoécei wykonania wykladzin i okladzin z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego dhugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okladzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwiazanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i okladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robot™.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wykladzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.  Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub okladzinowe moze
by¢ dokonana wedlug nastepujacych sposobéw:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stala wartos¢
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.  Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i oktadzinowe obejmuja:

— robocizng bezposredniag wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

—  wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

—  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniei przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wykladzin i okladzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
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PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996
PN-EN 177:1997
PN-EN 178:1998
PN-EN 121:1997
PN-EN 186-1:1998
PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998
PN-EN ISO 10545-10:1999
PN-EN 1SO 10545-11:1998

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999
PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

budynek mieszkalny wielorodzinny
wlasciwosci 1 znakowanie.

Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%.
Grupa B 111

Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci wodnej
E<3%. Grupa B 1.

Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B 1l a.

Phytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
6%<E<10%. Grupa B 11 b.

Phytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa
Al

Phytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
Ila Cz 1.

Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
. Cz: 2:

Phytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
Ob.Cz.1.

Phytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
:b..Cz:.2.

Phytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111.

wodnej

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Piytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwoéci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie i sity famiace;j.

Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspolczynnika odbicia.

Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne Scieranie plytek
nieszkliwionych.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na $cieranie powierzchni phytek
szkliwionych..

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate plytek
szkliwionych.

Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpomnosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
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$ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2, Inne dokumenty i instrukcje

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-
7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czesé 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

—  Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czgs¢ B zeszyt 5 Okladziny i wykladziny z
plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

= Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

— Ukladanie i spoinowanie plytek materialami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA BUDOWLANA

Kod 45421000
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlanej (okiennej
i drzwiowej). Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét podczas
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na
budynek mieszkalny wielorodzinny.

1.2. Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:
O zamontowaniem stolarki okiennej.
QO zamontowaniem stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej oraz zewnetrznej,
1.3. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Producent okien powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat 1TB), natomiast stolarka
powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB. Stolarka i
$lusarka okienna aluminiowa z szyba zespolona oraz stolarka aluminiowa o wspétezynniku
U=1,1 [W/m2*K]. Przewidziano zastosowanie kwater rozwieralnych oraz uchylno-rozwieralnych w zaleznosci

od przeznaczenia pomieszczenia. Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane np. typu EMM.
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Jako drzwi zewnetrzne przy wejsciu glownym przyjeto skrzydla wykonane z aluminium wypelnione szklem

bezpiecznym, jako drzwi wewnetrzne przyjeto stolarke aluminowa wypeliona szklem bezpiecznym, natomiast
jako drzwi wewnatrzlokalowe przyjeto skrzydta plytowe drewniane lub drewnopochodne z przylga, osadzone w
drewnianej o$cieznicy.

Slusarka aluminiowa, system MB-70, kolor srebrny, Umax=1,l W/m2K, szyba |-komorowa, szyby klasy Pl
33.1.(bezpieczna)Parapety wewnetrzne systemowe z postformingu.

Parapety zewnetrzne z plytki klinkierowej.

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wymiary: Wykonawca jest zobowiazany dokonac¢ obmiaréw na budowie.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciezarowym, roziadunek reczny. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne™ pkt 6.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
llos¢ wbudowanej stolarki (m?). Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne™ pkt 7.

8. ODBIOR
Odbiory czesciowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogolne zasady odbioru
robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze koficowym, wedlug zapisow w dzienniku budowy. Ogdlne zasady dotyczace platnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne” pkt 9.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

Kod 45320000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych przeciwwodnych,
przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych elementow budowlanych. Specyfikacja Techniczna stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét podczas przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku wojskowe;j stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.

1.2. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
izolacyjnych przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych elementéw budowlanych.
1.3. Warunki techniczne jakie powinny spelnia¢ izolacje budowlane wewnetrzne sa nast¢pujace:
a) bezpieczenstwo pozarowe:
® klasa odpornosci ogniowej elementow budynku , stopnia rozprzestrzeniania sie ognia , niepalnosci materiatow
lub stopnia palnosci,
e dymotworczosci materialow,
e toksycznosci produktéw rozkladu spalania materiatow,
® stosowanie materialow latwozapalnych na drogach komunikacji jest zabronione,
e podlogi winny mie¢ niepalng konstrukcje noéna oraz co najmniej niezapalne podiogi,
® w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0séb stosowanie latwo
zapalnych przegrod ., statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podlogowych jest
zabronione,
b) ze wzgledéw na higieng i zdrowie przegrody budowlane nie moga powodowaé¢ wystepowania wilgoci ani
toksycznosci uzytych do ich budowy materiatéw oraz powinny chronic przed hatasem i drganiami ( czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia ).
¢) izolacje winny chroni¢ przed halasem zewnetrznym , halasem od instalacji stanowiacych techniczne
wyposazenie budynku oraz przed hatasem powietrznym i uderzeniowym pochodzacym od innych uzytkownikow
tego budynku, stad tez konieczne jest zachowanie odpowiedniej izolacyjnosci przegréd budowlanych.
1.4. OKkres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

1. Wszystkie materialy stosowane wykonania réznego rodzaju izolacji winny odpowiada¢ i spetnia¢ wymagania
norm odnos$nie zapewnienia izolacyjno$ci przegréd cieplnych , akustycznych i przeciwpozarowych.

2. Wg rozwiazan projektowych przyjeto odpowiednie grubosci izolacji z materialow izolacyjnych takie
Jak styropian lub welna mineralna itp., ktére sa materialami trudnozapalnymi i spelniaja wymagania ochrony

ppoz., zapewniajac jednoczesnie skuteczna izolacjg cieplno-akustyczng i przeciwwilgociowa ( np. folie, papy ),
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3. Szczegotowe rozwiazania zawiera Projekt Budowlany i Wykonawczy Architektura i Konstrukcja.

4. Styropian w zaleznosci od zastosowania, posiada znakomite wlasciwosci izolacyjne w szerokim zakresie
temperatur oraz w $rodowisku o wysokiej wilgotnosci , odpornoé¢ na starzenie sie , znikoma nasigkliwos¢ woda
, nieszkodliwo$¢ dla zdrowia , odporno$c¢ na plesnie i grzyby i bakterie , oraz nie zanieczyszcza powietrza
i gleby ( material ekologiczny ).Stosuje si¢ w ramach tego remontu do izolacji podtog i dylatacji obwodowych
.Styropian EPS 70-042 nadaje sie do zastosowan w remontowanym obiekcie ( wg polskiej normy).

5. Welna mineralna posiada stabilno$¢ wymiarowa w okreélonej temperaturze i wilgotnosci , odpowiedni opor
cieplny i klasyfikacje ogniowa i w zaleznosci od rodzaju i sposobu przeznaczenia moze by¢ stosowana w
roznych przegrodach np. weina mineralna o oznaczeniu MW-EN 1362-T1 lub MW-EN 1362-T 1-DS(TH ) moze
by¢ stosowana do poddaszy uzytkowych i nieuzytkowych , stropodachéw wentylowanych , stropéw i podlég na
legarach , sufitéw podwieszonych , lekkich $cian i §cianek. Welna mineralna jako izolacja przegrod zapewnia
wysoki komfort akustyczny i cieplny pomieszczenia , jest latwa w obrobee i montazu a ponadto daje mozliwosc
prowadzenia instalacji w warstwie izolacyjnej. ( np. scianki g-k).Jest materialem niepalnym , mozna ja
zastosowac do termoizolacji poddasza.( np. Superock, Deltarock 1 lub Rockmin).Plyty do ocieplen z welny
nalezy docinac z niewielkim naddatkiem od 0,5 do 1 cm.

6. lzolacje przeciwwilgociowe z pap termozgrzewalnych oraz z mas izolacyjnych, speiniajacych wymagania
norm i posiadajacych odpowiednie dokumenty o dopuszczeniu do stosowania podczas robét budowlanych.

7. lzolacje pozioma $cian w istniejacym budynku, na poziomie kondygnacji parteru nalezy wykona¢ metoda
podcinania §cian z uzyciem blach stalowych chromowo — niklowych.

8. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wymiary: Wykonawca jest zobowiazany dokonaé¢ obmiarow na budowie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,.Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ciezarowym, rozladunek reczny. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Wszystkie warstwy izolacyjne winny by¢ wykonane w sposob szczegdlnie doktadny , by nie stwarzaly
mozliwoéci powstawania mostkow termicznych lub przestrzeni nie izolowanych.

2. Izolacje nalezy wykonac zgodnie z projektem.

3. Prawidlowo ulozone plyty z welny mineralnej nie wypadaja , nie wybrzuszaja sie , wypeiniaja doktadnie cala
izolowang przestrzen, nie zaginaja si¢ przy dolnych narozach krokwi , jetek lub kleszczy.

4. Roboty nalezy wykonywa¢ przy bezdeszczowej pogodzie , nie dopuszezajac do zawilgocenia utozonych
warstw izolacji. Nalezy rowniez chroni¢ roboty izolacyjne przez jakimkolwiek zalaniem lub zniszczeniem.

5. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne” pkt 6.
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7. JEDNOSTKA OBMIARU

I. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
2. Podstawowy obmiar w-wy izolacji to to powykonawczo obmierzona grubosé i powierzchnia w m’

zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR
Odbiory czeSciowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogélne zasady odbioru

robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze koncowym, wedlug zapisow w dzienniku budowy. Ogélne zasady dotyczace platnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODBUDOWA Z KRUSZYW

WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z
przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudoweg zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych [31].

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie..
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gomej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiadciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa i
Lp. | Wyszczegdlnienie naturalne famane el Badania
wilasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza |nicza |nicza |nicza |nicza |nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz|od 2|od 2|od 2|od 2[od 2[od 2[PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do10 |do12 |dol10 |do12 [do10 [do12 |-15(3]
= : a -B-
2 Zfiwaﬂos? quznama, % (m/m), 5 10 5 10 5 10 PN %067]4
nie wiecej niz -15 [3]
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych | | PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz i s o L . 416 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie || l 1 1 1 1 sbeBatAnl T
wigcej niz
? gg;aﬂ'kza‘;‘;i‘;‘giup;é’tfg;"i od 30 od 30|od 30|od 30| ) BN-64/8931
lub I wg PN-B-04481, % do70 |do70 |do70 |do70 -01 [26]
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6 Scieralnoé¢ w  bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po |35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
pelnej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) $cieralnoéc¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz

7 N.?lsiqlfliwos’é, %(m/m), nie 2.5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz

9 ; e PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37[10]
zawy lacznie, % (m/m), nie|- - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz 39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),| 1 1 1 1 2 4 ?2]:'5)_]067 i
nie wiecej niz

11 | Wskaznik  nosnosci  wno$
mieszanki kruszywa, %, nie
a) przy zaggszczeniu 1S > 1,00 [21]
b) przy zageszczeniu IS > 1,03 120 i 120 ) il

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:
zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
piasek wg PN-B-11113 [16],
mial wg PN-B-11112 [15],
geowloknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sig:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-8-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-8-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprze¢tu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6Ine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny

zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) roéwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
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¢)  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .. Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport  pozostalych materialéw powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DJS
dss < s )
w ktorym:

D15-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
d85 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziam gruntu podloza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrana geowléknine. Ochronne wilasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso
O <12 )
w ktérym:

d50 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,

090 - umowna $rednica poréw geowlokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); wartoéé parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cile okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie Jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznogé zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,

aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o Jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé¢ rozlozona w sposob
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
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okreélone] wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona ilo$cia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
okredlenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
okredlenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikiych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,.Wymagania ogélne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okre$lone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Mak.symaln.a
Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba badan pz:iwl;z:iz(;:\l:’ma
na  dziennej P d 24
dzialce ks
; na Jedno
oot badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnosé¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
; IR dla kazdej partii kruszywa i
4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymainej, okreslonej wediug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 11), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszezenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug
zalecen Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modufu E2 do pierwotnego modulu odksztalcenia El Jjest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy:.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wlasciwosci okre§lonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan pelych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw Minimalna czgstotliwos$¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
5 Réwnosé podhuzna w .sposob m_a;g}y planografem albo co 20 m lata na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnosc poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
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gtownych tukéw poziomych.

6.4.2, Szeroko$¢ podbudowy

Szerokoé¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierdwnoscei podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 ¢m, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o | Wskaznik . |Minimalny modut odksztal-

wskazniku | zageszczenia Maklsymalne UEIECIC | cenia  mierzony plyta o

- iie |15 nie sprezyste pod kolem, mm $rednicy 30 cm, MPa

mniejszym | mniejszy niz

niz, % 40 kKN 50 kN od od  drugiego
pierwszego | obciazenia E2
obciazenia
El

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post¢epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreélonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materialu i powtorne
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6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

glebokod¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeione nowym materialem o

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia

wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.,

6.5.3. Niewlasciwa nosnoé¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy

niezb¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nognosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest

mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wym

m2 (metr kwadratowy) podbudowy

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1

mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
A PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
1 PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
L1 PN-B-06714-39
12 PN-B-06714-42
13. PN-B-06731

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztatu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoséci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci siarki metoda
bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

odpowiednich wiasciwoéciach,

bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

z kruszywa stabilizowanego

aganiami Inzyniera, jezeli

» Wymagania

m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
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14.

15.
16.

17,

18.
19.
20.
21,

22,
23
24,
25

26.
27,

28.
29,
30.

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-5-06102

PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

31.

budyvnek mieszkalny wielorodzinny
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi  samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
Popioly lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i lata
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.02.00 Obrzeza, krawezniki betonowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wbudowaniem obrzezy, kraweznikow betonowych .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmuja wymagania og6lne wspolne dla
robot

objetych niZej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigZenie
kraweznika na grunt.

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wylacznie do
ruchu

pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikow obrzezy
betonowych.

Koryto chodnika - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika, wykonany
zgodnie

z projektowanym przekrojem podiuznym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego.

Podloze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zageszezony, na ktérym wykonuje sie lawe
(fundament) lub

podsypke.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za
ich

Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, oraz zaleceniami
InSyniera.

2. Materialy.

® Obrzeza betonowe 8x30 cm

® Obrzeza betonowe 8x30 ¢cm z natryskiem poliuretanowym

e KraweSnik betonowy 15x30cm

¢ Lawy beton B-15

® Podsypka piaskowo- cementowa wg PT

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego

sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport elementéw prefabrykowanych sciekow ulicznych i obrzezy betonowych powinien odbywaé
si¢ w

liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obciaZenia zastosowanego Srodka transportu.

5. Wykonanie robét.

Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez
szalowania przy

gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykona¢
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zgodnie z PN-63B-06251.
Co 50 m nalezy stosowaé szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa
odpowiadajaca PN-
54/8-30001.
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na pelna wysoko$¢ fawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczna masa
zalewowi Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase¢ zalewowa do temperatury 150-170°C.
Tolerancja wymiarow.
Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw moze
wynosic.
+ dla wysokosei (grubosei) 10% wysokosci projektowane;j,

« dla szerokosci tawy 20% szerokosci projektowane;).

6.Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres badan.

« sprawdzenie cech zewnetrznych,

» sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt.

6.2 Sprawdzenie cech zewngtrznych.

ogledziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementdw powinny byé bez rys peknigc i ubytkow betonu o. fakturze z formy lub
zatartej.

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrows.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe obrzezy:

* na dhugosci £ 8 mm

* na wysokosci = 3 mm

* na szerokos$ci = 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

Lawa betonowa .

a) Profil podtuzny.

Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta
Dopuszczalne

odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysokosé (grubosc)

Wysokos¢ taw oraz szerokosé gornej powierzchni fawy nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie
wybranych

punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancj¢ wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.

¢) Réwnosé gornej powierzchni lawy.

Réwnosé sprawdza sie przez przyloZenie w dwoch punktach, na kazde 100 m lawy, 3- metrowe;j
taty,

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy nie moze przekracza¢ 1cm.

d) Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 ¢cm na 100 m
wykonanej tawy.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny robot).
Sposéb obmierzania poszczegdlnych robét nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi

w przedmiarze robot.

8. Odbior robét.

Dokonuje si¢ nastgpujacych odbioréw:
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* Odbior elementow przed ich wbudowaniem na podstawie badari podanych w ST
* Odbior koncowy na podstawie badan podanych w ST
Z odbioru koficowego sporzadza sie protokot.
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogoblne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze,
roboty wyszczegdlnione w przedmiarze i formularzu wyceny robot podstawach wyceny -tablicach
przywotanych katalogéw nakladow rzeczowych,
roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajace,
wywoz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z oplatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i pomiary
wyszczegolnione w specyfikacji techniczne;.
42
10. Dokumenty zwigzania
Normy:
PN-68/B-06050 ,.Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .
PN-88/B-06250 ,.Beton zwykly",
PN-86/B-06712 .Kruszywa mineralne do betonow",
PN-88/B-30000 ,,.Cement portlandzki",
PN-88B-30001 ,.Cement portlandzki z dodatkami”,
PN-88/B-30005,,Cement hutniczy™,
PN-88/B-32250,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw",
BN-80/6776.03.04. , KraweSniki i obrzeza chodnikowe”.
BN-64/8845-02 ,,Krawe;éniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05.05.01 Nawierzchnia z kostki brukowej

1.Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnikow.

1.2 Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych ST .

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowe;j.
Okreslenia podstawowe .

1.3.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz z

okresleniami podanymi w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

1.3.2. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania
produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg w fazie produkeji.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00.
- Wymagania ogolne™ .

2.Materialy

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

USyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiada¢ atest
wydany

przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :

wygladu zewngtrznego - ksztaltu wymiarow

wytrzymalosci na uciskanie

nasigkliwosci

odpornosci na dzialanie mrozu

$cieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodno$é wymienionych wyZej cech technicznych z wymaganiami
podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN — 80/6775-03/01 , BN — 80/6775-
03/02 i

normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki :

* grubosé¢ @£ 5 mm,

* wymiary w rzucie : =3 mm.

kostka betonowa gr. 6 1 8 cm

2.2. Piasek na podsypke.

Piasek $rednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa do wypelniania spoin wg PN-90/B-14501

2.4. Thuczen kamienny wg PT

3. Sprzet.

Ukladanie elementdw recznie. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanie uloSonego umocnienia
zageszczarka plytowa.

4. Transport

Materialy moga by¢ przywoSone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
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5. Wykonawstwo
Kostke betonowa nalezy utozyé na podsypce cementowo-piaskowej na warstwie piasku. Warstwy
zgodnie zdokumentacja techniczna i zaleceniami producenta.
6. . Kontrola jakosci.
6.1.Kontrola jakosci materiatow.
Wbudowane materiaty muszg spehia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka
powinna
posiada¢ atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.
6.2. Kontrola jakosci wykonania. .
* Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z normg, PN-88/B-04481,
*Doktadnos¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje si¢ fata, 3 metrowa. Najwicksze
zaglebienie pod
fata nie moze przekracza¢ 3 cm.
* Szeroko$¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny by¢ zalane zaprawa, cementowa
na petna,
grubos¢ elementdw.
7. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 »Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z przedmiarem robot (formularzem wyceny robat).
Sposob obmierzania poszczegdlnych robét nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi
w przedmiarze robot.
8. Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna.
9. Podstawa platnosé .
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST-00.00.00. »Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze,
roboty wyszczeg6lnione w przedmiarze i formularzu wyceny robot podstawach wyceny -tablicach
przywolanych katalogow naktadow rzeczowych,
roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajace,
wywoz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z oplatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i pomiary
wyszczegolnione w specyfikacji techniczne;.

10. Dokumenty zwigzane.

Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych,
Wsp6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég. ulic: parkingdw i torowisk
tramwajowych.

Wspolne wymagania i badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

BN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-84/B-04111 Materialy kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehnego.

PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie probek gruntu,
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