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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA REMONT DROGI
GMINNEJ NR 148013G W MIEJSCOWOSCI DEBY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt organizacji ruchu wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzagdzaniem z dnia
23.09.2003r. (Dz. U. 177 poz.

- Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 220,
poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakow i sygnaléw drogowych z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. nr 170 poz. 1393)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z dnia
17.09.2004r., Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z p6z. Zm. )

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 58 poz. 515 z
2003r.)

- Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

STAN ISTNIEJACY

Droga gminna, na ktdrej projektuje si¢ ustawienie oznakowania w catos$ci przebiega przez
teren zabudowany. Na catosci drogi obowigzuje ograniczenie predkosci SOkm/h.
Nawierzchnia drogi szerokosci 4,0m o nawierzchni z masy bitumicznej. Na calej dtugosci
ulicy wystepuje zabudowa wiejska. Teren pod wzgledem konfiguracji jest ptaski na catej
dtugosci trasy.

STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest stworzenie bezpiecznych warunkéw w pasie drogowym dla
uzyskania maksymalnego bezpieczenstwa uzytkownikéw poprzez ustawienie
oznakowania ograniczajacego predkosé¢ oraz montaz dwoch progéw zwalniajacych.
Projekt zaktada wykonanie 2 progéw spowalniajgcych ruch. Progi szerokosci 4,0m,
dtugosci 8,0m w tym najazdy dtugosci po 2,0m. Progi wykonane z kostki betonowe;]
10x20cm gr. 8cm utozonej na warstwie podbudowy z KESM 0/31,5mm gr. 20cm. W celu
wlasciwego oznakowania progdéw spowalniajgcych projektuje si¢ ustawienie 4 znakéw
B-33 ,,Ograniczenie predkosci” do 20km/h + odwotania znaki B-42 - , koniec zakazoéw”
(montowane z tytu ograniczenia predkosci na tych samych stupkach) oraz 4 znakami A-
11a ,,prég zwalniajacy” z tabliczkami T-1 (20m). Projektowane lokalizacje wskazane
zostaly na rysunku Stata organizacja ruchu.



4. UWAGIDOTYCZACE OZNAKOWANIA

1.

2.

[9S)

Wiszystkie znaki musza by¢ zgodne ¢ do wymiaréw, kolorystyki i symboliki z
obwigzujgcymi normami.

Do wykonania rob6t nalezy uzywac znakéw odblaskowych widocznych zaréwno
w dzien jak i w nocy. W razie potrzeby nalezy r¢cznie sterowac¢ ruchem przez
osoby do tego upowaznione.

. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne w dzien i w nocy.
. Nalezy zastosowac¢ znaki pionowe $redniej wielkos$ci, odblaskowe ( folia I

generacji)

. Nad calym oznakowaniem powinna by¢ prowadzona kontrola, aby utrzymac

nalezyty stan techniczny oznakowania.

. Po zakonczeniu rob6t doprowadzi¢ caty pas drogowy do stanu pierwotnego oraz

usung¢ zbedne oznakowanie.

S.  TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI

Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po uzyskaniu

niezbednych uzgodnien i wykonaniu progéw spowalniajacych ruch.

Projekt sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach.

Sporzadzit: Janusz Szczepanski

Bytéw, marzec 2019r.



