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BUDOWA TARGOWISKA ,MOJ RYNEK” W CZARNEJ )A\BROWCE

1.0. Wskp

1.1. Inwestor

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,Budowa targowisMo] Rynek” w Czarnej
Dabréwce jest Gmina Czarnabrowka z siedzifpprzy ul. Gdaskiej 5.
1.2. Inwestycja

Zakres rob6t budowlanych obejmuje wykonanie ¢ragacych robaot:
a) Budowe budynku ustugowego wraz z instalacjami
b) Budowe 3 wiat-pawilonéw handlowych
c) Wykonanie placéw utwardzonych
d) Budowe miejsc postojowych
e) wykonanie murow oporowych i podwgzonej strefy wystawowej
f) monta tawek betonowych
g) monta koszy betonowych
h) monta stojakdw na rowery
i) zakup stotéw targowych
J) wykonanie tablicy informacyjnej
k) monta lamp hybrydowo solarnych

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikaciechnicza na realizagy w/w zamierzenia
inwestycyjnego. Specyfikacje techniczne padaymagania jakéciowe dla materiatdw, robét i
dostaw, ktére zastosowane zogtpndczas wykonywania robot.

Podstaw opracowania stanowi dokumentacja budowlana dladmiotowego zadania,
opracowana przez Biuro Obstugi Nieruchaweid?iotr Kaszubowski.

2. Dane ogdlne

2.1. Lokalizacja inwestycji

Targowisko zaprojektowano w miejscoéeo Czarna Rbrowka w Gminie Czarna
Dabréwka na dziatkach o numerze ewidencji geodezyjnejr 2/4, 2/7,
2.2. Wi&ciciel obiektu

Inwestycja zlokalizowanachlzie na dziatce, dla ktorej inwestor posiada tpralwny

3. Uwagi
Wszystkie roboty budowlane oraz rzemidnicze przewidziane w projekcie

budowlanym nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi ,Warunkow technicznych wykonaia i
odbioru robot budowlano-montazowych”, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami
pod okiem osoby posiadajcej uprawnienia budowlane bez ogranicag bedaca

petnoprawnym cztonkiem Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000
WSTEP
I.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogdlne dotygee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budogvtargowiska ,Méj Rynek” w Czarnejdbréwce.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajcy : Gmina Czarna §bréwka, ul. Gdaska 5, 77-116 Czarnagbrowka.

2) Organ nadzoru budowlanego : Starostwo PowiatevBytowie.

3) Wykonawca projektu : Biuro Obstugi NieruchaitioPiotr Kaszubowski

L T YT AV 20T F= Yo% USSP RPPPRP

1.3. Charakterystyka przedsewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozmanie funkcjonalno-tytkowe:

Projektowany obiekt ma charakter tereayteczndci publicznej z przeznaczeniem na teren ustugowy.

1.3.2  0Og0lIny zakres robot:

Gléwnym zamierzeniem przedmiotowej inwestycji jéstdowy targowiska ,MO6j Rynek” w Czarnej
Dabréwce.

1.3.3  Zakres robét budowlanych obejmuje wykonamistpujacych robét:

a) Budow budynku ustugowego wraz z instalacjami
b) Budowe 3 wiat-pawilonéw handlowych

c) Wykonanie placéw utwardzonych

d) Budow miejsc postojowych

e) wykonanie muréw oporowych i podwszonej strefy wystawowej
f)  monta tawek betonowych

g) monta koszy betonowych

h) monta stojakéw na rowery

i) zakup stotéw targowych

j)  wykonanie tablicy informacyjnej

k) monta lamp hybrydowo solarnych

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaepracowania szczego6towych specyfikacji technichny8ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@nay zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniejpewndc,
ze podstawowe wymaganiagda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastamde déwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.5. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmjymagania ogélne, wspdlne dla robo6t budowlanycigtgoh
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowyméeyfikacjami technicznymi (SST).
1.6. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
[.6.1. obiekcie budowlanym — natg przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica calas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami,
c) obiekt matej architektury;
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

l.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

[.6.16.

budynku — nalegy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nai@rzez to rozumiebudynek wolno stagy albo budynek o
zabudowie bliniaczej, szeregowej lub grupowej, &fay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowicy konstrukcyjnie samodziejrcatas¢, w ktérym dopuszcza gsiwydzielenie nie wicej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkamédglokalu wytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczagej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie daacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowejosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolof@mce
maszty antenowe, wolno siop trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczabiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczaldoekow, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatnianiayw&dnstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne pfe& dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budospertowe,
cmentarze, pomniki, a tak czsci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i ggizenia, jako odibne pod wzgldem technicznym
czesci przedmiotdéw sktadagych sé na caté¢ uzytkows.
obiekcie matej architektury — naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) uzytkowe shzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgolku, jak: piaskownice, Htawki,

drabinki,smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — naleprzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a tai obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokit pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalgy przez to rozumi& wykonanie obiektu budowlanego w oll@ym miejscu, a tate
odbudowvg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nale przez to rozumi& budowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — naley przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stégayeh biezacej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nale przez to rozumi& urzadzenia techniczne zgiane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i

urzadzenia instalacyjne, w tym shce oczyszczaniu lub gromadzenigiekéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place gadetniki.

terenie budowy — naty przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowan przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchofom na cele budowlane — nale przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasniei, uzytkowania wieczystego, za@du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowgzaniowego, przewiddggego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budoyv— naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldniymych nk budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — natg przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorévwegzowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i

opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne gk obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow

metod, montau — take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumie dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.

terenie zamknitym — naley przez to rozumie teren zamkrity, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczistwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,
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1.6.17.

1.6.18.

1.6.19.

1.6.20.

1.6.21.

1.6.22.

1.6.23.

1.6.24.

1.6.25.

1.6.26.

1.6.27.

1.6.28.

1.6.29.

1.6.30.

1.6.31.

1.6.32.

1.6.33.

1.6.34.

1.6.35.

b) bezparedniego wydobywania kopaliny ze z& bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
aprobacie technicznej — najeprzez to rozumi& pozytywry ocere technicz wyrobu, stwierdzaics jego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — naley przez to rozumi& organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubtaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — naig przez to rozumieé wyr6éb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgoghp
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w spos6b trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako &lympojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanowsicym integralg catas¢ uzytkowa.

organie samogdu zawodowego — natg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samoggach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z pidh. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nai@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow ogbnych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — naley przez to rozumiekwote naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za okéone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez ¥davy organ.

drodze tymczasowej (mordawej) — naley przez to rozumie drog: specjalnie przygotowan
przeznaczamdo ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideian
do usungcia po ich zakfaczeniu.

dzienniku budowy — naly przez to rozumi& dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsiair
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykoramebot, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialnét
za prowadzombudowe.

rejestrze obmiaréw — nalg przez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru kike z
ponumerowanymi stronami, $hca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych getnikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — natey przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawi@ggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Weapaego, niezbdne do przeprowadzania
niezkzdnych bada i préb zwizanych z ocepjakoici stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materiatach — naly przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rénrézne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentgepjektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

odpowiedniej zgodriwi — naley przez to rozumieé zgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly oldlene — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — rigi@rzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotygez sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalg przez to rozumie uprawnion osoly prawry lub fizyczre bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — naley przez to rozumigroboty magce na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji badmb rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumi& czes¢ obiektu budowlanego zdajndo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych — najeprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — malerzez to rozumie grupy, klasy, kategorie oldlene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe Wspdlnego Stownika Zaméwii€Dz.
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Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z prd. zm.).

1.6.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba pogjeal@dpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na
budowie i wykonuje bizca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikaych, badaniu i odbiorze instalacji oraz adzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — apowana przez projektanta lub dostawerzadzen
technicznych i maszyn, ol§lajaca rodzaje i kolejni@ lub wspoéizaleénos¢ czynndci obstugi, przegidow i
zabiegbw konserwacyjnych, warungeych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniektadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu iwthnego.

1.6.38. istotnych wymaganiach — oznaczajymagania dotycgre bezpiecasstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spétroaoty budowlane.

1.6.39. normach europejskich — oznaczajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~.dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinyrasadami dziatania tych organizacji.

1.6.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianyochwykonania robét podstawowych w kolejob
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6tlowym emislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczeg6towy opis, oraz wskazarseczegdtowych specyfikacji technicznych wykonarodbioru robét
budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem Hol jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.6.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktpme wykonaniu $ mazliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.

1.6.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwie — jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug bdb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwigpublicznych. Sktada size stownika gitdwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@rez postanowieniami
rozporzdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do damga przedmiotu zaméwienia przez
zamawiagcych z éwczesnych Ratw Cztonkowskich UE stato sbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.

Polskie Prawo zamowiepublicznychprzewidziato obowjzek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od

dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.6.43. Zarzmdzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zadzapcym, wyznaczona przez zamavyieggo, upowzniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania wgow zakresie okrdonym w udzielonym
petnomocnictwie (zagglzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okteny w przepisach).

1.7. Og6lne wymagania dotycgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z umow i $ciste przestrzeganie

harmonogramu robét oraz za jdkozastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, igh zgodnéé

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaejchtnicznych i programu zapewnienia j&tip projektu

organizacji robét oraz poleceniami zgdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na ginie przez zarglzapcego realizagj umowy.

Nastpstwa  jakiegokolwiek  ldu  spowodowanego przez  wykonawc w  wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t, i wymaga tego lgdzie zarzdzapcego realizag umowy, zostagp poprawione przez
wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét Wyznaczenia wysokmi przez zargdzapcego
realizacj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoiaza ich doktadn&.

Wykonaweca zatrudni uprawnionego geadetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w rapigrzeby bdzie

stuzyt pomog zarzdzapcemu realizag) umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i ggnych wyznaczonych przez

wykonawe.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zadoej przez geodetoedzie zabezpieczona przez wykongwc
zas w przypadku uszkodzenia lub usggia punktéw przez personel wykonawcy, zogtane zatéone ponownie na
jego koszt, réwnie w przypadkach gdy roboty budowlane wymagah usungcia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usioia i bedzie zobowdzany do przeniesienia tych punktéw.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienigkappw naley do obowjzkéw wykonawcy
i uwaza Sk, ze ich koszty zostaty uwzglinione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zargdzapcego zwizane z realizagj umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw rob6t ¢ma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,jeme wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, aéak normach i wytycznych wykonania i odbioru robBtzy
podejmowaniu decyzji zagdzapcy realizacg umowy uwzgtdnia wyniki badé materiatéw i jakéci robot,
dopuszczalne niedoktadém normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwwiadczenia z
przeszidci, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzam kweste.

Polecenia zamdzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgod gradbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

1.7.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne punktow
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpacjektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziai@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomie Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierapis, czs$¢ graficzy, dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyglkdniajgcym podziat na dokumentagprojektowvs:

[ dostarczog przez Zamawiacego,

[ sporadzory przez Wykonawg

1.7.3.  Zgodnda¢ robét z dokumentagjprojektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w &dyojednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumejita

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznoici
wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rmigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matenadyy by¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnessodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw @éneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykenaoboty nie bda zgodne z dokumentacprojektows lub
SST i maj wptyw na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zosfarasgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt wykonawcy.

1.74. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje idzie utrzymywa tymczasowe uglzenia zabezpieczme, w tym:
ogrodzenia, pa@cze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcévszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczéw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboéj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
umowry.
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1.7.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmte ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikkaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gt&j,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgzidie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasndaci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢@stivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sie do tych wymagh, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2)  srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pgaru.

1.7.6. Ochrona przeciwp@rowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyotw mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dug skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegiisazabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmzarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogji, kable itp. Wykonawca zapewni wW&we oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMbjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzor
zainteresowanychzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiadé&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkada
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgyohprzez
Zamawiajcego.

1.7.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniaz@bcizenia na  przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&wjazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawcadrzie odpowiadat za naprgwvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdllnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywal wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.
1.7.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonaweca bdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty
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rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administrgegnstwowej

i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i daulzie w pemni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznychdqzas prowadzenia robo6t. Np. rozpmtzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pti¥l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziai26 wrzénia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpiéshea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w sposéb aiyty bedzie
informowa® Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfaskopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotycxe, zamawiania lub wydobywania
materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne duliadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobovgzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmita spetnigg wymagania SST w czasie pgst robét.

Pozostatle materialy budowlane powinny spéltnimymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejswego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiokd wiacicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek ztG& miejscowych, wjczapc w to zrédta wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoozgiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektormadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéane z
dostarczeniem materiatdw do robo6t, chyleapostanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéwwynstanowi
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywdejenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoma terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalkgiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaawykonuje na
wiasne ryzyko, licgc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu gdyeola one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakos¢ i wtasciwosé¢ do robét i byty dostpone do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdwdab zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiguinozliwosé zastosowania ehych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykera powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybramgakceptowany rodzaj materiatu nie zaoby¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spet uzywany do robét powinien kyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochroniyodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie utoéntéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujnazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie zemdy pdézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu dilzie zapewni@ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami &kre/mi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Iiépe nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spelni@ wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofiehh na osie i innych parametréw technicznyérodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mogby¢ dopuszczone przez viliwy zarzd drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtilowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuje:

[l projekt zagospodarowania placu budowy, ktory paevirsktadd sie z czsci opisowej i graficznej,
[] plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

[] projekt organizacji budowy,

[J projekt technologii i organizacji morita (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw komsyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umowy lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, zach zgodndé z dokumentach projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacj robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza pela obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdét okétonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanpehpémie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasjipstwa  jakiegokolwiek Ilgdu  spowodowanego przez  Wykonawc w  wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga® tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa
wiasny koszt.
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyaer akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemem-tébot keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaoleku-mentacji projektowej i w SST, a tekw normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizaciji robét dxla wykonywane przez Wy-konawmie pé&niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrnia robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakdaci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardzazptnspektora nadzoru
programu zapewnienia jaka (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdtkonania robot, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraqtejwykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektows, SST.
Program zapewnienia jakz winien zawiera:

organizagj wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

system (sposob i procedyproponowanej kontroli i sterowania jalol wykonywanych robot,

O o o o o o O

wyposaenie w spregt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

[0 sposéb oraz foregromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a fakwychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgioclmym, proponowany sposéb i fogrprzekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

[0 wykaz maszyn i uggdzea stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

]

sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \vayhania mieszanek i wykonywania
poszczegdélnych elementdéw robdét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok jakosci rob6t i stosowanych materiatdw. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézagc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz roboét.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robo6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynadiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu b@adach czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okémne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjetit konieczny, aby zapewnivykonanie
robét zgodnie z umoyv

Inspektor nadzorugdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych.
Jezeli niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do robét badanych materiatéw i dépuje do uytku dopiero wtedy, gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.
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Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem haaateriatéw i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki kxda pobierane losowo. Zalecag sitosowanie statystycznych metod pobierania prafekitych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym prawdopodolistwvem wytypowane do
bada.

Inspektor nadzorucdzie mi€ zapewniog mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcaehlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére kwdatpliwosci co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probelkds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaskwepy
przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub balaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi némpe ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiab.

Wyniki bada& (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaaedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst @o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbwanddta ich wytwarzania. Do unagtiwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawiedzie
ocenigd zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawimikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazs, ze raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bad@ albo oprze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektowy i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lubdetkowych bada i pobierania prébek poniesione zosgtan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nae dopuyci¢ do wzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpieargwa wykazuicy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiada deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

Polskg Normg lub

4. aprobaj techniczim, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

5. znajduj si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST, 4da ich partia dostarczona do
roboét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

w
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6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmmvym obowjzujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowykdtca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spegza kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu rob6t, stanu bezpieggeva
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumegdg oznaczone kolejnym numerem gatnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

e dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« dat przekazania przez Zamawgeggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigene jakdci i harmonograméw robét,

» terminy rozpocezcia i zak@czenia poszczeg6lnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudrgci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zaragdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pode kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveggoprzedi@one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennildoly Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigj
lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje lelsjora nadzoru do ustosunkowania. $trojektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

6.8.2. Ksijzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzasilkcesywnie w jednostkach pratyjich w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jagm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsioprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastijace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowgedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dogdvgina
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wokntaci projektowy
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@wku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostan
poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robotebzie przeprowadzony z eztcicia
wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkosaym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Zasady okrdania ilcsci robot podane ssw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lubKiNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedwwmst okrélonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilglzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dulg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST. d8izie
utrzymywa to wyposaenie, zapewnigf w sposob aiglty zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i ydzeh technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okreswekojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwariancj

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykonywanych robét oraz ifei
tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacjguiezakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dcemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleleumentéw zawieragych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiav konfrontacji z dokumentagj
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu rob6t okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyioode ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)

84.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rze¢#tygo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresosi) oraz
jakosci.

Calkowite zakéczenie robét oraz gotowé do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t ngst w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaazmzez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentggprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eftiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t raegowych lub rob6t uzupetnigych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgjsge jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentamjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanop@mniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegof{&owe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robdt, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentag powykonawca, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydeozymi,

szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamentdéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
protokoty odbioréw roboét ulegggych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw cgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

ok wWN
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapeniaie
jakosci (PZ2J),

8. deklaracje zgodri lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak beepestwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczeniasak®ZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych robét wiécicielom
urzadzen,

10. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whakee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetnige leda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamaw4aggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupahcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob@igzanych z
usuniciem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwarancjigwarancyjnym igkojmi.

Odbiér po uptywie okresuckojmi i gwarancji pogwarancyjnyehdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robot(kacowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagama jednostk obmiarovs ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayj przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawtcprzyjeta
przez Zamawiacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wyndgemie ryczaltowe duzie uwzgtdniat wszystkie
czynndaci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe tdbda obejmowa:

« robocizre bezpdredna wraz z narzutami,

e warta¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
» Kkoszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramioadi odpowiedzialnymi instytucjami projektu orggaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzanmie
dalszych zmian i uzgodmenynikajgcych z posipu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowani&@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiefttava ruchu,
(c)  opfaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, ksamikéw, barier, ozna-kowai drenau,
) tymczasowy przebudow urzadzer obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigadji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier
i $wiatel,

(b)  utrzymanie ptynné&i ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i orgeacji ruchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®s, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamauagj

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlandn@dty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zambwieélicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach ldaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie giwggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z{® zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publdzr{jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
10.2. Rozporzadzenia
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemOw oceny zgoghio
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okéenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technicanzakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di@& wrzégnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrpiaz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcald20r. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania iclkiznabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanzamawiajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowtmontaowych (tom I, I, 1lI, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowkth Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &atji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

BONPiotr Kaszubowsk Bytow — grudzié 2016 r. 19



BUDOWA TARGOWISKA ,MOJ RYNEK” W CZARNEJ )A\BROWCE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200
WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyegre wykonania
i odbioru robo6t ziemnych i matej architektury, iealvanych w obgbie placu budowy zwiazanego
z z budowy targowiska ,M6j Rynek” w Czarnejdbréwce..

Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
i obejmup:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat)|-
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c) zasypanie wykopow zewtrznych z ubijaniem i sprawdzeniem stopniaegagzenia po wymianie gruntu do
1d=0,50,
d) wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi,
1.2. Okreslenia podstawowe
1.2.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubatwch okréla dokumentacja, ktéra powinna
zawierg:
—rzuty i przekroje obiektéw,
— plan sytuacyjno-wysokoiowy,
— wyniki techniczne badapodiaza gruntowego,
— szczegobtowe warunki techniczne wykonania robpt wymagane zagzczenie zasypki, nasypu itp.).
1.2.2. Giebokas¢ wykopu — rénica rzdnej terenu i rgdnej dna rob6t ziemnych po wykonaniu eada warstwy
ziemi urodzajnej.
1.2.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza kil m.
1.2.4. Wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.2.5. Wykop gkboki —wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.2.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusiych blokach, ktérego probki nie wykazu;j
zmian obgtosci ani nie rozpadajsi¢c pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatcé nasciskanie
Rc ponad 0,2 Mpa; wymagazycia srodkéw wy-buchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.2.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania Zkisyyb nasypow, polony w obebie obiektu
kubaturowego.

1.2.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania pkisyvykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potgone poza placem budowy.

1.2.9. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odiei@a) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowsbiektu oraz innych prac zg@anych z tym
obiektem.

1.2.10. Wskanik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§lna wg wzoru:

Is = p_d
pds
gdzie:

R —gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfh
s —maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okrédona w
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normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 §8)3-ca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBIN-77/8931-12 [5] (Mg/r).

1.2.11. Wskaznik réznoziarnistéci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, okflona
wg wzoru:

gdzie:
dso — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr¢mm),
dio— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr¢mm).
1.2.12. Pozostate okigenia podstawowe i definicje wynikgje z polskich norm, przepiséw i literatury techmiez

— kshzka obmiaru — ksizka z ponumerowanymi stronami, #ga do wpisywania przez Wykonagvc
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i ewentualnie dodatkowych zenikoéw; wpisy
w ksigzki obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— pozostale okrdenia podane w niniejszej STq godne z okrdeniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7“Wymagania Ogélne”.
1.3. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymigdotycace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
“Wymagania Ogélne”.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy - wg ST “Wymagania Od@ke 1.7.1.

1.3.2. Dokumentacja projektowa - wg ST “Wymagania Ogolpkf. 1.7.2.

1.3.3. Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektov - wg ST “Wymagania Ogoélne” pkt. 1.7.3.
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy - wg ST “Wymaganial@gdkt. 1.7.4.

1.3.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dmte ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wilasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sie do tych wymaga, bedzie miat szczegbiny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pyitaurb substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pzaru.

1.3.6. Ochrona przeciwp@rowa - wg ST “Wymagania Ogolne” pkt. 1.7.6.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczalne dazytku.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do rob6t bda mialy aprobai techniczm wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich szkodlivés zanika
(np. materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawdi@gy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od
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wiasciwych organdéw administracji patwowe;.
Jezeli Wykonawca ayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.4.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtad@deych wiacicielami tych urzdzea potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamavgizggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemientasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacfgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze gozia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektnadzoru i zainteresowane wtadze oredzie z nimi
wspotpracowat, dostarczmj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkda instalacji na powierzchni ziemi i gdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.4.9. Ograniczenie obgien osi pojazdéw- wg ST “Wymagania Ogoélne” pkt. 1.7.8.
1.4.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy - wg ST “Wymagania Ogolne”.[dk7.9.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty zakiiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakaenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioratesznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie [diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw - wg ST “Wymagania {gd pkt. 1.7.11.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

Ogollne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST Kod CPV 45000000-7*
Wymagania Ogdlne”.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje detyezproponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednisviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z

dopuszczalnegarddta w sposéb gty spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwioled wigcicieli i odnagnych organdéw wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekzrodet miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawdieggo i jest
zobowizany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektormadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagdailosciowych i jakadciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéane z
dostarczeniem materiatdw do robét, chyba postanowienia ogoélnych lub szczegétowych warunkéwowy
stanowj inaczej.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beds formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejenu po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoma terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazoad Wykonawca nie dolzie prowadz zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.
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Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obazujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu gdyeola one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakos¢ i wtasciwosé¢ do robét i byty dostpone do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terdmaowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnychyrzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy pé@symog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nagzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lzdac nadmiarem obfosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgogInspektora nadzoru wywiezione przez Wykonaywoza teren budowy z przeznaczeniem innyin ni
budowa nasypéw lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobgmany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntow przydatnych zaddet wikasnych, zaakceptowanych przez Inspektodaora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terenéw na odklad naledo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru we nakaz& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryctasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Spez uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdéw i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadaku ustale w takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorirodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie utoéntéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nie sby pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robot.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazsie mozliwo-scig korzystania z

nastpujacego sprgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nggizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurni@pycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe, t&mociagi itp.),

—  sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu - podano w ST Kod CPV 45000000-7“ Wymagania Ogolne”.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjtdransportu. Wydajni@ srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waici zatwierdzone nie nmi@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odleghxi nie zostaty wczaniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgp$oi wszystkich
elementoéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanynai
pismie przez Inspektora nadzoru. Ngestwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawev
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgscikprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich dokladng:.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementobdt keds oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor zaad uwzgédni wyniki bada materiatdw i rob6t, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsggie na rozwzang kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod graba zatrzymania roboét. Skut-ki finansowe z tego tytpéuinosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce pé&niejszemu zasypaniu naljewyznaczy przed
przystpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéasadnicze linie budynkéw i kradzi wykopow
powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lewpoza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawachvimno by sprawdzane przez nadzoér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z doktadicia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjanie powinno by wicksze nk +/— 10 cm. Rénice w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekrocz§ +1 cm i — 3 cm.

Szerokdé¢ wykopu nie mae r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a kraedzie wykopu
nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ¢ sie od projektowanego o wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna przekra@c28 cm przy
pomiarze taf 3-metrovg.

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urgzei, stanowicych elementy systeméw odwadg@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagadggo warunki terenowe, wykobairzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabédt ziemnych, tak aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
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powierzchniom, gruntu nadawa catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiajcego za te czynroi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejych zbiornikéw naturalnych i ugdzer odwadniajcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4.0dwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveanbbot
ziemnych.

W czasie robét ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny rowkéw odwadniajcych,
umazliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstorite przy wykonywaniu wykopdw, natg uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakci

Do obowigzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektoadzoru programu
zapewnienia jakéi, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykoaaobdt, maliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z dokumenjagrojektows, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jaka bedzie zawier&
e) cze$¢ 0gblmy opisupca:
— organizac} wykonania rob6t, w tym terminie i sposéb prowadaenbot,
— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,
—  system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robét,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

spos6b oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmd
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehiologicznym,
proponowany sposoéb i forprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
f) czes¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urgdzear stosowanych na budowie z ich parametrami techginzioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,

sposéb i proceddrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \ayhania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw robot,

spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakéci rob6t
Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong jakaosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdéci materialtdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wgczagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
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pobierania probek i badanateriatow oraz roba6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektaiznau mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadawaty.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robo6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynadiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosci 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dlkoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjelt konieczny, aby
zapewné wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglavymaganiom norm okééjacych
procedury bada

Inspektor nadzorugdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczicych uradzea laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do robét badanych materiatéw i dépuje do uytku dopiero wtedy, gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem haaaterialtdw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie probek - wg ST “Wymagania Ogélne”.
6.1.4. Badania i pomiary - wg ST “Wymagania Ogélne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora - wg ST “Wymeg@gdine”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje - wg ST “Wymagania Ogdlne”

6.1.7. Dokumenty budowy

6.1.7.1. Dziennik budowy - wg ST “Wymagania Ogoélne”

6.1.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagtgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzea wi sposob cigly w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

6.1.7.3. Dokumenty laboratoryjne - wg ST “Wymaga0gdlne”.

6.1.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsioprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgkadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneawty cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondene¢jna budowie.

6.1.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy - wg B/lythagania Ogdine”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegeonér@li zgodndci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi
w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczeg6ln uwag: nalery zwréck na:
« wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
« wlasciwe ugcie i odprowadzenie wysidéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jak@i wykonania robot
Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzania jakowykonania robdt okidono w pkt. 6.1.
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6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tbB.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwosé badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokei wykopu ziemnego Pomiarstag, szablonem, tgto diugaci 3 m i poziomig lub
2 |Pomiar szerokai dna wykopu niwelatorem, w odgpach co 20 m
3 |Pomiar rgdnych powierzchni wykopu
ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 [Pomiar réwnéci powierzchni wykopu
6 |Pomiar réwnéci skarp
7 |Pomiar spadu podtnego powierzchni Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 20m oraz w
wykopu punktach wtpliwych

6.3.2. Szerokd¢ wykopu ziemnego
Szerokd¢ wykopu ziemnego nie nie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz [1 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mpgiznic sie od rzdnych projektowanych o weej niz —=3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego o esej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensenyta.

6.3.5. Réwnas¢ dna wykopu
Nieréwnaici powierzchni dna wykopu mierzonegd&-metrowy nie mog przekracza 3 cm.

6.3.6. Roéwna¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrows nie mog przekracza ] 10 cm.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjita@sodrzucone.
Jeli materialy, nie spetniace wymaga zostap wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspekiadzoru
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasvta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru #eouzngé wad: za nie majcg zasadniczego wptywu
na jakac¢ robot i ustali zakres i wielko potrcen za obnkong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7“ Wymagania Ogblne

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Dlugosci pomigdzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagajnaczej, objtosci beda wyliczone w ni jako diuga¢
pomnaona przezredni przekréj wg olefosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdicilob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie jest
mozliwe, naley jak ilos¢ oblicza& wg obmiaru nasrodkach transportowych lub nasypie z uwgglieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tabfic 1 z tym,ze dolne wartéci stosowé w nasypach przed ich
zag:szczeniem, a gorne przy obliczaniugibjci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebdag wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
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SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy - wg ST “Wymagania Ogdlne”.
7.4. Wagi i zasady wdrazania - wg ST “Wymagania Ogdlne”.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakeé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& leds wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mdy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zpkidorem nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu - wg ST “Wymagania Ogolne”.
8.3.Odbidr czesciowy - wg ST “Wymagania Ogolne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - wg ST “Wyman&@goine”.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokdt odbioru ostatecznego tobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawéapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata spormzona w trakcie
realizacji umowy,
szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinic technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badd pomiaréw zajczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamaw4daggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzumpahcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbidér pogwarancyjny - wg ST “Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogélne- wg ST “Wymagania Ogdlne”.
Ceny jednostkowe maghy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwhzane z organizagjruchu obejmu:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzodpowiednimi instytucjami, projektu organizaajichu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Koqgijektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszyc
zmian i uzgodnig wynikajacych z posfpu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
opfaty/dziepawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowai drenau,
f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugcie tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotygzych organizacji ruchu obejmuje:
h) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

j) koszty zwhzane z organizagjuchu publicznego.

o
~

NCUINCNa >

e

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. O&enia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probelkgn.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdni biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzkvesie wykonywania i badania przy odbiorze.

aprwd e

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@De. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpéejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiam@go dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z20MNr 48 poz. 401).

Zalgcznik 1
Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie
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Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu ¢Stese Przecitne
goria objeto-sciowa spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnym w % od pierwotnej
kN/m objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlzate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplezine i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darrgriub korzeniami grubéei do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubizi do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemzttiem lul odpadkami 16,7 od 15 do 25
drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, poarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grélsbponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemngzhiem luk
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiardo 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cgzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastycznezigtazéw
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zleate 19,6
17,7 od 20 do 30
19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkamedna lub 19,6 od 25 do 35
gtazami o0 masie do 25 kg, stangaimi do 10% objtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cézka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10% oljtosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddg0 16,7 od 25 do 35
ltotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmzlgtazami o masie do 19,6 od 25 do 35
10 kg
19,¢ od25do 3
5  Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi 10.130% obgtosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 98 m 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scememtmaviub w blokach 17,7 od 30 do 45
ponad 50 kg
Margle mekkie lubsredniotwarde stabo gkane 17,7 od 30 do 45
16,7 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 22,6
Ity przewarstwione tupkiem 41,8 od 30 do 45
14,7 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6
Zlepience stabo scementowane 19,6 od 30 do 45
Gips 20,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 21,6 od 30 do 45
15,7 od30do4
6  ltolupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapier marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepieace otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
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7  tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtdwnie skat osadowych o spoiwiekimnkowym
Wapiei niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 28,4 od 45 do 50

23,5 od 45 do 50

8  Lupek plastyczny twardy nieskany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
Wapier twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

9  Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych o speiwiapiennym lub
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapiei bardzo twardy 245 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50

10 Granitsrednio- i drobnoziarnisty 255 od 45 do 50

26,5
Sjenitéredniziarnisty 255 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 255 od 45 do 50
Wapieh krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 255 od 45 do 50

27,4

D Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materialéw na warstwy nasypéw przed ich gsagzeniem,
wieksze wartéci przy obliczaniu ohgtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Zalgcznik 2
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgédem wysadzinowdci wg PN-S-02205
Lp Wyszczegolnienie |Jednos Grupy gruntov
wiasciwosci ki niewysadzinowe gtpliwe wysadzinowe
1 [Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pulasty|mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina |- glina piaszczysta zezla, glina
— ZWir gliniasta zwigzta, glina pylasta zwita
— pospotka —zwir gliniasty |- it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — pospotka bardzo wysadzinowe
— piaseléredni gliniasta — piasek gliniasty
— piasek drobny — pyt, pyt piaszczysty
—zuzel — glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy — it warstwowy
2 |Zawartd¢ czastek %
10,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
10,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 |Kapilarndg¢ bierna H, m <1,0 01,0 >1,0
4 |Wskenik piaskowy WP
>3t od 25do 3 <2t
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE
ZBROJENIE — PRZYGOTOWANIE | MONTA Z ZBROJENIA

Kod 45262310
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyexe wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjagblbetowych wykonywanych na mokro podczas budowyaaiska ,M6j Rynek”
w Czarnej @bréwce.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji pmaastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstriukadynkow
oraz obiektow budownictwa ignieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci magce na celu wykonanie robot zyganych
z:

przygotowaniem zbrojenia,
montaem zbrojenia,
kontrolg jakasci rob6t i materiatow.

Zakres robo6t obejmuje elementy konstrukcyjne fumeiatow, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe typty
belki, podcagi, gzymsy oraz konstrukcje zaviane z wyposaniem i obstug obiektéw.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji zgodne z odpowiednimi normami oraz ckemiami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”.

Prety stalowe wiotkie— prty stalowe o przekroju kotowyrrebrowane grednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace— zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj do niej nagzen w sposéb czynny.
1.4. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymaganigcdgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjzelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych aiych zakresem kontraktu
stosuje g stal klas i gatunkdéw wg dokumentacji projektowej.

2.1.2.Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczoneg§gamy usadowe, rozwarstwieniaghmiccia widoczne gotym
okiem.

2.1.3.Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie parig#dmr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym maj¢ podane:
— hazwa wytworcy,
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— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dedka wiazki pretéw lub kiegu prtéw (po dwie do kadej
wiagzki) musz znajdowa si¢ nast¢pujace informacije:

—  znak wytworcey,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrébki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy

Do montau pretow zbrojenia naley uzywat wyzarzonego drutu stalowego, tzw.g@atkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowwchacznie z betonu. Podktadki dystansowe
musz by¢ przymocowane do ptow.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbjie 3.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanyobwinien
spelni@ wymagania obowzujagce w budownictwie ogélnym. W szczegddnp wszystkie rodzaje spgt, jak:
gictarki, prasciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &ysprawne oraz posiaéldabryczry gwarana i instrukci
obstugi. Sprzt powinien spetni@ wymagania BHP, jak przykladowo ostongbatych i pasowych ugzzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnibedpieczne dla obstugi powinny dgpecjalnie oznaczone.
Sprzt ten powinien podledgakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budow@soby obstuguce sprzt
powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000\ ymagania ogolne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny Ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposéb zapewsigj
unikniecie trwatych odksztat@eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CBR08000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Organizacja robo6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpt projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, monta i odbiér zbrojenia powinien odpowiadawymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny hyzgodne z dokumentagcprojektows.

5.2.2. Czyszczenie pgtdw

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone faddejra maozna opaléd lampami benzynowymi lub cggi¢
preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze.

Stal naraong na ch@by chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodlg.

Stal pokrys tuszczca sie rdzy i zablocon oczyszcza giszczotkami drucianymicznie lub mechaniczniegtlz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu mpkprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogfw.

Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody.
Prety oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.
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Mozliwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akmephe przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretéw

Dopuszcza si prostowanie ptéw za pomog kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna wielk® miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretéw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazgse sporzdzenie w tym
celu planu gjcia. Ckcia przeprowadza &iprzy wyciu mechanicznych riy. Dopuszcza gi rOwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgigcia pretow, haki
Minimalne érednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabNr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegkd od krzywizny pe¢ta do miejsca, gdzie mna na nim potgy¢ spoirg, wynosi 10d dla
stali A-Ill i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno a budowie ména wykonywa odgicia prtow o srednicy d< 12
mm. Pety o srednicy d > 12 mm powinny Byodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementoéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozejganego, naley stosowa srednie zagkcia réwry co najmniej 20d.

Wewretrznasrednica odgicia strzemion i mtow montaowych powinna spetntawarunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakéw i odgi pretéw nalery zwrécic szczegblp uwag: na ich zewntrzng strorg. Niedopuszczalne
sg tam gknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdowia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betonufegeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietfw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania nie me ulec zmianie. W
konstrukcg mazna wbudowa stal pokry co najwy.ej nalotem nietuszezej sk rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innygrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystamama dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle petéw i powierzchni przekroju elementizelbetowego
powinna wynosi co najmniej:
— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i padpasywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masphn
0,05 m — dla pitéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pga@w, gzymsow,
0,025 m — dla strzemion ram, belek, padéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpmednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedmysokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym saiielbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem wizatkowym, zgrzewa lub fgczye tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, #ywa sk do hczenia petéw o srednicy do 12 m, przyrednicach
wigkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow rmgletaczy¢ wszystkie skrzgowania petdw naranych ze
strzemionami, a pozostatychepdw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Kod CPV 4500000QvYymagania ogoélne” pkt 6.

Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegiodndci z dokumentagj projektovws oraz
podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbhowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budamalezy przeprowadzi nastpujace badania:
— sprawdzenie zgodioi przywieszek z zamowieniem,
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— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nafsy pobra minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley pobr& z r&znych miejsc
kregu.

Jaka¢ pretéw nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadweynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiai, giccia i rozmieszczenia zbrojenia podano geji
Usytuowanie pgtow:
— otulenie wkiadek wedtug projektu zgiiszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje Anniejszenia gruligi
otuliny,
rozstaw pgtow w swietle: 10 mm,
odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
diugas¢ preta miedzy odgeciami: £10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nale wykona z doktadnéciag: £1 mm (wzajemne odlegdoi mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzuja nastpujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostibgiado zbrojenia gtdbwnego nie powinno przekracz#o,
liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na tym ¢xie,
réznica w rozstawie ngidzy prtami gtdwnymi nie powinna przekragz#0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczacm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CP\0@600-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest 1 kilogram. Do obliczania nal@sci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. 4czrg diugas¢ pretdw poszczegdllnychrednic pomnaong odpowiednio przez ich magednostkovy
(kg/m). Nie dolicza s stali wytej na zaklady przyaktzeniu petéw, przektadek montmwych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzghnia sé tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonagvpeetow
o srednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPW8800-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Zgodnos¢é robét z dokumentaci projektowsa i ST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbidr robdét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu &

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbikdowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacj
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o waghkiu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrédaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiér kmcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodzienniku budowy zak@zenia
robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektoadzoru na rozpogzie betonowania elementéw, ktérych
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zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:

zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagirojektows,

zgodndci z dokumentagj projektows liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidtowaci wykonania hakdw, zkz i dlugdci zakotwier pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maj zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CRM@800-7,Wymagania ogolne
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie nieziginych czynnikéw produkgiji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie ptow stalowych,

taczenie petdéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

monta zbrojenia przy @yciu drutu whzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentggjojektowy i
niniejsz ST,

wykonanie badai pomiaréw,

oczyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojeniapstacych wtasné¢ Wykonawcy i usunricie ich poza teren
budowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonutygtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonutyrebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-1SO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i spyzone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rggeinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowsglbetowe i sprzone. Projektowanie.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed kopogpnstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

BONPiotr Kaszubowsk Bytow — grudzié 2016 r. 37



BUDOWA TARGOWISKA ,MOJ RYNEK” W CZARNEJ )A\BROWCE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE

Kod 45262300
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwpgzanych z wykonaniem konstrukcji betonowyckelbetowych podczas budowy targowiska ,M6j Rynek”

w Czarnej @bréwce.
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstgako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych izelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektacidownictwa iynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnéci magcych na celu wykonanie robét zyganych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacp betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”, a t@kpodanymi porikgj:

Beton zwykly — beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegeatdjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdmenalnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikdw przedgzaniem betonu.

Zaczyn cementowy— mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skltadnikéw mineralnyewentualnych dodatkéw przechadych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo §¢ betonu— stosunek masy wody, ktdrdolny jest wchioa¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbdem
przepuszczalrnei wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartc¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego
na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornadsci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikgy beton pod wzgdbdem jego
odporndci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasganagan liczbe cykli zamraania i odmraania prébek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejsizy296.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikigy beton pod wzghlem jego wytrzymalkxi na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowas R,° w MPa.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie R° — wytrzymald¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania ri@iskanie kostek s#eiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermadN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&komateriatdw i wykonywanych robét oraz za zgoginaz

dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyamdg dotyczce robét podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogollne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 2.

Wymagania dotycgce jakdci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.
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2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1.Cement — wymagania i badania

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszezpdst
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystbgp dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cement® MNA,
— dla betonu klasy B45 i wkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi¢ bgolczone swiadectwo jakéci (atest). Kada partia
dostarczonego cementu przed jgyeiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptagj Inspektora
nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silgs¢eieli nie ma pewnszi, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cememitow

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cépewinien podleganastpujacym badaniom:
— 0znaczenie czasu ydania i zmiany okjosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PNI-E96-
6;1997,
— sprawdzenie zawartoi grudek.
Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardygego musz spetnig
nastpujagce wymagania (przy oznaczaniu czasgz&nia w aparacie Vicata):
— poczatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,
— koniec wizania — najpgniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomier§m zmiany obgtosci:
— wg préby Le Chateliera — nie ygej niz 8 mm,
— wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsiejpodlegaj sprawdzeniu zawarfoi grudek (zbrylé), nie
dajacych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Nie dopuszczagsivysicpowania w cemencie
wigkszej niz 20% ckzaru cementu iléci grudek niedajcych sk rozgnigé w palcach i nierozpadgych sé w
wodzie. Grudki nalgy usur¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadrego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wghbimie miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazgmykaite (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu iscianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki steldub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzonerrgdzenia do przeprowadzania kontroli gbgci
cementu znajdggego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontrobjetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wegtrznychscianach).

Podtaza sktadow otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgceaement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczysztzd’odtogi magazynéw zamkmych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczafe cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzaglgest od miejsca przechowywania. Cement nigearmé¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszosydddach otwartych,

— po uplywie terminu trwakri podanego przez wytwomrni w przypadku przechowywania w skladach
zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzigwedectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w
spos6b umdiwiaj acy jej tatwe rozranienie.
2.1.2.Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsi¢c statccia cech fizycznych i jednorod-80ig uziarnienia
pozwalajca na wykonanie partii betonu o statej jakb

Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na unoogmn
i czystym poditau w spos6b unienitiwiaj acy mieszanie si
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Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymata¢ badag przezsciskanie w cylindrze zgodre wymaganiami
normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszczag grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawaébpodziarna nie powinna przekra¢Zo, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ng:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

— 3/4 odlegtdci w swietle migdzy prtami zbrojenia, leacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 i wypzych nalgy stosowé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grys6w z innych skat dopuszcegpsid warunkiemze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiapgo, a wyniki bada spetniaj wymagania dotyege gryséw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:
— zawartg¢ pytow mineralnych — do 1%,
zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wydienych ptaskich) — do 20%,
— wskanik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych — do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nashkliwos$¢ — do 1,2%,
— mrozoodporn&t wedtug metody bezgeedniej — do 2%,
— mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,
— reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okitena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywohywaviekszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
— zawart@¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawart@¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrelgkompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piaplwinna s¢ miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

— zawart@¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywndg¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywohpwavickszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartd¢ zwigzkOw siarki — do 0,2%,

— zawart@¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawart@¢ zanieczyszcze organicznych — nie dga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodgzy z kadej dostawy musi kypoddany badaniom niepetnym obejguym:

— 0znaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

— o0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

— o0znaczenie zawartoi grudek gliny, ktére oznaczaegiodobnie, jak zawart6 zanieczyszczeobcych,
— oznaczenie zawaro pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobamany do przekazania dladej partii kruszywa wynikéw jego petnych bada
wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjainatptyczce reaktywnéci alkalicznej w terminach
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przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-R671
uzycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie luldashie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Naleprowadz¢ biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczépive.

2.1.3.Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowéaggmaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodg do betonu przewidujestzerpa z wodocigdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sj stosowanie do mieszanek betonowych domieszek cizeyth o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,

—  przyspieszagcym lub opéniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco-uplastyczniajcych,

—  przyspieszagco-uplastyczniajcych.
Domieszki do betonéw mugamie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnb Instytut Drog i

MostOw oraz posiadaatest producenta.

2.2.Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych gymieryjnych musi spetntanastpujace wymagania:

— nashkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporné&t — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymato nasciskanie nie wikszy niz 20% po
150 cyklach zameania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczeln& — wiecksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z nommPN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni szczelne utenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Skiad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwidbetonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektor
nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubedalaisy déwiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej
jamistasci.

Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym powinnacbjak najmniejsza i jednocgeie zapewnié nieztzdng
urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinnd tweksza nk 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatarsistpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje lslka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsysterayierajcych r&ng, ale nie wgkszy od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

— za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje sitaks, przy ktdrej mieszanka betonowa zszrzona przez wibrowanie
charakteryzuje ginajwicksz mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wgzania wskanika w/c charakteryzggego
mieszank betonowa nalery okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sia podstawie uzyskanych
wytrzymataici betonu z mieszanek ozych wartéciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialbVe teoretycznego ustalenia waitb wskaznika w/c w
mieszance mma skorzystaz wartégci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonugsnastpujace:
— 400 kg/n — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/nt — dla betonu klas B35 i vigzych.

Przy projektowaniu skltadu mieszanki betonowej¢gagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach
naturalnych {rednia temperatura dobowa nigsta nk 10°C),srednig wymagam wytrzymatcé nasciskanie nalgy
okresli¢ jako rown 1,3 RC.
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Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej badana met@ghieniong wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczé&

— wartdsci 2% — w przypadku niestosowania domieszek naporggcych,
— wartdsci 3,5+5,5% — dla betonu nai@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemuskywa do 16 mm,

- wartdci 4,5+6,5% — dla betonu na@ego na staty dogt wody przed zamarzgtiem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinnarig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normieBFI6250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszankgprowadza sipodczas projektowania jej skladu i rigstie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:
— metod; Ve-Be,
— metod; stazka opadowego.

Ré&znice pomedzy zaldong konsystengy mieszanki a kontrolowanmetodami okrdonymi w normie PN-B-06250
nie mog przekraczé&

—  +20% wartdci wskanika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normiyBr06250) trzeba dokoaparatem Ve-Be.
Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszczarsd budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbjie 3.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza méeaktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinsio odbywa wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssgdsowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowda pojemniki lub pompy przystosowane do podawaniasmaaek
plastycznych. Do zagzczania mieszanki betonowej nglestosowd wibratory z butawami grednicy nie wgkszej
od 0,65 odlegleci miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziomej, o ogtotliwosci 6000 drgé/min i
taty wibracyjne charakteryzage s¢ jednakowymi drganiami na catej diuga

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000¥ymagania ogoélne”
pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nafevykonywa przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gelz
llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewfniwymagan szybkdé betonowania z uwzglinieniem odlegtci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczregrvey w przypadku awarii samochodu. Podawanie addhie
mieszanki betonowej ntoa wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub inny§todkéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powithigndtuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CBA08000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do afecgip projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia og6lne

Rozpoczcie robdt betoniarskich me nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykoraszczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakcepiosy przez Inspektora nadzoru) obejsoej:

— wybdér sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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— sposO6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— spos6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejnas¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposolpezkenia betonu w tych przerwach,
— spos6b piglgnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢btwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidigwo
wykonania wszystkich rob6t poprzedgajch betonowanie, a w szczeg&oio

—  prawidtowa¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

— prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

— zgodng¢ rzednych z projektem,

— czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagaa wielkosé¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozolvego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowas¢ wykonania wszystkich robét zanilgaych, midzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezmienfto ksztattu elementéw wbudowanych w betogokonstrukcg
(kanatow, wpustow,gzkow, kotw, rur itp.),

— gotowa¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0iB-06251.

Betonowanie m#na rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potziemego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbyvwse wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji
betonu, ktéry mee zapewni zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktadioia:
— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
—  +3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny kBysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy
dozowaniu sktadnikow powinnoesuwzgkdniac korekt zwigzam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nate ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondyrotszy nz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umidiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszglastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betepprzy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wigkszej n 0,75 m od powierzchni, na kidspada. W
przypadku, gdy wysokg ta jest wegksza, nalgy mieszank podaw@ za pomog rynny zsypowej (do wysokaei 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhy naley przestrzega wymogoéw dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

— w fundamentachgscianach i ramach mieszanketonow nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grudm do 40 cm, zagszczagc wibratorami
wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowy nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcgu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamk stref przydylatacyjnych stosowawibratory
wgtebne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nglespetnid nastpujace warunki:

— wibratory wgkbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami gsrednicy nie we¢kszej
niz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia Ieacymi w ptaszczynie poziomej,
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— podczas zagszczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyk&azbrojenia butaw wibratora,

— podczas zaggzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢ 5+8 cm w warstw
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjradpowoli w stanie
wibrujagcym,

— kolejne miejsca zagbienia butawy powinny ky od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promienie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plympstow i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diuga

— czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keliaty) wibracyjm w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 s.,

— zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdokaosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugéci elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nale sytuowg w miejscach uprzednio przewidzianych iuzgodnidnye
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolcpowinno by uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach e s¢ kierowa zasad, ze powinna ona liyprostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgmaiwinna by starannie przygotowana do patenia
betonu stwardnialego zZaviezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zeilie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gszrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowani ni
powinno s¢ odby pé&niej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura
powietrza jest wysza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekra@godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utzonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy, konieczne jest wcréejsze
przygotowanie odpowiedniegwietlenia, zapewniafego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwwkir
bezpieczéstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk plus 5°C, zachowyg

warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaibco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageigm.

Uzyskanie wytrzymalei 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc

warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wyntagegody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperaturgzaiki betonowej +20°C w chwili ukltadania i zabezpenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasgaeki betonowej w chwili
opr&niania betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu, nglezabezpieczy miejsce
rob6t za pomagcmat lub folii.
5.4.Pielegnacja betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecag Sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczety
ostonami zapobiegggymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia betonowania
rozpocac¢ pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnai
razy na dob).

Przy temperaturze otoczenia +15°C izezej beton nals polewa& w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngghe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng tlyronione przed uderzeniami i drganiami przynaghdo
chwili uzyskania przez niego wytrzyma nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowaduja nastpujace wymagania:
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— wszystkie betonowe powierzchnie magshky¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

— pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

— réwnas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolagiowinna odpowiadawymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktéci i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.
Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bé&rednio po rozebraniu deskowa
nalezy wszystkie wystajce nieréwnéci wyrbwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrulgiektu (ustroju nénego, podpér) nakly wykona wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowamnegaodstawie oblicZestatyczno-wytrzymakziowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowa powinna by sprawdzana na sity wywolane parcie§wiezej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw orazyima uwzgédniac:

— szybka¢ betonowania,

— sposOb zagszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetreastpujace warunki:

— zapewnié odpowiedn sztywnac¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnié jednorodi powierzchng betonu,

— zapewnié odpowiedn szczelnéc,

— zapewnid tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéc¢ uzycia,

— wykazyw& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecagiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngs&€zleskowa maozna wyé
desek z drzew iglastych 11l lub IV klasy. Minimalgauba¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane ghzénia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie 2zna
zastosowa polgczenia na pioro i wpust, nale uszczelndt tasmami z tworzyw sztucznych albo piankNalery
zwrécic szczegoblp uwag na uszczelnienie stykdvcian z dnem deskowania oraz stykéw deskowalek i
poprzecznic.

Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z polmi okapowymi musg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykltadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu iolc rur, taczniki naley wykona& wg wymaga
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagélne” pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukajalezy w trakcie betonowania pobigérgrobki
kontrolne w postaci kostek soéennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszei: ni

— 1 prébka na 100 zarobéw,
- 1 prébka na 50 frbetonu,
— 3 probki na dob,
— 6 probek na pagibetonu.

Prébki pobiera si losowo po jednej, robwnomiernie w okresie betonaaam nasipnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npRN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wgj wykaza wytrzymata¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowad# badania prébek wyeiych z konstrukciji.
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Jezeli wyniki tych badaé beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadaiy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymigiiobetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgduspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w sikred&niejszym,
lecz nie dhiszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzyrgtbetonu naciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okreilenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwakresie
betonowania obiektu oraz i@orazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobladdnia i zagszczania po 3
prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek otékze nieregularnym, zgodnie z nagiRN-B-06250.

Probki trzeba przechowywan warunkach laboratoryjnych i batdav okresie 28 dni zgodnie z nogr®N-B-
06250.

Nasikliwos¢ zaleca si réwniez bad& na probkach wyetych z konstrukcji.

Dla okrelenia mrozoodpornei betonu naley pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwaz
okresie betonowania obiektu orazz#larazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiaabetonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku ksbdnicy prébki 100 mm. Probki nale przechowywéa w
warunkach laboratoryjnych i batlev okresie 90 dni zgodnie z nogrRN-B-06250.

Zaleca s} bad& mrozoodporn&t na prébkach wyetych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody prgieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repnéggcych dam partie
betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie rzglerzeprowadz w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngci sprawdza si pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonyigabetonu po 6 probek regularnych o
grubaci nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku Igbednicy 100 mm.

Probki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sibadanie wodoszczelfd na probkach wyetych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych (przez wiasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych nerm®N-B-06250, a tate gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badi#otyczicych jakadci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgicdaym, naley opracowad plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagatechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejszy ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzemawidtowdaci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badéwg PN-B-06250:

Rodzai badania Metoda badania Termin lub czstasé¢
J wedtug badania

Badania sktadnikéw |1) Badanie cementu Bezpdrednio przed gyciem kadej
betonu — Czasu wizania PN-EN 196-3 dostarczonej partii

— stala¢ objetosci W,

— obecndci grudek  [PN-EN 196-6

— wytrzymalaci PN-EN 196-1
IRVA 2) Badanie kruszywa W,

— skiadu ziarnowego [PN-EN 933-1
—  ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
— zawartdci pytbw  [PN-EN 933-9

— zawartgci PN-B-06714/12
zanieczyszcze
— wilgotnosci PN-EN 1097-6
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IRVA 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpedn robdt i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
IRVA 4) Badanie dodatkéw |PN-B-06240
i domieszek i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki |Urabialng¢ PN-B-06250 Przy rozpoeeiu robot
betonowej
IRVA Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiagirobocz
j-W. Zawart@g¢ powietrza j-w. j-w.
Badanie betonu 1) Wytrzymdiona W, Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
sciskanie na prébkach kazdej partii betonu
IRVA 2) Wytrzymalgé na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
sciskanie — badania |PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszcace
j-W. 3) Nasikliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresig
wykonywania konstrukgji i raz na
5000 nf betonu
IRVA 4) Mrozoodpornét jw. jw.
IRVA 5) Przepuszczaldé j-W. j-w.
wody
6.2. Tolerancja wykonania

6.2

6.2.

6.2

.1.  Wymagania ogéine

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjaklase tolerancji N2 zaleca siw przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punkidzenia niezawodrici konstrukcji o powanych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcjarakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny oléla¢ wszelkie wymagania dotygee tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian wartéci odchyler dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylg, ktére powinny by dodatkowo kontrolowane, poza waxt@mi podanymi w
normie, hcznie z okréonymi parametrami i wartgiami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystHigh szczeg6lnych elementéw konstrukcji.

Doktadnag¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinng bkreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéwipny by mierzone w stosunku do osi poglych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryyegih sé z osiamiscian lub stupéw.

Odchylenia poziome wzdhuwysokaci budynku powinny przyjmowawartcci roznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia g@bsh o charakterze systematycznym nglepodpé
dziatania korygujce.

2. System odniesienia

Przed przysipieniem do robét na budowie naje ustalc punkty pomiarowe zgodne z przi§ osnhowy
geodezyjn stanowice przestrzenny uklad odniesienia do élamia usytuowania elementéw konstrukgji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny lbyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
.3.  Fundamenty (tawy-stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemi@anie nie powinno kywicksze nk:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funddme stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigcksze ni:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.2.4. Slupy isciany
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupé$eian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (b
pozycyjnej) nie powinno ywieksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtousytuowania stupéw §cian w planie w stosunku do
stupéw iscian gsiednich nie powinno liywieksze ni:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefoktub diugaci w metrach) na kalym poziomie nie
powinno by wieksze nk:
+20 mm przy L< 30 m,
+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
+ 0,10 (L+500) przy = 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa Kdiany od pionu porgdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysékb
h nie powinny by wicksze ni:
+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygcie stupa lubsciany pomédzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinngéb
wigksze ni:
+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
=5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupadcibny na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynia
wysokasci Y h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundameiguyowinna by wicksza nk:

>h,/300+n

zh‘ /400y przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belkii plyty
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wwatéiu do osi stupa nie powinnodyieksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpo6r belki lutypd rozpitosci L nie powinno by wigksze ni:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belekpowinno by wicksze nk:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawwdry belkami nie powinno léywicksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
=5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygctie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ni:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropgsiednich kondygnacji nie powinno bwicksze nk:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomy $fropu na najwiszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by wigksze nk:
=20 mm przy K< 20 m,
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+ 0,5 (H+20) przy 20 m < H< 100 m,
+ 0,2 (H+200) przy KH> 100 m.
6.2.6. Przekroje
— Dopuszczalne odchylenie wymiatplzekroju poprzecznego elementu nie powinndwigksze nk:
+ 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerékib przekroju elementu na poziomach gérnym i dolngnaz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinng lyicksze ni:
10,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion oveinmno by wieksze ni:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania edgipotaczen pretdw nie powinno by wicksze nk:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejwygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wicksze ni:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzgosyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydyicksze nk:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formuosydub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 re ni
powinny by wigksze ni:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewagtgbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by
wigksze ni:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia elementu o diegd (w mm) powodujce jego skénaos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczynie nie powinno b§ wieksze ni:
L/100< 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200< 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia linii kradzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ lycksze ni:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.8. Otwory i wkiadki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow iagek nie powinno kiywicksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CP\0@800-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 fh(metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniasito przedmiarowej przyjmuje
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sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunie potgca sé rowkdw, skoséw o przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cfm

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CP\W8B00-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1.Zgodnosé robot z dokumentacp projektowg i ST

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagjrojektowy, specyfikaci techniczm oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.0dbidr robot zanikaj acych lub ulegajacych zakryciu

Podstaw odbioru robé6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbikdowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacj
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wgku robot.

Zakres rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.Odbidér koncowy

Odbiér kmcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodzienniku budowy zak@zenia
robét betonowych i spetnieniu innych warunkoéw datgych tych rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie 9.
9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglnia:

— zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkcji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i pielgnacp,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pkogen otwordéw, jak réwnie osadzenie potrzebnych
zakotwier, marek, rur itp.,

rozbiorke deskowa, rusztowa i pomostow,
oczyszczenie stanowiska pracy i ugere, kedacych wtasnécia Wykonawcy, materiatdw rozbidrkowych,
wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiatbwwdrtepodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i sprzone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaxethetowe i spgzone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Ztddnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrg®ci dla cementu powszechnegaytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyuytatcsci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemgicementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanieiczagania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanisg@uielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konfekasci.
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PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypmmieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyWiatody bada. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do bada.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywhetody bada. Oznaczanie czasu gziania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyeatody bada. Oznaczanie ilici wody wydzielagcej
sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badaznaczanie umownej zawaitosuchej substanciji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczykietody bada. Oznaczanie zawakc chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczydetody bada. Oznaczanie zawada alkaliow w
domieszkach.

Beton zwykty.
Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania wytrzymasoi
betonu n&ciskanie.

Nieniszee badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetryg badania wytrzymaioi
betonu na&ciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postaema ogdine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaez@emistdgci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartéci zanieczyszczeobcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci pytow mineralnych.

Badania geometrycznych $eiavosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych §giavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskk ksztaltu.
Badania mechanicznych i fizycznych seiteosci kruszyw. Oznaczanie egtcsci ziaren i
nasgkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betonupiraavy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychriywytrzymatgciowych.

Woda $cieki. Oznaczenie suchej pozostaio pozostatéci po praeniu, straty przy preaeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozmesgch mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

Woda icieki. Badania twardiwi. Oznaczanie twardoi ogélnej powyej 0,337 mval/dm3
metod, wersenianow.

Woda dcieki. Badania zawarfai siarki i jej zwizkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metgd  kolorymetryczn z tiofluorescein z kwasem o-
hydroksyrtciobenzoesowym.

Woda dcieki. Badania zawarfai siarki i jej zwizkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metgdiomerkurymetrycza

Woda kcieki. Badania zawarfai chloru i jego zwizk6éw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostategaytiecznego chloru metadniareczkow jodometryczg.

PN-C-04628/02 Woda iscieki. Badania zawarfai cukrOw. Oznaczanie cukrow ogoélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej mgtaglorymetryczi z antronem.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcicadciasta og6lnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaragikaste. Wspo6lne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi
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PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcPedstawowe nazwy i oldlenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania sjop metalowe robocze. Oktenia, podziat i gtdwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania sfop metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z ratowiych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania sjop metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélneaggmia i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania sjop metalowe robocze. gtiza. Ogélne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamnifieologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamégania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialdbea.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodotyczce zargdzania jakécia i zapewnienie jakici.
10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karkaepstrukcji betonowychielbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betpreez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
Kod 45262500

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$ TP s wymagania dotyezce wykonania i odbioru robot
murowych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentesmgrniczym przy realizacji i odbiorze rob6t podczas
budowy targowiska ,M68j Rynek” w Czarnejgbréwce..

1.2. Zakres robo6t

Q murowanie muréw kamiennych
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacj ggodne z odpowiednimi normami oraz ckemiami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Producent materiatdbw powinien posiddadpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat ITBponadto
wszelkie materiaty powinny odpowiaflavymaganiom zawartym w normach polskich lub apratfattechnicznych

ITB dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wvnidtwie.

3. SPRZAT

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak [l@lagz poziomica, taty kieraga
i murarska, warstwomierz namwy, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczmaadra. Ogdlne wymagania
dotyczce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbjrike 3.

4. TRANSPORT
Samochdd ezarowy, roztadunek eczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki wgarka eczna.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyanégogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Murowanie muréw kamiennych i z cegly szamotowej

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CBR08000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie 6.

Sprawdzenie jakiei kamieni naley przeprowadzaposrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzgjych zgodné&¢ cech uytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technéj

oraz z odnénymi normami. Sprawdzenie jad@ materialdw stosowanych do zapraw, betonu, obdsym®dsypek
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oraz ustalk wymagane recepty laboratoryjne. Sprawdzenie efektatecznego — kontrola napkszych odchytek
wymiaréw muréw (odchyitki nie magby¢ wieksze od dopuszczalnych).
Maksymalne odchyiki wykonania muru nie powinny raeza:
Q w pionie 20 mm na wysokoi kondygnacji lub 50 mm na wysad@ budynku,
O poziome przesuncie 20 mm w osiackcian nad i pod stropem,

O odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mmie wigcej niz 20 mm na 10 m.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m® muru - nowego i uzupetnianego. Ogélne zasady ahmiob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieiardlv cz$ciowych, oghdu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentagrojektovwg. Ogblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CB80O000-
7 . Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z obmiarem (M m®), po odbiorach poszczegélnych robét. Ogélne zasidyczce ptatnéci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og0lrid%

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wamenn
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagarbadania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budgaian
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE

Kod 45261100
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem STgswymagania dotycze wykonania i odbioru robét ciesielskich. Specyfila Techniczna stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rolpdbdczas budowy targowiska ,Méj Rynek” w Czarnej
Dabréwce..
1.2. Zakres rob6t

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci mapgce na celu wykonanie robot
ciesielskich zwgzanych z zadaniem inwestycyjnym j/w.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacj ggodne z odpowiednimi normami oraz ckem@iami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Drewno iglaste K27, K33. Ogoélne wymagania dotgez materiatbw podano w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZAT
Pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, pozima, pion, ktomierz, taty, pdzle, wcagnik, wiadra.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogtpie 3.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodenegzarowym, roztadunekeczny oraz dwigiem, transport gwigiem, rczny lub za
pomog recznej lub elektrycznej wggarki. Ogélne wymagania dotyge transportu podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Obrébka elementéw konstrukcji drewnianej dachu. l@gaasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO S$ClI

Polega na sprawdzaniu bieym prawidtowdci zabezpiecze impregnacyjnych
i ognioodpornych, kontroli jakmi zastosowanych materiatéw i preparatéw. Badamawijatowasci ksztattu
i wymiarow gtéwnych konstrukcji, prawidtowoi oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu aptéw
sktadowych, badania prawidtows wykonania zczy midzy poszczegdélnymi elementami konstrukcji,
sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchytel kierunku poziomego i pionowego. Ogoélne zasaaiytioli
jakosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie 6.
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7. JEDNOSTKA OBMIARU
lloé¢ drewna obrobionego / wbudowanego w konstrakeiezby dachowej (). Ogélne zasady obmiaru
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiagtpkt 7.

8. ODBIOR
Odbiory czsciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowgdbiera Inspektor Nadzoru. Ogoéine
zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000//magania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze kicowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy. Og6insarty dotycace ptatnéci podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badapizy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogélnego praezenia
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRY C DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU PAP A, OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY | RURY SPUSTOWE

Kod CPV 45260000

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyegre wykonania
i odbioru pokr¢ dachowych papwraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurapustowymi podczas
budowy targowiska ,M6j Rynek” w Czarnejgbréowce

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obewmijgca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajagce i magce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych pap wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i ruramiuswymi oraz elementami
wystapgcymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST zgodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami oraz olgeniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolple’1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdéch wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektovg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymaganitycdgce rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podam w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pblachowych powinny mée
— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,
— Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobas Technicza lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieadmawa,
— Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,
— nha opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pen dokumentag dotyczica sktadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania példgchowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokrydachowych i obrobek blacharskich powinny odpowéada
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprotfatachnicznych ITB dopuszcaaych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa termozgzrewalna:

2.2.2.1. Papa podktadowa, ostona wiéknina poliestr@00 g/m2 zawarf6 asfaltu modyfikowanego SBS 2000
g/m2, gr.3,4 mm Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 160 g/m2
- gruba¢ papy 3mm.
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- Wytrzymata¢ na rozcigniecie nie mniej ni 600/400 N/50 (wzdk/poprzek)

2.2.2.2. Papa nawierzchniowa, papa asfaltowa z@irew wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchnigfony papa pokryta jest gruboziarpigposypk,
zabezpieczony fddiz tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokegtafolip z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawart@¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4062

- maks. sita rozgg. na pasku szer. 5 cm. wzdluw poprzek, min 1000 / 800N

- wydtuzenie przy maks. sile rozg. wzdtw / poprzek, min 40/40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

- gruba¢ 5,6 + 0,2mm

- papa podktadowa, do mocowania mechanicznego,wasne witdknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2,
zawartd¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.

2.2.3. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej w@®B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze skltadazstektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypkieralnej. Wymagania wg
normy PN-89/B-27617 a w szczeg&nbdotycz:

1) Wstga papy powinna léybez dziur i zatam@g o réwnych krawdziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna miwidocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstate na skutek sklejenigapy;
4) Dopuszcza ginaderwanie na kraslziach wsggi papy w kierunku poprzecznym nie déza nk 30 mm, nie
wigcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadyeelnolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
— dluga¢: 20 m (£ 0,20 mm),
40 m (+ 0,40 mm),
60 m (£ 0,60 mm),
—szeroké¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm).
2.2.4. Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi @&é&rgmi w normie lub
swiadectwie.

3) Rolki papy nalgy przechowywé w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegid co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji siogj, w jednej warstwie.
Odlegtas¢ migdzy stosami — 80 cm.
2.2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wgfpiaczami stosowany na gop.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
— temperatura rgknienia 60-80°C,
— temperatura zaptonu 200°C,
— zawarté¢ wody — nie wgcej niz 0,5%,
— splywnd¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wegu 5 godzin z warstwy sklejgjej
dwie warstwy papy nachylagrpod lgtem 45°,
— zdolnd¢ klejenia — lepik nie powinien girozdziel¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze gsob
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.6. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
2.2.7. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
2.2.8. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy6BMB-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obusiremcynkowane w arkuszach.
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Grubdi¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m
2.2.9. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymibgsci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grusm 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c) blacha miedziana, grubd 0,5-0,55 mm, tama szerokéci 670 mm.

2.2.10. Blachy profilowe, gruboi 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokapoliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodpi@jvioky epoksydow 10 mikrometréw.

Materiaty pokrywcze magbyc przyjete na budow, jezeli spetniaj nastpujace warunki:
[ odpowiadaj wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

[ s3 whasciwie opakowane i oznakowane,

[ spetniaj wymagane wisciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

[0 maj deklaraa zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnycbgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgugopducenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przygcie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoliigkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu innych specjalistycznych nadzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymania ogélne” pkt 4
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wigce powinny by pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny b po srodku owinkte paskiem papieru szergkd co najmniej 20 cm i zwizane drutem lub
sznurkiem grubgei co najmniej 0,5 mm;

2) na kadej rolce papy powinna Bymieszczona nalepka z podstawowymi danymi &&ngmi w PN-89/B-27617;

3) rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegici co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy naley uktada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie.
Odlegtas¢ migdzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dla podtay

Podtaza pod pokrycia z papy powinny odpowiédaymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadké za
podtazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatachnicznych.

Powierzchnia podia powinna by rowna, przéwit pomiedzy powierzchrj podiaza a tas kontrolm o diugaci
2 m nie mae by wickszy niz 5 mm. Krawdzie, naraa oraz styki podta z pionowymi ptaszczyznami elementow
ponaddachowych nalg zaokggli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym:nB cm lub zlagodZi za pomog odkosu
albo listwy o przekroju trojgnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystsmi ponad dach naig — od strony kalenicy —
wykon& odboje o gornej kraydzi nachylonej przeciwnie do spadku pofaci dachowej

Uwaga Wymagania ogd6lne — dla wykonania paghtop.:
[] z ptyt zelbetowych,

[] z piyt styropianowych,

[J z gtadzi cementowej,
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[ z ptyt twardych z wetny mineralnej,

[0 z desek oraz dylatacji w podich i okréleniach wytrzymatéci i sztywndci podiaza — podane sw
specyfikacjach technicznych wykonania tych elemerikénstrukcyjnych obiektéw.

5.2. Podkfad pod pokrycie pag

Do wykonania pokr§ dachowych mena przysipic:

[J po sprawdzeniu zgodsa wykonania podiva i podkltadu z dokumentagcjprojektows oraz wymaganiami
szczeg6towymi dla danego rodzaju pagip

[0 po zakaczeniu robo6t budowlanych wykonanych na powierzcpoliaci, na przyktad tynkowaniu kominéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowarpowierzchni pionowych, na ktéregtly wyprowadzane
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniuelis lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wagkiem robot, ktére ze wzetlow technologicznych powinny by
wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowegogaljego catkowitym zakiczeniu,

[J po sprawdzeniu zgodéa z dokumentagj projektows materiatdw pokrywczych i spgii do wykonywania
pokry¢ papowych.

[0 W pokryciach uktadanych bezfzednio na izolacji termicznej jedna z warstw povertn¢ wykonana z papy na
tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowe;j.

[ Papa na welonie szklanym pasostanowd tylko jedra warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

[0 Papy na tamie aluminiowej nie naley stosowdé na stropodachach petnych oraz w pokryciach ukkgdan
bezpdrednio na podizu termoizolacyjnym.

[0 W miejscach zatamania powierzchni potaci dachawejkorytach odwadniagych pokrycie natey wzmocng,

uktadajc pod pierwsz warstwe pokrycia dodatkow warstwe papy.

[0 W przypadku przyklejania pap do pogoz ptyt izolacji termicznej naty stosowd wytacznie lepik asfaltowy
bez wypetniaczy na ggro. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyalejch do podiza betonowego
mozna stosowéa do klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosoiwalepikébw w odwrotnej kolejrici jest
niedopuszczalne.

[ Temperatura lepiku stosowanego naggorw chwili uzycia powinna wynosi
. od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
. od 120°C do 130°C dla lepiku jak wsj, lecz stosowanego na pogkoze styropianu.

[0 Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimnalery przestrzega odparowania rozpuszczalnikOw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okodparowywania rozpuszczalnikéw zaleod warunkow
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie npgb lata do ~2 godz. i wiej w okresach, gdy temperatura
zewretrzna osiga ~10°C. Przy temperaturze pzgji 10°C zabrania si wykonywania pokr§y dachowych z
zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno.

[ Pokrycia papowe powinny bydylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznactktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacjegsi@dnim budynkiem.

[0 Papa przed ayciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze niszej ni 18°C, a
nastpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim podioi w celu rozprostowania, aby uniéntworzenia si garbéw

po utazeniu jej na dachu. Bezp@dnio przed ulkeniem papa me by luzna zwinkta w rollke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw,ygohusz by¢ smarowane lepikiem zaréwno poz#o jak i
spodnia warstwa przyklejanej papy.

[ Wierzchnia warstwa pokrycia powinna ¢byabezpieczona warsiwochronn przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowyrtkéj t¢ spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na
pap; wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych Ipeisowych warstwa ochronna e by wykonana z
posypki mineralnej lub jako powloka odblaskowa zsgnasfaltowo-aluminiowej lub innej masy megj aprobat
techniczn.

[J Krycie dachéw pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

[ Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowega@imno mog by¢ wykonywane tylko na podimach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszezklejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na padth
z plyt izolacji termicznej, styropianu, wetny miadrej itp. Odsipstwo od tego wymagania jest #liave jedynie w
przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnegaalaesu zastosowania zapisanego w aprobacie teciei
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[0 Na podtaach z piyt izolacji termicznej na piervesavarstwe pokrycia naley zastosowa pag 0 zwickszonej
wytrzymataici na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajwymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
technicznej.
5.3. Pokrycia potaci papa termozgrzewalm

Przed przysipieniem do prac naly dokon@& pomiaréw potaci dachowej sprawdzpoziomy osadzenia
wpustéw dachowych, wielké spadkéw dachu oraz #o przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyigj
rozplanowé roztozenie poszczegdélnych paséw papy na powierzchni dabiskazane jest wykonanie pedznego
projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy Sz@lee przy bardziej skomplikowanych ksztattach hdac
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalneosgistanie materiatow.

Prace z wyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze nie iszej ni:
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- 0°C w przypadku pap modyfikagych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmaoobniky¢é pod warunkiemgze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszamndach bezgrednio przed zgrzaniem.

Nie nalery prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnihdagej oblodzenia, podczas opaddow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innegazyrzdowania, a take
od wstpnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomutdmindw, swietlikow itp.) z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyehi dachu do 10% papy najeuktada& pasami
réwnoleglymi do okapu, przy wkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu @guwa powodowan
duzg mag mazliwosé osuwania s uktadanych paséw podczas grzewania). Minimalnglspalachu powinien
by¢ taki, aby nawet po uggiu elementéw konstrukcyjnych umowiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego
tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinn@ loyniejsze ni 1%, ale zaleca &i aby tam gdzie jest to
mozliwe przewidzi€ wicksze spadki.

Przed utgeniem papy nalg ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a ngphie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przgpi zwimn¢ ja z dwoch kacow srodka. Miejsca
zakladéw na ulzonym wczéniej pasie papy (z ktdrymadzona ldzie rozwijana rolka) naky podgrza
palnikiem i przecigna¢ szpachelik w celu wtopienia posypki na catej szeréticzaktadu (12 — 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaainikiem podiga oraz spodniej warstwy papy do
momentu zauwglnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym wmomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonujeet czynnd¢, cofapc sie przed rozwijan rolkag. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokei 0,5-1,0 cm na catej dtuga zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si
samoistnie wzdtu brzegu rolki, nalzy docism¢ zaktad, uywajac watka dociskowego z silikonawrolka. Site
docisku rolki do papy naky tak dobra, aby pojawit st wyplyw masy ozadanej szerok&i. Silny wiatr lub
zmienna pgdkos¢é przesuwania rolki ma powodowa zbyt duwy lub niejednakowej szeroko wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowgpiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalg taczy¢ ze soh na zaktady:

- podiwzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny b§ wykonywane agodnie z kierunkiem sptywu wody i zgiedz kierunkiem najezciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady naty wykonywa ze szczegodlnstarannécia. Po utaeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu naky sprawdzt prawidtowdé wykonania zgrzewdw. Miejscale zgrzane nalg
podgrz& (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleWyptywy masy asfaltowej nmima posypéa
posypk w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dach

W poszczegélnych warstwach arkusze papy powiniéypozesungte wzgkdem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywatyg sAby unikmy¢ zgrubier papy na zaktadach, zaleca przyckcie
naraznikdw uktadanych paséw papyzigeych na spodzie zaktadu pogtém 45°

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej aveanej do podtza metodami tradycyjnymi

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowychzady¢ wykonane:

a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PH0E361:1999,

b) z trzech warstw papy asfaltowejzka o zawartéci masy powtokowej do 1600 g/m2, klejonych lepiki€lim
podtaza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pocliyled 3% do 20%,

c) z trzech warstw papy asfaltowejzkia o zawartéci masy powtokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikieim
podiaza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

d) z trzech warstw papy asfaltowejzka o zawartéci masy powtokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiea
podtazu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej maamej do podtéa metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowychzamdyt wykonane:
a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN:EB61:1999,

b) z dwdch warstw papy asfaltowej lub asfaltowoiperowej — kada o zawartéci masy powtokowep1600
g/n? — klejonych lepikiem do podim z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pocliyled 3% do 30%,

¢) z dwéch warstw papy asfaltowej lub asfaltowonperowej — kada o zawartéci masy powtokowep1600
g/m? — klejonych lepikiem do podia betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

d) z dwéch warstw papy asfaltowej —zKa o zawartéci masy powtokowej do 1600 gfm- klejonych lepikiem
do podtaa z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pocliyled 20% do 40%,

e) z dwéch warstw papy asfaltowej <#a o zawartéci masy powtokowej do 1600 gfm klejonych lepikiem
do podtaa betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

f) z dwéch warstw papy asfaltowej —&ka 0 zawartéci masy powtokowej do 1600 gfm- uktadanych na
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podtazu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.
5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej egrane;j

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalmejze by wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-0236299zn. od 1% do 20% na podio

a) betonowym,

b) na plycie warstwowej ze styropianu z oklgiz pap asfaltowych; papa stangea okleire phyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstekgycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona d&lpjagia do podiga oraz sklejania dwdch jej warstw
metody zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej paetamni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomopalnika na gaz propan-butan naleprzestrzega
nastpujacych zasad:

a) palnik powinien b§ ustawiony w taki sposoéb, aby jednogzie podgrzewat podi@ i wstge papy od strony
przekiadki antyadhezyjnej. Jedynym wtifiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstvej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszczaogjrzewania podta,

b) w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinn@ kyotkotrwate, a ptomig palnika
powinien by ciggle przemieszczany w mignadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie pgapyyadace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

d) fragment wsigi papy z nadtopianpowtoky asfaltows nalezy natychmiast docigié do ogrzewanego podia
watkiem o dtugéci réwnej szerokéci pasma papy.

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, wid pierwsz warstwe wykonuje s¢ z papy perforowanej
lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarpisbsyplk (klejonej posypk w kierunku do podiza) i na tak
wykonanej warstwie przyklejagivtasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane geoby¢ wykonane ma zawilgoconym podiq jezeli nie ma maliwosci
odsuszenia go przed przysieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wliczaesdo liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna faykonana w postaci
wstegi ciagtej, bez perforacji) mee by wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzghpapy perforowanej lub wentylacyjnej oenas¢gpowa
w miejscach zamocouviaobrébek dekarskich lub przez specjalne kominkityleayjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana powvkt do podiéa. Powierzchnia doklejenia do podéo
powinna by ustalona na podstawie oblidzeuwzgkdniajgcych warté¢ ssania wiatru indywidualnie w
przypadku kadego obiektu, z podzialem dachu na strefy fama na réne wartdci tego typu obgizen. Pag
wentylacyjry uktada st bezpdrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanyigjsoowo (punktowo)
podtazu. Poszczegllne arkusze (pasma) papy wentylacyjakyy przyklejg& do zagruntowanych miejsc
podtaza oraz sklejaze soly na zaktad szerokoi 10 cm. Gdyby na szeroém zaktadu znajdowata sposypka,
nalery ja doktadnie usugt przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej pappot@inna by utozona luzem na zagruntowanym
podtazu, bez 4czenia jej na zaklad, lecz jedynie na styk czotoRierwsza warstwa pokrycia papowego jest
przyklejana do podi@ przez otwory w papie perforowanej oraz do potejsp@wierzchnie papy perforowanej.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nglaiklad& w miejscach, w ktorych nie nasipi¢ wnikanie wody
pod pokrycie dachowe, na przyktad wspee przyokapowym, przy wpustach dachowych, przyathdjach
konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych ngleodsuné¢ pag wentylacyjry na odlegié¢ ~50 cm i
nakleit pasmo papy podktadowe;j.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wengjtesg kominkami wentylacyjnymirednie kominka
naley ustalt w zaleznosci od powierzchni przypadggej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie
nalezy ustawid w najnizszych partiach potaci dachowych.

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowadrpetowe]

Pokrycia jednowarstwowe nale wykonywa tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniegoydia o
grubdci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki),morych pozytywnie do jednowarstwowego krycia
przez aprobaty techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999yykonywane na podi:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochylenitapood 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym beoby¢ uktadana:
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a) metod zgrzewania na catej powierzchni,

b) metod mocowania mechanicznego w ebie zaktadu; do podi@m mechanicznego mocowana jest spodnia
cze$¢ zaktadu, natomiast e& wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.

Liczba hcznikbw mocujcych jest obliczana indywidualnie w przypadku zdego obiektu, z
uwzglednieniem wartéci ssania wiatru w poszczegolnych obszarach pdiachowe).

W przypadku mocowania mechanicznego papy na padianateriatu termoizolacyjnegecniki mocugce
sa kotwione w warstwie nimej znajdujcej sk ponizej warstwy termoizolacyjne;j.

W rejonie potaci o pochyleniu por@j 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadnjaych) niezlgdne jest
wzmochienie pokrycia poprzez uknie w tym obszarze na podiododatkowo warstwy podktadowe;j.
5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowejdoimtowej zwykiej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nglestosowa papy podktadowe i papy wierzchniego krycia, z
wyjatkiem pokry¥ z papy smotowej, w ktérych obie warstwy nalevykona z papy smotowej powlekanej
odmiany 400 z mineralizowampowtoks.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uklagth na podiau z desek na pierwsavarstwe
nalezy stosowd pap podkladovs na tekturze odmiany 400/1200 lub papierzchniego krycia posypkdo
dotu. W przypadku pokrycia na podto betonowym na pierwgzawarstwe mozna zastosowapag na tekturze
odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmian95R/200. Na drug warstwe nalezy stosowa w
zaleznosci od spadku, papy wierzchniego krycia na tektupege na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a
takze pag na tdmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy nantée aluminiowej nie wolno stosowana
stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanyahwarstwach izolacji termicznej. Papa na welonie
szklanym mae by zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu aglevykonywa réwnolegle lub prostopadle do okapu.zda
potozone pasmo przybijagiod gory co 4050 cm, a po naémiu nasfpnego pasma co 10 cm. Daugyarstve
papy naley przykleic lepikiem, a po jej przyklejeniu przybigérny jej brzeg co ~25+30 cm gwdrziami. Pas
okapowy drugiej warstwy, jli nie ma rynny, powinien lgyzagkty, podwinkity i przybity do deskowania.

5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowejdmotowej zwykitej (pokrycie prowizoryczne)
Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje: sv zasadzie na deskowaniu, rzadziej na padibetonowym.
pokrycie takie mge niekiedy shay¢ jako podktad pod pokrycie z ptaskich piytek lulclkéwek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy #e0 by wykonywane tylko na potaciach dachow obiektow
prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego najestosowa pag asfaltowg wierzchniego krycia na tekturze wszystkich
odmian oraz papsmotowy powlekan z mineralizowas powtoka odmiany 315 i 400.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papygimng uktadane rownolegle lub prostopadle
do okapu. Przy kryciu réwnoleglym do okapieZenie papy powinno kbydokonane na zaktad szergkbnie
mniejszej nk 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci daakjo Przy kryciu prostopadtym do okapu
taczenie papy mie by na zaktad lub na listwy. Szera¥ozaktadu powinna kiymniejsza ni 10 cm, zgodnie z
kierunkiem przewzajacych wiatrow.

Przy kryciu réwnoleglym do okapu pierwsze pasmoypaglery zamocowd wzdtwz okapu przybijajc do
deskowania gorny brzeg w ogsach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego papapy jest
uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci dagblowPrzy okapach bezrynnowych naleagié
brzeg pasma papy i przybdo deski okapowej gwaziami papowymi w odgpach 4+5 cm, przy okapach z
rynnami brzeg papy nalg przykleic do pasa nadrynnowego za pomtepiku na goaco.

Drugie i nasgpne pasma papy nale potozy¢ tak, aby dolny brzeg ukladanego pasma zachodzdémiGa
pap juz zamocowas. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy:dmvami w odstpach 40+50 cm,
dolny brzeg przykléi lepikiem i przybé gwozdziami w odsgpach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmatowa
lepikiem.

Kalenic: nalezy pokry¢ przez nalgenie brzegdw pasma papy z obu stron potaci na lez@iol0+12 cm lub
dodatkowego pasma papy 0 szekuk@3 cm.

Wzdhwz krawedzi szczytowej dachu lub wysuiej poza licosciany szczytowej pokrycia nafg obrobi
paskiem papy. Podobnie najawvykonywa taczenie papy na zaktadach, przy okapdchgnach szczytowych i
kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach mge by wykonywane z ulbonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez
uktadania paskow.

Listwy o przekroju trojkta rownoramiennego o boku 50 mm wgtei z desek gruliei 32 mm powinny by
przybite do deskowania gwdziami w odsipach co 25 cm. Rozstaw listew powinien¢ jostosowany do
sposobu krycia. Przy kryciu z paskami zdaymi na listwach rozstaw listew powinien rowrsic szerokdci
papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskétadanych na listwach rozstaw listew powinien rowei
szerokdci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listeawinien by taki, aby podtiane kravedzie pasm
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papy, rozwingtych i utazonych prostopadle do okapuegaty do wierzchotkéw listew, a przy drugim sposobie
krycia krawedz naktadanego pasma papy powinrgyai do pokrycia utéonego na potaci.

Pasma papy powinny byprzybite do listew gwidziami papiakami w odgpach co 40 cm, a paski papy o
szerokdci 9+10 cm przybite z obu stron do listew gidaiami papiakami i odgpach 6+10 cm. Przy kryciu bez
paskéw papy, papa pokrywgap listwe powinna by przybita w spos6b analogiczny jak paski papy.

5.4. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowmfimerowych
5.4.1. Powitoki bezspoinowe nale wykonywa zgodnie z norm PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia
powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferyozny

5.4.2. Powloki bezspoinowe wykonuje g mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

a) na trzech lub dwéch warstwach pap asfaltowyctaddnych na podim betonowym, na dachach o
pochyleniu potaci od 1% do 20%,

b) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanyclzolaciji termicznej, na dachach o pochyleniu piota
3% do 20%,

c) natrzech warstwach pap asfaltowych uktadangcpadiau drewnianym, na dachach o pochyleniu potaci
od 2% do 20%.

5.4.3. Powtoki bezspoinowe ukladane na starymytkewym pokryciu papowym, regeneruje jedynie
powierzchng masy powlokowej wierzchniej warstwy pokrycia, ré@nowy za zabezpieczenia przed
przenikaniem wod opadowych pod pokrycie w przypadkystpowania uszkodze mechanicznych
zwigzanych z przerwaniemagjtosci pokrycia papowego.

5.5. Obrébki blacharskie

5.5.1. Obrébki blacharskie powinny bglostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i ®tadj ocynkowanej o gruloi od 0,5 mm do 0,6 mm niapa
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C. Robét nie mua wykonywa
na oblodzonych podiach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich malgamitac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hi zabezpieczone w sposéb uitieiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby gastvat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.6. Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniemngemmym w warstwach przekrycia powinny dy
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarggadku podiznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniemnateznym w podtau powinny by wyrobione koryta
odwadniajce o przekroju trojgnym lub trapezowym. Nie nalg stosowdé koryt o przekroju
prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdkian attykowychgcian budynkéw wyszych
w odlegtadci mniejszej nk 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny¢hwniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracz& 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny bgpsadzane w korytach. W korytach o przekroju ijkm i trapezowym
podtaze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpupowinno by poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny dysytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegliomniejszej ni 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.6.6. Wloty wpustéw dachowych powinnydgabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymizeetymi
na wpust przed nitiwoscia zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami magymi st& si¢ przyczyn
niedraznosci rur spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rpus®wych i wpustéw dachowych powinny ¢by
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odjzme& wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty z& do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wypgsaia z PVC-U powinny odpowiadawymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powibgg:.

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh ditugdci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

b) faczone w ziczach poziomych na zakiad szer&io40 mm; zhcza powinny by lutowane na calej
diugcci,
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¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w edath nie wgkszych nk 50 cm,
d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowaoejinny by:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiacgh diugdci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczlonowe,

b) lgczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy limcy, a w zyczach poziomych na zaktad szerédio
40 mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

¢) mocowane décian uchwytami, rozstawionymi w odgtach nie wgkszych nk 3 m w sposéb trwaly przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w aape cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzeg wod do kanalizacji powinny iy wpuszczone do ruryeliwnej na
gtebokas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodniei ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé¢ przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystpieniem do wykonania pokry zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry ¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontraeaprzeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych

b) w odniesieniu do wigiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zakczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola m¢dzyoperacyjna pokiéypapowych polega na bigcym sprawdzeniu zgodséo wykonanych prac
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola kaicowa wykonania pokegypapowych polega na sprawdzaniu zgadhevykonania z projektem

oraz wymaganiami specyfikacji. Kontegbrzeprowadza siw sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt
4,

¢) Uznaje sj, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §eiavosci materiatdw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest:

— dlarobét — Krycie dachu pap nt pokrytej powierzchni dachu,

— dla robét — Obrébki blacharskie £ m

— dlarobét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykondngmien lub rur spustowych.

7.2. llosé robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgddnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Insektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie pata s¢ urzadzer obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnisazkiego
przekracza 0,50 ™

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych sinowi stwierdzenie zgodnéci ich
wykonania z dokumentach projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawczej

8.2. Odbior podtoza

8.2.1. Badania podia naley przeprowadd w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwba powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadza za pomog taty
kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrowg. Przéwit miedzy sprawdzas
powierzchnj a tag nie powinien przekroczys mm.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robdt pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanideg, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbioru
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czesciowego naley przeprowadza dla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odhiér cgiciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) podiga (deskowania),
b) jakdici zastosowanych materiatow,
¢) doktadnéci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
d) doktadnéci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru eiowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kitowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@éczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawvdo odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdmajm odbiodr czsciowy podiaa oraz poszczeg6lnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotycgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktérewinny zawiera:
— zestawienie wynikéw badaniedzyoperacyjnych i kicowych,
— stwierdzenie zgod#soi lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentgcj

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, wagktej dokumentacji powinien wchodzprogram
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogampekrycia i obrébek blacharskich i
pofagczenia ich z urmzeniami odwadnigcymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeeksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje ¢siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzgke
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryzag@owe nie powinno ldyodebrane.
W takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:
— poprawé i przedstawé do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatdci pokrycia, obniy¢ cere
pokrycia,
— w przypadku gdy niegsmozliwe podane rozwizania — rozebiapokrycie (miejsc nie odpowiadgaych ST) i
ponownie wykonéroboty pokrywcze.
8.4. Odbior pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do pedit@raz papy do papy naleprzeprowadzi przez nagicie i
odrywanie paska papy szerdkonie wigkszej n 5 cm, z tymze pasek papy natg naci¢ nad miejscem
przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerckd zakladéw papy naky dokon& w trakcie odbioréw agciowych i kaicowych
przez pomiar szerokoi zaktadéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 .

8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtodm polgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskaabician.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtow@ spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczeleo polagczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Repystowe maog
by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia pampotwierdza sji: protokotem, ktéry powinien zawiera
— ocer wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemziveos$ci ich usungcia,

— stwierdzenie zgoddoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Pokrycie dachu papm
Placi sk za ustalog ilosé¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wiehniej, ktéra obejmuje:
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— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i spia,

— przygotowanie lepiku,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérkrusztowa o wysokdci do 4 m,

— oczyszczenie i zagruntowanie padip

— pokrycie dachu papna lepiku na zimno lub na gmo (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci st za ustaloailos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w padialutowanie patzen,

— uporadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowy@r @alutowanie pgtzen,
— uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polirnety z wypetniaczami stosowanymi na goo.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojorreigzywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntide aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wit&rprzeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastajowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok l&sfiaych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeudt spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynrdaga badania.

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe zhyabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneythien potokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypes# z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich — czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU DACHOWK A

Kod CPV 45261211-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sy wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem pokéydachowych dachéwakceramiczgn i cementow podczas
budowy targowiska ,Méj Rynek” w Czarnejgbréwce
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem porneagm w posgpowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionywhpkt.
1.3. Zakres robot okych ST
Specyfikacja dotyczy czyndoi magcych na celu wykonanie pokirydachowych z dachéwek ceramicznych i
cementowych. Przedmiotem opracowania jest démnée wymaga odnagnie wiaciwosci materiatow, wymaga
w zakresie przygotowania podktadoéw i sposobow icbny, wymaga dotyczcych wykonania pokiyoraz ich
odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagiotyczcych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia biac
koszy dachowych oraz mountaurzdzen do odprowadzania wéd opadowych. Wymagania testdame w ST
~Wykonanie pokr¢ dachowych — krycie dachu blaglobrébki blacharskie, rynny i rury spustowe”.
1.4. Okrdlenia podstawowe Okékenia podane w niniejszej Specyfikacji sgodne z odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagawg@lne” , pkt. 1.4.
Podktad pod pokrycie dachowkowe — taty drewniangylgite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okrdlonym dla poszczego6lnych typoéw pokry PN-B-02361:1999.
Jednostka tadunkowa — zbior wyrobow odpowiedniarafovany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czginpodczas przechowywania, zatadunku, transportu i
wytadunku.
Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wdagce w skitad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czygnnpodczas przechowywania i transportu. 1.5. Ogélgsmagania
dotyczice rob6t Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zaogékich wykonania oraz za zgodio z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoline wyanga dotyczce rob6t podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyg®e materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob&tyweczych dachowk ceramiczg i cementow powinny
miec:

e Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba@ujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodsoi z Aprobag Techniczi lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpiearstwa,

e Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdairsie termin przydatrigi do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powiniené lggodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obaany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca sktadowanych na
budowie materia- 6w przeznaczonych do wykonanieygodachowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pakryachowych powinny odpowiadlavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBpudzczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Materialy podstawowe
— dachoéwki oraz uzupetnigie dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spéligmagania okrdone w
PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
— dachowki oraz ksztaltki dachowe cementowe, kp@n@inny odpowiadawymaganiom okrdonym w PN-EN
490:2000.
2.2.3. Materialy pomocnicze
— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbiegoly
— gwazdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowataehdéwek i gsiorow,
— drut do przywizywania dachowek iggioréw do gwadzi lub tat — powinien by ocynkowany, mgkki, o
srednicy 1,0-1,6 mm,
— nie ceramiczne i nie cementowe systemowe ak@esaripetniajce do pokry dachowlg takie jak: tamy i
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listwy uszczelniajce lub wentylacyjne, smy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronregpok

— zaprawa do uszczelniania stykéw spehtiaj wymagania okébone w PN-90/B-14501. Wszystkie wegj
wymienione materiaty mugz mie¢ witasndci techniczne okrdone przez producenta dachéwek Ilub
odpowiadajce wymaganiom aprobat technicznyejubPN.

2.3. Warunki przyjcia wyrobow pokrywczych na budew

Wyroby do pokry dachéwlg mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystplodan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniagg wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesien@ok@menty
towarzyszce wysylce powinny ok&aé miedzy innymi kategod przesikliwosci i wynik badania
mrozoodpornéci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogtlowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub divwra wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t pokrywtzglachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na bud@wpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pakdachowlg

Wszystkie wyroby do pokeydachéwly powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, ezesg6Indci (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych)
normy PN-B- 12030:1996.

Dachéwki i ksztattki dachowe przechowujee sha placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystooraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzeniad wé
opadowych. Wyroby przechowujecduzem w stosach lub w jednostkach tadunkowychndstki tadunkowe
powinny by sktadowane na paletach.

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogtjre 3

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Roboty mana wykonywa r¢cznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest zobowdany
do wywania takich narmzi, ktére nie spowodyj niekorzystnego wplywu na jakd materiatow i
wykonywanych robot orazehla przyjazne dlarodowiska. Przy doborze ngdzi naley uwzgkdni¢ wymagania
producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachgiwk

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyen&gogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Wyroby do pokey dachéwly mog by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunsirobow w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzt sprztem mechanicznym, wypoganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek i wytadunek wyrobow transportowanych masykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecagsi
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spita i narzdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, woézki. Przy zaladunku wyrobow nale przestrzega zasad wykorzystania petnej tadowob
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia prze@rmieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
czasie transportu natg stosowa: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wybeb luzem w trakcie
transportu naley wykorzystywa& materialy wyciotkowe, amortyzujce takie jak: maty stomiane, wiory
drzewne, ptyty styropianowéginki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,\Ayamia ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2.Warunki przysipienia do robét pokrywczych dachoyvk

Do wykonywania robot pokrywczych dachdwinazna przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po pragga@niu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadobaty
pokrywcze mog by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedgsich je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie paposzy (zlewow) dachowych,

— wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

— osadzenie masztow, ek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przediycych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowyefjefgo rozwizania pokrywczego uktadanych w
trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w d&asz przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechogth przez pokrycie dachowe.
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5.3. Wymagania dotygze podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznyblcementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanpvdrewniane faty przybite poziomo i prostopadle dmkiwi
nachylonych poddem okrélonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotycce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dadioeeramicznychgsnastpujace:

— faty do wykonania podktadu powinny raiminimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten geoby¢ inny, jezeli
wynika¢ to kedzie z obliczé statycznych,

— taty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gwadziem,

- styki tat powinny znajdowasie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mdgy¢ mocowane za pomec
wspornikéw lub uchwytéw systemowych preiggo rozwizania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekréc2amm na diug& 1 metra i 30 mm na catej diugn
dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czota krokwivinna by przybita deska gruloi od 32 mm do 38 mm
w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wadrzdeski powinien si pokrywa& z wierzchem taty
okapowej,

— wzdhr kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsmrow,

— wzdtw kosza dachowego przewidzianego do pokrycia klgdwinna by przybita deskarodkowa (wzdha
osi kosza), a po obu jej stronach — desézbne na styk,

— wzdhz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkkoszowymi nakey przybic desk
srodkowg wzdhuz osi kosza; grubig deski powinna bydostosowana do gruba tat,

— taty i deski powinny b/ zabezpieczone przed zagrzybienigmdkami majcymi aprobaty techniczne,

— podkiad z tat powinien lgyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyehptaszczyzna potaci z tat
powinna by na tyle réwna, by prZeit pomiedzy nig a tat; kontrolmy potazong na co najmniej 3 krokwiach byt
nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachgwk

Krycie dachéwk na sucho mee by wykonywane w kadej porze roku, niezataeie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachdwkz uszczelnianiem spoin zaprawalezry wykonywa tylko przy temperaturze nie
nizszej nz 5°C, utrzymujcej st przez cai doby. Roboty przy ukladaniu dachdéwek nie powinny¢ by
prowadzone wtedy, gdy wysiuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogolne dotyge wykonywania pokiydachowlg

a) Dachéwki powinny b§utozone na taceniu prostopadle swdjugascia do okapu.

b) Sznur przeggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednegoedu wzdhiz dolnych krawdzi dachéwek
powinien by w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu vwemdtak jak dla tat) 2 mm na diuga 1
metra i 30 mm na catej diugm rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, gdu sprawdzanego za pomo@oziomego sznura, hie powinny wykazywa
odchyle od linii sznura wgkszych nk 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (nat@) powinny by pokryte gsiorami zachodicymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O
ile dokumentacja projektowa i instrukcja producemtgrobu nie stanowi inaczej, to gsiory powinny by
utozone na zaprawie i przywiane do gwiadzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez spbe otwory w
tych gsiorach i zakaczonych weztem. Styki gsiorow powinny by uszczelnione od strony zewgirene;.

e) Rzd ggsiorow powinien tworz§ lini¢ prost, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniyg f@e powinny
przekracz& 10 mm.

f) Miejsca przegjcia sk grzbietu z kalenig nalery zabezpieczy/ nakrywy systemow stosowanego rozgzania
pokrywczego lub nakrywz blachy stalowej ocynkowanejdy. cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny kiy pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajeldj i instrukcji
producenta systemu pokrywczeggrh pasmem z blachy o szerdgkonie mniejszej 8 60 cm, zakaczonym
rabkami lezgcymi, wchodzcymi pod dachdwk

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogrichy wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny Bywykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotygze wykonania pokigydachOwlg ceramiczg

5.6.1. Wymagania niezalee od typu pokrycia dachdwlceramiczg

Krycie dachowk ceramiczg karpiowlg (pojedynczo, podwojnie w koroakiub w tusle), holenderl oraz
zaktadkowy ciagniors i zakladkowy tloczory (marsylky) powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie okych ww. norma krycie maze by¢ wykonane zgodnie z instrulicproducenta systemu
pokrywczego i wymaganiami oldlenymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikaigchnicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowigsziezegotowej).

Przy wykonywaniu pokr§ zgodnie z normpPN-71/B-10241 do ich uszczelniania ima stosowaréwniez inne
niz zalecono w tej normie, nowoczesne ragania uszczelnie polecane przez producentdw w konkretnych
systemach rozwrzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szcz&lhgokrycia. Spos6b uszczelnienia
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powinien wynik& z dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg pokrycia dachéwg opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowe)).

5.6.2. Wymagania dotygee krycia dachowk ceramiczg karpiéwky, holenderl oraz zaktadkow ciggniory i
zaktadkowy ttoczory (marsyllky) — wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachdwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny byparte na desce okapowej nachylonej odpowiednispadalku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o skefoi w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dejn
krawedz dachéwki nalegy zabezpieczy przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi whbitymi deslk
okapowy. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przejgiczataenia rynny, kace dachéwek na
okapie powinny b§ wysunkte poza krawdz gzymsu i utdone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej. W tym przypadku zaleca siykonywanie przy krawdzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Réwné& powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by ukladane w ten sposdb, aby tata o diegdB3 m, przytleona na kadym rzdzie
dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywatakszych odchytek od powierzchni pokrycieSrs mm dla
dachowki karpiéwki w gatunku | lub nie wkiszych n§ 8 mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachowki
zaktadkowej cignionej i marsylki. Przy kryciu dachdwkholenderk nie sprawdza siréwnaici powierzchni
pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych dpoka

a) Przy pokryciu dachovgkkarpiéwlg (niezalenie od typu pokrycia), zaktadkamciagniory i marsyllg styki
prostopadie do okapu powinny by sisiednich rzdach przesugte wzgkdem siebie o p6t szeroka
dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przeked 1 cm przy kryciu karpiéwki 5 cm przy kryciu
dachéwly zaktadkowy ciggniong i marsylly. b) Przy pokryciu dachévgkholenderl podtwne styki dachéwek
powinny tworzy linie prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchyikipowinny przekracZal cm na 1metrze
diugaci i 3 cm na catej diugi pasa.

5.6.2.4. Wielké¢ zaktaddw

Poszczegodlne rownolegte do okapgdy dachéwek powinny zachodzna gsiednie, niej utozone rzdy na
dlugas¢ wynoszca dla pokrycia z dachoweki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki uktadanej podwojnie w korogkl4-15 cm (8 to rzzdy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie jednocZmie dwdch warstw dachéwek, z ktérych dptworza dachéwki zaczepione bezpednio
za tat, wierzchny z& za gorne krawdzie dachéwek poprzedniej warstwy z przescieim o poét szerolkii
dachéwki, tak by wierzchnia warstwadu pokrywata dolg na dtugdci 32-33 cm),

— karpiéwki uktadanej podwojnie w tuskl9-24 cm (dwa najnsze rzdy dachéwek przy okapie i dwa
najwyzsze redy przy kalenicy powinny hiyypodwdjne tj. z dwéch warstw dachowek zawieszorychnie, jak
przy kryciu w koronk),

— holenderki 7-13 cm,

— zaktadkowej gjgnionej 7-10 cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachdwek do fat

a) Przy pokryciu dachovgkkarpiowlg (niezalenie od typu pokrycia) i holendegk

— w strefach klimatycznych Il i 1l wg PN-77/B-0201co pita lub co szésta dachowka wedzie poziomym
powinna by przymocowana do faty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dawlyoch potazonych od strony najezciej panugcych wiatrow
nalezy mocowd& dachowki, jak w strefach klimatycznych Il lIl.

b) Przy pokryciu dachévekzaktadkowy ciggnion lub ttoczon;:

— w strefach klimatycznych Il i Il kadla dachéwka powinna byrzymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potach dachowych polnych od strony naje#ciej panugcych
wiatréw powinny by przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatyeh 11 i 1ll. Spos6b mocowania,
jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepinien by zgodny z PN-71/B-10241 oraz specyfikacja
techniczn.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno ¢byykonane wedlug wymaga podanych w dokumentacii
projektowej oraz instrukcji producenta systemu gakizego dachowkceramiczn, badz zgodnie z PN-71/B-
10241.

5.7.Wymagania dotygze wykonania pokiydachéwlg cementow

5.7.1. Wymagania niezalee od typu pokrycia dachéwlkcementow

Krycie cementow dachowlg karpiowlky podwojrg lub dachéwk zaktadkovy powinno by wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkagsh obgtych ww. norm krycie mae by
wykonane zgodnie z instrukcproducenta systemu pokrywczego i wymaganiami sdmgmi w dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacji technicznej pokryadachdéwly cementow, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczego6towe)).

Przy wykonywaniu pokry zgodnie z norm PN-63/B-10243 do ich uszczelniania ina stosowéarowniez inne
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niz zalecono w tej normie, nowodreejsze rozwjzania uszczelnie polecane przez producentéw w
konkretnych systemach rozygen systemowych, pod warunkiem zapewnienia szcZelnpokrycia. Sposéb
uszczelnienia powinien wynikaz dokumentacji projektowej i specyfikacji techmef pokrycia dachowk
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwigzezegotowej).

5.7.2. Wymagania dotygze krycia dachowkcementow karpiowlky podwojrg i dachowlg zaktadkovy wedtug
PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachdwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachowki wygtz na okapach poza lico muru powinny taabezpieczone przed
podrywaniem przez wiatr, np. za pomaxieskowania. Feli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa
nie przewiduje zalzenia rynny, kdce dachéwek na okapie powinnychytozone na zaprawie wapiennej.
5.7.2.2. Rozmieszczenie stykdéw prostopadtych dpoka

Styki dachéwek w rdach poziomych, prostopadte do okapu, powinny przesungte wzgkdem stykéw w
sgsiednich redach o pét szerokei dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny fraez& 10 mm przy
kryciu dachowk karpiowlg podwojrg i 5 mm przy pokryciu dachévakzaktadkovy.

5.7.2.3. Wielké¢ zaktaddw

Poszczegolne, réwnolegte do okapugdiz dachdwek powinny zachodzna gsiednie, niej utozone rzdy
dachowek 6-9 cm przy kryciu dachoéavkarpiowlg podwojry i 5-7 cm przy kryciu dachévekzaktadkovy.

5.7.2.4. Zamocowanie dachdwek do fat

a) Przy kryciu dachéwkkarpiowlkg — w strefach Il i IIl wg PN-77/B-02011 cogba lub szésta dachowka w
rzegdzie poziomym powinna I8y przymocowana do taty. Natomiast w strefie | dackiomoga by¢ nie
przymocowane.

b) Przy kryciu dachdwkzaktadkowy — w strefach Il i Il wg PN-77/B-02011 co drugactidwka powinna by
przymocowana do faty. Natomiast w strefie | powirng przymocowana co czwarta dachéwka wdgan
rzedzie poziomym na skrajnych pasach potaci dachocavegpsrodkowym pasie potaci — co szosta dachéwka w
kazdym rzdzie. Spos6b mocowania powinien ¢bpkreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowangegedmiotu zamdéwienia (szczegobtowe)).

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno¢bwykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokuagnt
projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczoeaz instrukcji producenta systemu pokrywczegdhdada
cementow.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV @8000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystieniem do robét pokrywczych dachéyk

Przed przysipieniem do robot pokrywczych dachéwhkalezy przeprowadz badania materiatow, ktOrecdy
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kongriobdbiér (medzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialtéw przeprowadza gcsrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy dajgych
przyjecia materiatdbw na budaworaz dokumentow towarzyszych wysylce materiatdbw przez producenta,
potwierdzagcych zgodné&¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji propekej i specyfikacii
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanpgredmiotu zamoOwienia (szczeg6towej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidiowoi tacenia

tacenie powinno podledgaprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat najgprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadriia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzapsizy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o diugei 3 m

Z poziomnig. Zamocowanie tat sprawdza gioprzez ogldziny, a w przypadku gtpliwosci za pomog préby
oderwania taty od krokwi przy zyciu diuta ciesielskiego. Wyniki baflapowinny by poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w ferprotokotu kontroli, wpisane do dziennika budoiwy
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami mjega sprawdzaniu zgodém ich wykonania z
dokumentacj projektowy oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szciegéj) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczice wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w sgéheosci w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektovs i specyfikacy techniczm (szczegotow) wraz z wprowadzonymi
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowdci przygotowania podktadu,

— prawidlowdci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich. Pbgdaniach w czasie odbioru robot rgle
wykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do
bada odbiorowych naley przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowed kierunku krycia

Nalezy przeprowadz za pomog sznura murarskiego lub drutu neteigo wzdhd badanego kxdu dachéwek,
poziomnicy, tréjlsta ciesielskiego oraz miarki z podzigthilimetrows. Sprawdzenie naky przeprowadz co
najmniej dla trzech reddéw kazdej potaci dachu, stwierdzgj czy zachowane zostaty wymagania ékree w
pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 6.4.2.2. Spraexiz rozmieszczenia stykéw i wiella zaktaddw

Nalezy przeprowadzi przez ogidziny, a w przypadku nasuvgaych seé watpliwosci co do prawidtowéci
wykonania — za pomacpomiaru przeprowadzonego z doklaéirip do 5 mm, stwierdza¢ czy zachowane
zostaty wymagania okéne w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i.B.3. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i usziergh pokrycia

Nalezy przeprowadzi wzrokowo, badajc czy zostalty zachowane wymagania dkmee w pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6.
oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacjpnBdto nalegy w wybranych przez Komigjmiejscach, spwéd
szczegolnie navanych na zatrzymywaniegsi przeciekanie wody, sprawdzszczelné¢ pokrycia. Jeeli nie ma
warunkow, aby sprawdzenie to przeprowéadgd deszczu, naty wybrane miejsca poddaprzez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powodgego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okagadnoczénie
obserwowad, czy sptywajca woda nie zatrzymujeesna powierzchni pokrycia albo czy nie przenika praee,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposéb umaiwiajacy ich odszukanie po wyschgiu
pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek rmmoka

Nalezy przeprowadz wzrokowo, stwierdzap czy zostaty zachowane wymagania élome w pkt. 5.6.2.1. i
5.7.2.1. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowa pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi przez ogidziny i za pomog pomiaru. Prostoliniow&® ulozenia gsioréw naley
sprawdzt przez przytgenie taty dlugéci 3 m i pomiar przéwitu pomicdzy tat a powierzchri gasiorow z
doktadnadcia do 5 mm, stwierdzag czy zostaly zachowane wymagania 6loee w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowed wykonania zlewoéw (koszy)

Nalezy przeprowadd przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami pgdanw pkt. 5.5. ninigjszej
specyfikacji za pomacogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczainw sposob podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowed wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadz zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245z avdpowiedniej specyfikacji
technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie rowfm powierzchni pokrycia dachéwkceramicza przeprowadza si zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszejcfii&acii.

Wyniki badar powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-Binhiejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanyrrep przedstawicieli inwestora (zamawizggo) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w8jmagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t pokrywczaahdwly

Powierzchng¢ pokrycia dachow dachéwkoblicza s§¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potmia
powierzchni nie pokrytych zetiych przez urgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienkayiewki, o
ile kazda z nich jest mniejsza mni0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza¢ swedtug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ogranigzajpotacie, jak: linie przegtia dwoch gsiednich potaci,
linia przecicia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzattyki, krawedz zewretrzna deski okapowej. Przy obliczaniu
szerokdci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumeiitgprojektowej lub powykonawczej mina
korzyst& ze wspotczynnikéw przeliczeniowych podanych wigbD005 KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.09g0Ine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.0dbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy kryciu dachéwk elementami ulegagymi zakryciu g podktady i czsciowo obrobki blacharskie.

Odbiér podktadéw i obrébek blacharskich uleggih zakryciu musi by dokonany przed rozpogzem
uktadania pokrycia (odbiér giizyoperacyjny).
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W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. nisiej specyfikacji.
Wyniki bada dla podktadéw naley poréwn& z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki batladla wykonania obrébek blacharskich ngleporéwna z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowepésyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktoregtoj
wymagania dla obrobek blacharskich realizowanegegmiotu zamowienia oraz PN-61/B- 10245zelie
wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny ima uznd, ze podklady i obrébki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentgrpjektowy oraz specyfikagjtechnicza (szczegoétow) i
zezwolié na przysipienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowaroelkpadu ldz obrébek blacharskich nie
powinno by odebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usunkcia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac dyalgonownie przeprowadziocer
przygotowania podktadughz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwizane z dokonanym odbiorem robot ulegggch zakryciu naley zapisgé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstaWitierestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kiemuk
budowy).

8.3.0dbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru ezciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem kmowym. Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzer
obecndci kierownika budowy. Protokét odbioru gziowego jest podstay do dokonania eZciowego
rozliczenia robét, jgeli umowa tak forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koowy)

Odbiér kmicowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentag projektowy. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotareezp
Zamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentoéw, wynikéw bafisoraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéa¢ umowa.

Wykonawca robot obowrzany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwigarobot,

« szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

« ziennik budowy i ksjzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaglgch robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

« dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawtytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

« protokoty odbioréw robot uleggych zakryciu i odbioréw e#ciowych, — instrukcje producenta systemu
pokrywczego,

« wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowktana jest zapoziasic przedizonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejsZ8], poréwné je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczngpkrycia dachéwk opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczego6towej), oraz dokaraeny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny léyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny pokrycie dachéwknie powinno by odebrane. W takim
przypadku naley wybrat jedno z naspujacych rozwiyzan:

 jezeli to madiwe naley ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci pokrycia dachéwk z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej (szczegotowej) i przedstawi
je ponownie do odbioru,

« jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu Uzytkownika, trwaldci i szczelnéci pokrycia
zamawiagcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

« w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowiany jest do usuetia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykan@ ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me@ by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czysnb
odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamayge§jo i wykonawcy. Protokét
powinien zawier&

« ustalenia podje w trakcie prac komisji,

« ocerg wynikow bada,

« wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesia,

« stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu dachdwk zamowieniem. Protokét
odbioru kaicowego jest podstayndo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigcym a wykonaws.
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8.5. Odbiér po uptywie okresghkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresigkojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachahdbwlk po wytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie emanych robét poprawkowych, zyzianych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresuckojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocemizualnej pokrycia
dachowl, z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania pgten wynikajacych z obnionej jakdci robot. Przed uplywem okresu
gwarancyjnego zamawigjy powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
pokrywczych dachowk

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyg®e podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,Wymagangoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatéw

Rozliczenie robot pokrywczych dachdwinaze by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kaicowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pauoity zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatr$oi wykonanego i odebranego zakresu krycia dachbd@elk; stanowi warté¢
tych robot obliczona na podstawie:

— okralonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowepkaeslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dacholuk kwoty ryczattowe obejmage roboty pokrywcze
dachéwlg uwzgkdniajs:

— przygotowanie stanowiska roboczego, — dostarezsmistanowiska roboczego materiatéw, edzzi sprztu,

— obstu@ sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkickztawa przestawnych umiiwiajacych wykonanie robot na
wysokaci do 4 m,

— odbior i oczyszczenie podkiadu z tat,

— pokrycie dachu dachbwk uszczelnieniem pokrycia i moatan przewidzianych w dokumentacji projektowej
Elementéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietéw,

— usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadaewstatych w czasie rob6t pokrywczych, — oczysaize
miejsca pracy z resztek materiatéw, — likwidasfanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gie g rOwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania robot pokrywczych na wysakbdponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dach@wvwedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty nidmlgch
rusztow& mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb
rozliczenia kosztéw monta, demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robot na wysétio
powyzej 4 m, naley ustalt w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji techniczpekrycia dachu dachowk
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwigzezegotowej).

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-77/B-02011- Obagizenia w obliczeniach statycznych. Odanie wiatrem.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dach@vderamiczg. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dach@ndementow. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z lpjastalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczneikaibwe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane cerameé i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 490:2000 - Dachéwki i ksztattki dachowe cetoere. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachéwki i ksztattki dachowensmtowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztaltki awe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicgpécyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachéwki ceramicznefifdge i specyfikacja wyrobdw.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtino - montaowych (tom |, czs¢ Il ) Arkady,
Warszawa 1990 r.,

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthnych ITB cz$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

« Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robotlowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.,

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodowlanych. Wykonywanie poktydachowych. Kod
CPV 45260000. Pokrycie dachu blacKod CPV 45261213,

« Obroébki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynnyriyrgpustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB
Promocja — 2004 r.,

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w. sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, phiZ33),

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w.sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyefykonania i odbioru robot budowlanych oraz progwam
funkcjonalno - Uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigrgo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zzmo zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwi@nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowigeenolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz18).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
Kod 45410000

I. WSTEP
I.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru tynkow
zwyktych wewrgtrznych wykonane w ramach budowy targowiska ,M6nRBl’ w Czarnej @Bbréwce.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawpracowania szczegdtowej specyfikacji technicz(®pT)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.2. Zakres robot objetych SST
— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stangwivarstwe ochronm, wyréwnawcz lub
ksztattupca forme architektoniczg tynkowanego elementu, nanoszarcznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostatyayte zaprawy odpowiadgje wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
— Tynki zwykie ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczbwarstw i
technile wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p.3 ,Roboty tynkowe. Tynkiyiie.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych natg przestrzega zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.
— Podl@a w zalenosci od ich rodzaju powinny lgyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p.3.2.2.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z ustaavPrawo budowlane, wydanymi do niej rozpgtzeniami
wykonawczymi, nomenklatgr Polskich Norm, aprobat technicznych oraz élemiami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”, a miaioee:
— roboty budowlane przy wykonaniu tynkéw zwyklych wetrznych naley rozumi€ wszystkie prace
budowlane zwjzane z wykonaniem tynkéw zwyktych wewgtrenych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykaeaj ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewaizy jakas¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegllne operacje robocze — proceduraemmt zasppiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokunegriezhnicznej zawierage dane opisage przedmiot i
wymagania jakéciowe wykonania tynkow.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyamd dotyczce wykonania i odbioru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre"1p5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtstosowa mozna wod odpowiadaica wymaganiom normy PN-
EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikpojsierania probek, badanie i ocena przydatineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proaegrodukcji betonu”. Bez baddaboratoryjnych mena
stosowé wodochgowa wodk pitna.
Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod iesapcych ttluszcze
organiczne, oleje i mut.
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2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien speiniavymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineraliaski do zapraw
budowlanych, a w szczegéku:

— nie zawieréd domieszek organicznych,
— miet frakcje r&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 nmiaseksrednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nadg stosowad piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich —
- $rednioziarnisty odmiany 2.

24.3. Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o przeicie
0,5mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

— Marka i sklad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie”

— Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powingéwykonane mechanicznie.

.,

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
— Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zaprawy cementowo-wapiennej nglestosowa cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnegytlu”. Za zgod Inspektora nadzoru nipa stosowacement z
dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod warunkiemze temperatura
otoczenia w ejgu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy niedzie nizsza nk +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, jgodvinno tworzy jednolity i jednobarwy mas,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Sklad oljosciowy sktadnikéw zaprawy
naley dobierad daswiadczalnie, w zalmaosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolfiepkt
3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych.
Wykonawca przysgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych, powinien wyka&zaie mozliwoscig korzystania
z elektronaredzi i drobnego spetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaia ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

— Transport cementu i wapna sucho gaszonego powodbgwa si¢ zgodnie z norm BN-88/6731-08.
Cement i wapno sucho gaszone luzem ayalirzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno
sucho gaszone workowane ima przewozi dowolnymiérodkami transportu i w odpowiedni sposo6b
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapienneganmoprzewozi w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymaritauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV5000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5
5.2. Warunki przyst gpienia do robot
— Przed przysfpieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyébgakaczone wszystkie roboty
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stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,ramane przebicia i bruzdy, osadzorieieznice
drzwiowe i okienne.

— Zaleca s} przysgpienie do wykonywania tynkéw po okresie gmiego osiadania i skurczéw muréw,
tj. po uptywie 4-6 miescy po zak@czeniu stanu surowego.

— Przed rozpoggiem prac monteowych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.

— Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie
nastpi spadek poriej 0°C.

— W nizszych temperaturach tynki mma wykonywa jedynie przy zastosowaniu odpowiednichdkéw

zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur.”

— Zaleca s} chroni swiezo wykonane tynki zewgirzne w cijgu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kyw czasie wizania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia zwilane wod.

5.3. Przygotowanie podiaa.
Podita@za tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych.
—  Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100.
— Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielos@owych powinny b§ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl.4 normy PN-70/B-10100.

— Grubdgci tynkow zwyklych w zalgnoici od ich kategorii oraz od rodzaju podio lub podktadu
powinny by zgodne z normPN-70/B-10100.

— Zwykle kategorie Il i lll naleg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyckpasob
standardowy. Tynki zwykle kategorii IV zalicza sio odmian doborowych.

— Tynk trojwarstwowy powinien sisklad@ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw westnznych
naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

— Gladz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem

— Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarmgcna dociskana do warstwy narzutu.

— Do wykonania tynkéw naly stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw niesargich na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, namnych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwznych — w
proporcji 1:1:2.

5.5. Kontrola jako $ci robét.
5.5.1. Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagamélne” pkt.6.
5.5.2. Badania przed przygtieniem do robot tynkowych.

— Przed przysipienie do rob6t Wykonawca powinien wyk@nbadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmd@waszystkie widciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa.

5.5.3. Badania w czasie robot.

— Czstotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczagéinej marki i
konsystenciji, powinny wynilkaz normy PN-90?B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykM/yniki bada
materiatdow i zaprawy powinny bBywpisywane do dziennika budowy i akceptowane pitmepektora
nadzoru.

5.5.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badaniatynkéw zwyklych powinny b§ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B300
p.4.3. i powinny umgliwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegolnei:

— Zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentaciji powykonawczej,
— Jakdci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— Prawidtowdci przygotowania podity,

— Mrozoodpornéci tynkdw zewgtrznych,

— Przyczepnéci tynkéw do podtaa,

— Grubdgci tynkéw,

— Woygladu powierzchni tynku,

— Prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

— Woykonczenie tynku na natach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 48®000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

6.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza s w metrach kwadratowych jako iloczyn dtégo scian w stanie surowym i

wysokdaici mierzonej od poditaa lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstraryzszej kondygnacii.
Powierzchng pilastrow i stupéw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchrg tynkéw stropow ptaskich obliczaesw metrach kwadratowych ich rzutu swietle $cian
surowych na ptaszczyznpoziomy. Z powierzchni tynkdédw nie pafca sé powierzchni kratek, drzwiczek i
innych uradze, jezeli kazda z nich jest mniejszan0,5 nf.

6.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okrdéla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nambru i sprawdzonych w naturze.

6.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkgci
obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 48D000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

7.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzié bezpdrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podioza odbywa sé po diuzszym czasie od jego wykonania, natg podioze oczycié¢ i
umyé woda.

7.3. Roboty uznaje sé za zgodne z dokumenta@j projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgidnieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk niepowinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nasgpujacych rozwiazan:

— Tynk poprawg i przedstawd do ponownego odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu i trwatdgci tynku, zaliczy¢ tynk do niszej
kategorii,

— W przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwizania, usugt tynk i ponownie wykonaroboty
tynkowe.

7.4. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przececia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentagj projektowg.

7.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszgzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej dlugdci kontrolnej dwumetrowe;j
taty.

7.6. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— Pionowego — nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— Poziomego — nie magby¢ wicksze nt 3 mm na 1 mb i ogélem nie gdej nz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymég¢ianami, belkami itp.)

7.7. Niedopuszczalne s nastgpujgce wady:

-  Wykwity w postaci nalotébw roztworéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkéw
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

— Trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezérniccherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtea.

7.8. Odbidr gotowych tynkéw powinien by potwierdzony protokotem , ktéry powinien zawier&:

— Ocere wynikow bada,
— Woykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usunécia,
— Stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 9

8.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzgtnieniem zapisow zawartych pomidzy Wykonawa a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odeana ilos¢ m? powierzchni
suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejaje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i spta,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérkrusztowa, o wysokdci do 4 m,
— przygotowanie podim,

— umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
— wykonanie tynkéw,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
— likwidacje stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-19701;1997 Cementy powszechneggtku.

BONPiotr Kaszubowski- Bytow — grudzié 2016 r.

82



BUDOWA TARGOWISKA ,MOJ RYNEK” W CZARNEJ DA\BROWCE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

SCIAN BUDYNKOW
Kod CPV 45450000

1. WSTEP

1.1.Pzedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyace wykonania

i odbioru robot — wykonania bezspoinowych systena@vepleniowych (BSOjcian budynkéw wykonane w
ramach budowy targowiska ,MG4j Rynek” w Czarnejdpdwce

1.2.Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (SST) stanowstave jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieg mapcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zesmnych powierzchniachscian (przegréd) budynkéw
nowobudowanych w ramach robét termomodernizacyjnych

Przedmiotem opracowania jest o{emie wymagéa odndgnie wiaciwosci materiatdw, wymagaw zakresie
sposobow oceny i przygotowania pagioi wymaga dotyczcych wykonania bezspoinowych systeméw
ociepleniowych oraz ich odbiorow.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej STg 2godne z odpowiednimi normami oraz ckeg@iami podanymi w ST
-Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplanizian zewrtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wykwbo

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletystem i skladafy sk, minimum, z naspujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejcej i lacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedmarstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykdczeniowej systemu.
Wszystkie sktadnikisgzaprojektowane przez producenta specjalnie di@isysi podtaa.
Systemy BSO mimna podziek ze wzgédu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styaopiwetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowareelaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykfczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimey, krzemianowy,
silikonowy) i oktadzina klinkierowa,
— stopiéh  rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzgn&] stabo rozprzestrzemiag, silnie

rozprzestrzeniage.

Podiaze — powierzchnia nowej lub istnigiej sciany lub stropu. Mge by w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujcy — materiat nanoszony na pogz#olub > warstw zbrojors, celem regulacji (wyréwnania,
redukciji) nasikliwosci lub zwickszenia przyczeproi.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej waitowspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadB8O mocowany
w formie ptyt nascianach (przegrodach) zewirznych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klgga — materiat systemu do przyklejania materiatlaizginego do podiza.

taczniki mechaniczne — oldiene hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej dudfoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okéna warstwa systemu stosowana bégpdnio na powierzchni materiatu do izolaciji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona miavigkszy wptyw na wiaciwosci mechaniczne systemu.
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Siatki z wibkna szklanego — oktene tkaniny systemu sktadag st z przdzy z ciagtych widkien szklanych w
obu kierunkach wtku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okrédone materialy systemu osadzane w warstwie zbrpjeneelu zwkkszenia jej wytrzymakei
mechanicznej. Zbrojeniem gazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatkitalewe.

Warstwa wykaczeniowa — okrdony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgany systemu, twoezy
jego wierzchni warstwe. Warstwa wykéczeniowa w paiczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; fadawniez systemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetnieg¢ — listwy (profile) cokotowe (startowe)atowniki narazne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjrpodokienniki — sty do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodtoz dokumentagj projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspeltaradzoru. Ogdélne wymagania dotyoz wykonania i
odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” KodvG000000-7, pkt 1.7.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podamw ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania robét ocieplenidwgowinny mié:

— oznakowanie znakiem CE oznagza)j, ze dokonano oceny ich zgodmd ze zharmonizowan nornmy
europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobas techniczm lub krajowg
specyfikacj techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydairzez producenta, 4eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow ptgich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komigj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzaj ze $ to wyroby nie podlegage obowijzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécdinp Polsly Normg lub aprobat techniczi, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno ustisvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

2.2.Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepl@owinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujcy — materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkia
wodnego) stosowany, zalge od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt
izolacji termicznej Ilub na powierzchni warstwy zjmeej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klga — gotowy lub wymagagy zarobienia z wag materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy miesga z cementem, zbrojony witdéknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej doddoza, zré&nicowany zalenie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wptpa klasyfikacg palngci wyrobu. W
niektorych systemach zaprawa klEy stosowana jest tak do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy efo pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) peitelowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)

majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy migreniu do wysokéi 25 m powyej poziomu
terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygmnelgicznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane g, zaleznie od rodzaju podt@, wysokdci budynku i potgenia nascianie — metogl klejenia, za
pomog tacznikbw mechanicznych lub metpdaczory. Piyty map krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawigle szczeln& polaczer. Do elewacji boniowanych produkowane s
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny éi@ane g na powierzchni zwyktych piyt. Szczegotowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanegeiisknorma PN-EN 13163,

— piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdglna nisz; w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasikliwos¢, map zastosowanie w strefach o podswgonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegotowgmagania dla plyt ze styropianu
ekstrudowanego okéka norma PN-EN 13164,
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piyty z wetny mineralnej zwyklej i lamelowej magastosowanie na catych powierzchnictan budynkéw
lub, w pohczeniu ze styropianem, tylko nagéei powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetlny
mineralnej zwyktej wymagajw kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny laweg mog
by¢, zalenie od widciwosci podiaza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptytetny mineralnej
okresla norma PN-EN 13162,

inne rodzaje materiatdbw termoizolacyjnych — szkingowe, pianka mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkycane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem meta/m lub z tworzywa. Wyposane g§ w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w ddki termoizolacyjne, zmniejszage efekt powstawania mostkow termicznych,

profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjrelaty, stidgce do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych kragziach.

2.2.5. Zaprawa zbrgjca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa dyppersja akrylowo-

kopolimerowa), zawiergta wypetniacze (tale witdkna) masa, nanoszona na powierzehpliyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zhraj W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojory.

2.2.6. Siatka zbrajca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego cpradkalicznie)

0 gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zagralbropcs.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralinyunineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo waliovosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, gidisiosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagaj
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zahee od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywang s réznych
grubdciach i fakturach powierzchni — typu baranek lulwkowy (,kornik”, ztobiony),

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwaganicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione masie nie wymagaj malowania farbami
elewacyjnymi. Grubgri i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkowimaralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazktas wodnego potasowego (z dodatkiemwicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkOwerkkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaj malowania farbami elewacyjnymi. Zatge od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane wzmgch
grubaciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranekvkowy lub modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazigvicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do kgnywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaplowania farbami elewacyjnymi. Grudodi faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianoweikatbwe) i silikonowe, stosowane systemowo lub

uzupetniagco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Okfadzina klinkierowa — ptytki klinkierowe w systéendanego producenta, stosowane wspélnie z

pozostatymi elementami systemu.

2.2.10. Elementy uzupetnigge (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb hluminiowe, stidace do systemowego uksztaftowania
dolnej kravedzi powierzchni BSO, mocowane do padiaza pomog kotkéw rozporowych,

naraniki ochronne — elementy: z wiokna szklanego ($)atRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), sttace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdev (naranikéw budynkow, éciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminiwsityace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. &cieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z kmé szklanego, shiace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

taémy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretam§) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, pggzeh BSO 2z dcieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychappdh miedzy ptytami izolacji termicznej,
siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o agmionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w «iodf o podwygszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysod@ 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z wilokna szklanego o likamej strukturze (gramatura
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~50 g/m2) do ksztaltowania detali elewacji (boniaiea profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elemenky ksztattowania elewaciji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, ggiianu, pokrywane ewentualnie wargtabrojory i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane ztbldakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminioej
dostosowane do moriaz BSO.

Uwaga: W skiad wikszdci systeméw BSO wchodzi jedyniegsz wymienionych wyej elementow.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplaniagswyrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymodg konieczéa wytgcznego stosowania skladnikow systemu, wymienionyeh
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Mahri elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajicym BSO do obrotugs Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu oty¢gne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG
nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne |TBlzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aptoba
Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystgbdam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe)),

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spehniag wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#owego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub dwe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleyib wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do rolit ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny IBydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghame zgodnie z
instrukcp producenta oraz odpowiedm\probaty Techniczi (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— drodki gruntupce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przecheaty w szczelnie zamkaiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&aumim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przkeo
zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowyévav szczelnie zamkeiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — piyty ze styropianu i welmyneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atemysinych,

— siatki zbrogce, listwy, profile, okladziny — przechowy&waw warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000008 7,
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysakd — wszystkie typy rusztowai urzagdzeh transportu pionowego,
stosowanych do robo6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechamidavolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatbw — opakwwafabryczne, die pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchyahkonsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny spriznarzdzia do naktadaniaccznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakltadaniahmaicznego (pompy, pompy miesgaj, agregaty,
pistolety natryskowe), take w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztatltowania ich yp@rzchni i kravgdzi — szlifierki ©czne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania kgdmi i powierzchni ptyt (boniowanie),
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3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, msp (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagkbianie talerzykéw i kyzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkdw — pace stalowetworzywa sztucznego, nadzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprg — przyrady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, szntngserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogo6lne” Kod CR 45000000-7,
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzce w sklad BSO naly transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowyan transport), zasadami eksploatagjiodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych magby¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zaladunek i wyladunek wyrobdéw w jednostkach tadwmkch (na paletach) nalg prowadzé sprztem
mechanicznym, wypoganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobow transportowanych fnzaeykonuje s¢ recznie. Rczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wchgniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalg przestrzega zasad wykorzystania petnej fadowno jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemiesirai uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu naley stosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transporbley wykorzystg materialy wycidtkowe,
amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, pistyropianowescinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagaaiogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2. Warunki przyst gpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczxiem rob6t zwizanych z wykonaniem BSO naje

— wykona& projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadiébiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidZzizamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodupcy powstawania istotnych dla funkcjonadobsystemu mostkéw termicznych,

— przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona& caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodreewibrébki blacharskie), moria (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewtnznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona& roboty, majce wptyw na sytuagjwilgotnosciowg podiaza, przede wszystkim tynki wewtmzne i

jastrychy,

wykona zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

5.3.Wymagania dotyczce podtaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoggiem rob6t naley wykona ocer podtaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnasci,

twarddici, nasgkliwosci i rownasci.

Préba odpornixi na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywangapsiwierzchni lub wystpowania

pozostatéci wykwitow i spiekéw za pomagcdioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporniei na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie kamyych nacgc¢ i zrywanie powierzchni lub ocena

zwartaci i nosnosci podiaza oraz przyczeproi istniegcych powtok za pomagrylca.

Proba zwitania — ocena chtonda (nasigkliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub

spryskiwacza.
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Sprawdzenie réwrigi i gtadkaici — okrelenie wielkagci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wastzalezne g od rodzaju podiza (konstrukcje murowezelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Gkwee § one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejsZJ. (W specyfikacji technicznej szczegotowe] ngle
odwot& si¢ do norm dotyczcych rodzaju podiza wystpujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmazliwi ¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych
dla catej powierzchni podia na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni podioy. Dotyczy to przede wszystkim podio
istniegcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowelmyi malowanych. W przypadku gipliwosci
dotyczicych wytrzymatéci nalezy wykona jej badanie metad ,pull off’, przy zastosowaniu ugzzenia
badawczego (testera, zrywarki). M@ take wykon& préby odrywania przyklejonych do podta prébek
materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymaggjpodiaza (warstwowe)scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnocenie podlega wytrzymad (stan techniczny)
zakotwieh warstwy zewatrznej,

5.4.Przygotowanie podiga

Zaleznie od typu i stanu podta (wynik oceny) naley przygotowd je do robét zasadniczych:

— ocz¥ci¢ podtaze z kurzu i pytu, uswt zanieczyszczenia, pozostatpbsrodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityzrie czstki materiatu podtza,

— usuné nieréwndci i ubytki podiaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawca),

— usun¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padtoodczeka do jego wyschricia,

— w przypadku istnigcych podiay usurgé warstwe ztuszczé, spckan, odspajajcych sé tynkow i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czgsmie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzajescierniw), cénieniowa) naley dostosowé do rodzaju i wielkéci powierzchni podiga,
powstate ubytki wypetdi zapravg wyréwnawcza,

— wykon& inne roboty przygotowawcze podty przewidziane w dokumentacji projektowej i spé@dji
technicznej szczegotowej oraz przez producent@syst

— wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poying zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociei¢BSO)

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymaga producenta systemu, dotycych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (nagéziej — temperatura od +5 do +2E&, brak opadéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotn@ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowarlgchusztowa oston, zabezpieczgajych
przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promigania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawieraj odmiany materiatéw, unitiwiajgce wykonywanie prac w warunkach podiwyonej wilgotnéci
powietrza i obnionej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéwg.skczegoélne warunki danego systemu
docieplenia naley uwzgkdni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;.

5.5.1. Gruntowanie poditza

Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanig¢ srodek gruntuicy na cad
jego powierzchri.

5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoaxiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawedzi i zamocowa wzdtuz niej
listwe cokotowy (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym laragnych otworach). Zamocowaakze
profile i listwy w miejscach kragdzi BSO — zakaczer lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pompoc
sznuréw wyznaczyptaszczyza piyt izolacji termicznej.

Nanig¢ zaprave klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zahée od rownéci podiaza, w postaci
plackéw i chgtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo ktpwm) lub pag zabkowary na calej
powierzchni ptyty. Plyty z weiny mineralnej najezaszpachlowawcze&niej zapraw na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczado zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.

Piyty naklejg& w kierunku poziomym (pierwszy gd na listwie cokotowej) przy zastosowaniugmania
(przesungcie min. 15 cm). Zapewdiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzexiste utaenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izoladji — w przypadku styropianu — piankiszczelniajca. Po
zwigzaniu zaprawy kleej, ptaszczyzg piyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie WigEej, nz 24 godziny po zakiczeniu klejenia, nalg wykona
ewentualnie przewidziane projektem mocowagizhikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégo
tacznikow zaléna jest od grubwi ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)
— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewadfio nawierceniu otworéw urdigi¢ w nich kotki rozporowe, a
nastpnie wkeci¢ lub wbi¢ trzpienie.
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5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowa detale BSO —dieza, kravedzie naranikéw budynku i éciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i pajczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich phfiaigotermicznej, naranikéw, listew,
profili, katownikoéw, tam i paskow siatki zbrage;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbragej wykon& zbrojenie ukéne przy nargnikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchng ptyt izolacji termicznej naggna¢ pa warstwe zaprawy zbrejcej (klegcej), natay¢ i wtopi¢c w
niag za pomog pacy siatk zbrojca, w pierwszej kolejngci ewentualg siatke pancern. Powierzchng warstwy
zbrojonej wygtadzi - siatka zbrajca powinna b catkowicie zakryta zapray

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej&té srodek gruntujcy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocoév@maklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykaczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniovg wykona po zwhzaniu (wyschrgciu) zaprawy zbrejcej — nie wczéniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualngagruntowaniu (zalmie od wymaga systemowych)
nanig¢ mag tynku cienkowarstwowego i podéigego powierzchri obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentagrojektowy oraz specyfikagj technicza szczegétow (w SST naley te
wymagania opisg. Sposéb wykonania tynku zatey jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgdZaktury
powierzchni. Powierzchaitynku pomalowé wybranym rodzajem farby — zalde od wymaga projektu,
systemu, warunkowérodowiskowych. Ze wzghu na powstawanie napen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nafe unika¢ stosowania kolorébw ciemnych o wspotczynniku odbici
rozproszonego pozej 30.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Ogolne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7, pkt 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przysipieniem do robo6t ociepleniowych naje przeprowadz badania materiatow, ktore ety

wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokboaeny podiaa.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materialdbw przeprowadza fiosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,ycmych

przyjecia materiatdbw na budaworaz dokumentéw towarzygzych wysylce materialtdw przez producenta,

potwierdzagcych zgodné&t uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projekej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanegj ializowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podiza

Badanie stanu podia naley przeprowadd wedlug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalng¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo

okreslonych robot. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robot szczegolniezmeajest bieaca kontrola robét

zanikajcych (ulegaicych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podt@a — ngnosci, czystdci, wilgotnasci, nasikliwosci (wykonania warstwy
gruntupcej), réwndci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakasci klejenia piyt izolacji termicznej — morta profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawdziach, szczelrei stykdw ptyt, wypetienia szczelin, czystd krawedzi phyt,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykbpotaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — roszgeenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykow (kgzkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszémye lub do 1 mm poza g),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia adkego otworéw, zabezpieczenia krgiai,
wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbegiej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania fitiro Wykonanie systemu nie powinno
powodowa szkodliwych gknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.ggnigé na pohczeniach piyt i/lub gknigé
0 szerokéci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstalyrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykiczeniowej:
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— tynku — pod wzgldem jednolitéci, rownaci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzellem jednolitdci i koloru.
6.4.Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bagla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacsiem oceny spetnienia wszystkich wym@agdotyczcych
robét ociepleniowych, w szczegbkuw w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczm (szczeg6tow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowdci przygotowania podia,
— prawidtowaci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu o@ejawego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t malewykorzystyw@& wyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley na wsgpie sprawdzi na podstawie dokumentow czy
zahczone wyniki bad& dokonanych przed przystieniem do robdt potwierdzgjze przygotowane podia
nadawaty si do wykonania robét ociepleniowych, ayte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejs3@j.

Do bad# odbiorowych naliy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.
6.4.2. Opis bada odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t najedokond& oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowanie
systemoOw ocieplanidcian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pk5. niniejszej ST, ktére
powinny uwzgédniaé wymagania producenta systemu docieplenia, norntycdge warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a tak ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét edeyjnych z
zastosowaniem zewtrznych zespolonych systemow ocieplagiaéan” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemoéw Ocieple Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trécig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robédowlanych” dla tynkéw
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytjyfikiem cienkowarstwowym, natg stosowa wymagania
normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwyki&ymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegokti powinny miéci¢ si¢ w nas¢pujacych
granicach:

Odchylenie powierzchr Odchylenie powierzchni Odch_ylenihe .
Kategoria| tynku od ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku p:;secclnag(;]yg q ;‘;
tynku odchylenie krawdzi od prasz z_)(/jz.
linii prostej : , przewidzianego
pionowego poziomego w dokumentacji

i nie wieksze nk 3 mmi | nie wicksze nk 2 | nie wieksze nk 3 | nie wicksze ni

w liczbie nie wekszej |mmnalmi mmnalmi 3mmnalm
niz 3 na catej diugii ogotem nie wgcej | ogbtem nie wicej
taty kontrolnej 2 m niz4 mm w niz 6 mm na catlej
pomieszczeniach | powierzchni
do35m miedzy

wysokaci oraz przegrodami

nie wigcej niz 6 pionowymi

mm w (sciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokasci

Obowigzujg takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasehek itp. od projektowanego promienia nie powinny by
wigksze nk 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchniawkdzi zewretrznych tynkéw nie powinny kiywieksze
niz 10 mm na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej wysada budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie meoa powierzchnia BSO powinna posiada
jednorodny i staty kolor i faktgr Niedopuszczalne jest wygbwanie na jej powierzchni lokalnych wypukébi
wklestasci, mazliwych do wykrycia wéwietle rozproszonym.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w B ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7.

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowarsi

7.2.1. Powierzchn¢ ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhigo
§cian w stanie surowym w rozwigiu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu (dolnej kraizi)
do gornej krawdzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potgca st powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordvickgze od 1 m2,
doliczapc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powohrzie osciezy, obliczory w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugoi osciezy mierzonych wswietle ich kravgdzi i szerokéci, wraz z
grubdicia ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaganiagéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
8.2.0dbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Do robét zanikajcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych naleprzygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podta, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanieavétwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbidr powinien zostawykonany przed rozpogziem nasfipnego etapu. Naty przeprowadz badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku bada(zgodndci z dokumentag projektows i szczegdtow
specyfikacy techniczig) mazna zezwolt na rozpocgcie wykonywania nagpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bajlanalery okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw
koniecznych do usugtia nieprawidtowéci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzy.

Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem robdét uleggch zakryciu naley zapisgé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezegstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykeng
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cegsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevelealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kaowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaemobecnéci kierownika budowy.

Protokdt odbioru cgiciowego jest podstaywdo dokonania e&ciowego rozliczenia rob6t, feli umowa tak
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (kaicowy)

Odbiér kmicowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakaosci i zgodndci z dokumentagj projektowvs.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotarmezprzamawiacego, na podstawie przedémych
dokumentow, wynikow badeoraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéa¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowkany jest przedtoy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

— dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongvearobot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianamdwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsawrytych materiatdw i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw rob6t ulegggych zakryciu i odbioréw gZciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhasic z przediagonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 4higjszej ST, poréwnaje z wymaganiami podanymi w

BONPiotr Kaszubowski- Bytow — grudzié 2016 r. 91



BUDOWA TARGOWISKA ,MOJ RYNEK” W CZARNEJ DA\BROWCE

dokumentacji projektowej i szczegotowe] specyfikagchnicznej robo6t ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokaweny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny ©byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@& s3 pozytywne, a dostarczone
przez wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny aésbdebrane. W
takim przypadku nals wybrat jedno z nagpujacych rozwazan:

— jezeli to maliwe, naley ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji ctenicznej (szczegétowej) i
przedstawd je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagda nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, trwatdci i szczelnéci
ocieplenia, zamawiggy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obahiem
wartasci wynagrodzenia w stosunku do ustalanownych,

— w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania, wykonawca zobog#any jest do usuetia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykdrja ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaagego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieta

— ustalenia pode w trakcie prac komisiji,

— ocere wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

— stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét iodb
koncowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresigkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rolpdprawkowych, zwizanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresiwgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceinizualnej ocieplenia, z
uwzglkednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbi6r ostate (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania pgten wynikajacych z obnionej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamagiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauviane
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0dIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatndci

Rozliczenie rob6t ociepleniowych i byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrelsat i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paitizy zamawiaicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatréoi za wykonany i odebrany zakres ocieplenia staneatas¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres robat.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty zajtowe obejmujce roboty ociepleniowe
uwzgkdniajs:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatavedzi i sprz:tu,
— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérkrusztowa, o wysokdci do 4 m,
— ocemr i przygotowanie podim,
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, amkdin i innych elementéw elewacyjnych przed
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zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomya8SO,

— wyznaczenie kraydzi powierzchni BSO (cokodt, styki z ptaszczyznamnych materiatébw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izglaermicznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podeplub mocowanie za pomo@rofili mocucych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelfm,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomdoikéw rozporowych — zaimie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopignigarstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zeiem ukénym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po g@iniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i moatarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,itp
wraz z dogiciem pohczer na naranikach wkkstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdw glarojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montgklejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem podczenh w
naranikach wkkstych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni,abezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych pramtgpwaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykirzeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolyomiych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

— usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnya@wentualnych zanieczyszdze

— uporadkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatéw w spos6b uzgodniom Zleceniodawgi zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodiych cen jednostkowych, koszty niedbych
rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb
rozliczenia kosztéw monta, demontau i pracy rusztowd koniecznych do wykonywania robét na wysédio
powyzej 4 m, naley ustalt w postanowieniach pkt 9 szczegdlowej specyfikdeghnicznej ocieplenia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamOowiES&T ).

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w lowdhictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w lwchictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w lowdhictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EB464:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w lowdictwie. Zewntrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w lowdictwie. Zewntrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welhmineralry. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modula#esady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oktenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piefgkatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. klefmomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa emainego porowatego.

Wymagania i badania.
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddréa przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloeglanozelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaretvyelementow z autoklawizowanych
betonéw komarkowych. Wymagania i badania przy odtao

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzeb@mwana ciepto do ogrzewania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elemebudynku. Opor cieplny i wspoétczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ks{tgednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwldaych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnz02
r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zmo6
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +amai Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p®z. 690 z p#&n. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia@O0r. zmieniajce rozporadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaidynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 615
dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot eleyyaych z zastosowaniem zewgirznych zespolonych
systemow ocieplanigcian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Odieflarszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systemeplaniascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002
r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywanigieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawyeweacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budamgj, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywamiaieplér z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawyeveacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budamej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowegézniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udareh Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowdpl1997 r.

— ZUAT 15/Vv.07/2003 kczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techikidowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VI1I1.07/2003 Zaprawy klere i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. Zicone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — aczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplescian zewstrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych tom | Budownictwo ogélne e 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bulimych Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny zgoginip
wymaga, jakie powinny spemianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodroi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DAr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygezej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004v sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 1j30z. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 2ddyia 1988 r. w sprawie zbénia przepiséw
ustawowych Pastw Cztonkowskich odnosgeych sé do wyrobéw budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyace wykonania

i odbioru robot malarskich realizowanych weytrz i na zewgtrz wykonane w ramach budowy targowiska
.M0j Rynek” w Czarnej Qbréwce.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstgako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi mapce na celu wykonanie malowania:
— wewrgtrznego (wewgtrz pomieszcze),

— zewretrznego (wystawionego na beZpednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych),

obiektéw budowlanych nie namnych na agresjchemicza.

Zakres opracowania obejmuje olenie wymaga odngnie wtaciwosci materiatlow, wymagai sposobow
oceny podiay, wymaga dotyczcych wykonania powtok malarskich wegirenych i zewstrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagadotyczcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozgjneg
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykomaywch wedlug metod opatentowanych Iub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego &hie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadt)) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), nadjtbedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalitaiana i rozprowadzona na podtg
decydujca o widciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgani.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesinadiz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych @igmentu —
barwnika i rénych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (ngywic, olejéw, poliestréw), ktory tworzy powiek
transparentppo pokryciu nim powierzchni i wyschgiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygey w szklist powioke.

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwgoia barwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersjidwej polimeru z dodatkierrodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwachzywicznych — zawiesina pigmentéw i olygnikbw w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. begdgkows, terpentyy itp.).

Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozcieiczalne wody — zawiesina pigmentéw i olagnikow w spoiwie
zywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, camsrkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy orazrodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia vaddb w postaci cieklej, gotowej do stosowania méedd.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych- mieszanina spoiw mineralnych i organicznych @yspers;ji
wodnejzywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmtéw, wypetniaczy oragrodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub pasadubienia wosl

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagdotyczce robét podano w ST ,Wymagania ogoline
Kod CPV 45000000-7.
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2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycyce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania
0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskietvipny miet:

— oznakowanie znakiem CE co oznacze, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normy
europejsk wprowadzoy do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobai techniczi lub krajowgy
specyfikacj techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis; Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydasrzez producenta, Feli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow ptgich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komigj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznac¢ea s to wyroby nie podlegafe obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédnp Polsk Norma lub aprobat technicza, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnii do wycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania winz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewtiz obiektdw mana stosowé&

[0 farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

[ farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiadej
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

[0 emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe paimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

[0 farby na spoiwach:
[0 zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
) zywicznych rozciéczalnych wod,

OOmineralnych bez lub z dodatkami modyfigoymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wog,

[ mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikode rozciéczania wod,
ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,
[ lakiery wodorozcigczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

[1 lakiery na spoiwachzywicznych rozpuszczalnikowych innych zniolejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiad@ wymaganiom aprobat technicznych,

[ érodki gruntupce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zegtrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewtiznych obiektdw mzna stosowé&

00 farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

00 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

[ emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe paimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

[ farby na spoiwach:
0 rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,
[0 mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniagwod
[ mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikode rozciéczania wod,
ktére powinny odpowiadawymaganiom normy PN-91/B-10102,

[ farby i emalie na spoiwigywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat
technicznych,

[ farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfigymi w postaci cieklej, ktére powinny odpowigda
wymaganiom aprobat technicznych,

0 $rodki gruntujce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
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Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkkia:

— rozcigéczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ledkie i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcierczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceyszpodiaza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,
— kity i masy szpachlowe do naprawy pagto

Wszystkie ww. materialy mugzmie¢ wtasndgci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiaga
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygtiztPN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodalezy stosowd wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjpigzania probek, badanie i ocena przydé&nevody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préaggrodukcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych moze by stosowana tylko wodagjowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogodlne wymagania dotyegce spraztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000,
pkt 3

3.2. Sprztinarzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysrda podiaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

— pedzle i walki,

— mieszadla naglzane wiertark elektryczr oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktddw farb,
— agregaty malarskie ze gparkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CR 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do robdt malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych adzer i srodkow
transportu. W czasie transportu rigieabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczay uszkodzenie
opakowa. W przypadku diych ilosci materiatbw zalecane jest przexemie ich na paletach izycie do
zatadunku oraz roztadunku gdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaettsych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
si¢ uzywac samochodéw zamkgtiych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach nioa wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkai

Materiaty do rob6t malarskich nale skladowg na budowie w pomieszczeniach zangkyth,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

Wyroby lakierowe naley pakowd, sktadowa i transportowé& zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywarniansport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymaganiogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przyst apienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mma przysipic po catkowitym zakfaczeniu poprzedzagych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagigpod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewngtrz budynku pierwsze malowanéeian i sufitbw mana wykonywa po:

[1 catkowitym ukdiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodaggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wykiem zal@enia uradzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montporaz armatury awietleniowej (gniazdka, wykzniki itp.),

[0 wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
[ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarlécz przed oszkleniem okien itp.,sliestolarka nie

|
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zostata wykaczona fabrycznie.
Drugie malowanie mma wykonywa po:
[0 wykonaniu tzw. biatego monia,

[ utozeniu posadzek (z wytkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtazznych) z przybiciem
listew przyciennych i cokotéw,

[ oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczce podtay pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wadem doktadnéci wykonania powinny odpowiadavymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny bycatkowicie wypetnione zapray réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinnychyzupetnione.

Powierzchnia muru powinna byczyszczona z zaschkhych grudek zaprawy, wystgjych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by suchy czyli jego wilgotn&, w zalenaosci od rodzaju farby, ktgrwykonywana bdzie
powtoka malarska, nie nae by wicksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotn& poditozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwicksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnosé¢ podiaza,

w % masy

1 | Farby dyspersyjne, na spoiwaghwicznych rozciéczalnych wod 4

2 | Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaodyfikujgcymi w postaci 6

suchych mieszanek rozéiezalnych wod lub w postaci ciekiej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna pdkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna Byoczyszczona z odstaych grudek zwizanego betonu. Wystgje lub widoczne
elementy metalowe powinny bysungte lub zabezpieczone farlantykorozyjm. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny Bynaprawione zaprayvcementow lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnas¢ podiaza betonowego, w zaleoici od rodzaju farby, ktér wykonywana bdzie powiloka
malarska, nie mae przekraczawartcci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powity¢ odkurzona i
odtluszczona.

5.3.3.  Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzen
tynkédw powinny by usunéte przez wypetnienie odpowiednizapravyg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna bypozbawiona zanieczyszazgnp. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny¢hyczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitérazo
odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykaz§wladéw starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia mkaley naprawé odpowiedri zapravy.

3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyafie powinna przekraczawartasci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poying zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny speiridakie same wymagania jak tynki zwykie.

5.3.5. Podiza z drewna, materialdw drewnopochodnych powinng bjezmurszatle o wilgotrigi nie
wiekszej ni 12%, bez zepsutych lub wypagiajch skoéw i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia
powinna by odkurzona i oczyszczona z plam tluszcaywicy, starej farby i innych zanieczyszdze
Ewentualne uszkodzenia powinnythyaprawione szpachléwkna ktdég wydano aprobattechniczg.
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5.3.6. Podtaza z plyt gipsowo-kartonowych powinny dydkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkety mocupce oraz styki ptyt powinny kiyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
piyt powinny by naprawione masszpachlow, na ktég wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtaza z ptyt widknisto-mineralnych powinny ngigvilgotnasé nie wieksz niz 4% oraz powierzchai
doktadnie odkurzag) bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zaragszczé. Wkrety mocupce
nie powinny wystawapoza lico ptyty, a ich gtéwki powinny IByzabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny lmgzyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostzto
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny lByprowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmostarych (w przypadku rob6t malarskich zetvanych),
— w temperaturze nie 18zej ni +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby nie nagpi spadek
temperatury porgej 0°C,
— w temperaturze nie wgzej ng 25°C, z dodatkowym zastrzniem, by temperatura podi nie
przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych
W przypadku wysfpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malafskigowierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschgte) naleyy ostoni.
Roboty malarskie mima rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ poditazy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich waétd podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowychinagorowadai przy wilgotngci wzglgdnej powietrza nie
wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamknitych naley zapewné odpowiedmi
wentylacg.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramipuoszczalnikowymi nalgy prowadzé z daleka od
otwartychzrédet ognia, nartzi oraz silnikéw powodudgych iskrzenie i maogeych by zrédiem paaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moglec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpieczyi ostonic przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robét malarskich zestnznych

Roboty malarskie na zewmmz obiektow budowlanych nmina rozpocazé, kiedy poditaga spetniaj wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t ewyamia okrédone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalg prowadzt zgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawiera
informacje o ewentualnygrodku gruntujcym i o przypadkach, kiedy najego stosowé

sposo6b przygotowania farby do malowania,

spos6b naktadania farby, w tym informacje o sdziach (np. pdzle, walki, agregaty malarskie),
krotnai¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1

czas midzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odrimie mycia nargdzi,

[ zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wegtirznych

Wewretrzne roboty malarskie nioa rozpoczé, kiedy podiga speilniaj wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania ckose w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalg prowadzt zgodnie z instrukej producenta farb, zawieesh informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.

5.5.  Wymagania dotycace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysygaych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny dy

a) niezmywalne przy stosowanirodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacj

b) aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plagndne ze wzorcem producenta i dokumentpopjektowy,
d) bez uszkodze przéwitéw poditaza, sladow gdzla,

e) bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychgtzen i poprawek,

Oo0O0doQgo
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f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy uleg@jch rozcieraniu.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocha.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb nguszczalnikowych spoiwackywicznych oraz farb na
spoiwachzywicznych rozciéczalnych wod

Powtoki te powinny by

a) odporne na zmywanie wpdesrodkiem myacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodZe smug, plam, prasvitow i sladow pdzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumeata)jektows w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocha.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszezalmieznaczne miejscowe pkxaty podtoza.

Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) spkan,

b) tuszczenia gipowtok,

c) odstawania powtok od podia.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powitok wykonanydarb mineralnych z dodatkami modyfilgaymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na smbivnineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywapodtaza, bez przewitéw, plam i odpryskow,

b) niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,

c) nie mi€ sladow pdzla,

d) w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjjektovs,

e) by odporne na zmywanie wegd(za wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw

modyfikujacych),
f) nie mi& przykrego zapachu.
Dopuszcza giw tego rodzaju powtokach:

a) na powilokach wykonanych na elewacjach niejetinoliicien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztows o powierzchni kadego z nich nie przekracaapj 20 cr,

b) chropowaté¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego pocha,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na digjoici na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow smoiwach zywicznych wodorozcigczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

a) mie jednolity w odcieniu i potysku wygt zgodny z wzorcem producenta i dokumentacpjektows,
b) nie mi€ sladéw mdzla, smug, plam, zaciekéw, uszkofizpecherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podiaa,

d) miet odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie odpornd¢ na zmywanie woglzesrodkiem myacym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 4500000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét malarskich

Przed przysfpieniem do robo6t malarskich naleprzeprowad# badanie podioy oraz materiatow, ktéreebla
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podhy pod malowanie

Badanie podipa pod malowanie, w zataosci od jego rodzaju, nakg wykonywa: w nas¢pujacych terminach:
[ dla podtaa betonowego nie wcaaiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

[ dla pozostatych podhy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjia.

Badanie podiga powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wskystlelementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolag powinny by objete w przypadku:
[0 muréw ceglanych i kamiennych — zgodéavykonania z projektem budowlanym, doktadfiavykonania
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zgodnie z norm PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraaupetni@, czystéé powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

[ podtay betonowych — zgodré wykonania z projektem budowlanym, czy&t@owierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig wilgotnas¢ poditaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

[ tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodéoz projektem, rown& i wyglad powierzchni z uwzghnieniem
wymaga normy PN-70/B-10100, czysi® powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliniezabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgot§étynku,

00 podiay z drewna — wilgotn&, stan podiga, wyghd i czyst@¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

[ plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnychwgotnosé, wyglad i czystéé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie g,

[ elementéw metalowych — czységpowierzchni.

Doktadna¢ wykonania muréw nalgy bad& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownas¢ powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podigy nalezy oceni@ wizualnie, z odleghci okoto 1 m, w rozproszonyriwietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyfkiem powierzchni metalowych) nale oceni& przez przetarcie powierzchni
suchy, czyst rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetanabezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtary nalezy oceni@ przy wyciu odpowiednich przygddw. W przypadku wtpliwosci
nalezy pobra& proble poditaza i okreli¢ wilgotnasé metod suszarkowo-wagov

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢owane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowykcaptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatéw
Farby isrodki gruntugjce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezpdarednio przed gyciem naley sprawdzé:

— czy dostawca dostarczyt dokumentwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobomywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewmwtrznego nalgy przeprowadza wizualnie. Farba powinna stan@wjednorodm w
kolorze i konsystencji mieszagin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychavid
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
» grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),
» kozuch,
» $lady pleni,
« trwaly, nie dajcy sk wymiesza& osad,
e nadmierne, utrzymgge St spienienie,
» obce wtacenia,
» zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
» $lady pleni,
» Zzbrylenie,
e obce wtacenia,
e zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych rob6t malarskich z dokumengacj
projektows, ST i instrukcjami producentow farb. Badania teszezeg6lnéci powinny dotyczy sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntoiagpodiazy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
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dotyczice wykonanych robét malarskich, w szczegétmev zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektova, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono ekumentac;ji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowaci przygotowania podiy,
— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegnbyg wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakezenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nale przeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przlgatnosci
wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.
Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygHu zewnrtrznego,

» sprawdzenie zgodioi barwy i potysku,

» sprawdzenie odpordoi na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepém powtoki,

e sprawdzenie odporgoi na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z odledic
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodic barwy i potysku — przez poréwnanie §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnetej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporici powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretrpocieranie jej powierzchni
wetniany lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlpkalery uzn& za odporg na
wycieranie, jeeli na szmatce nie wygdity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepsw powtoki:

[ na podigach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wgknie skalpelem siatki na€i
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkatrore a nasgpnie przetarciu gdzlem nacjtej
powtoki; przyczepné powtoki nalery uzna za doby, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

[0 na podiagach drewnianych i metalowych — mefaabisan w normie PN-EN I1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporf@ na zmywanie — przez gmiokrotne silne potarcie powloki makrnamydlon
szczotly z twardej szczeciny, a naphie dokladne splukanie jej wadza pomog mickkiego pdzla;
powioke naley uzn& za odpora na zmywanie, jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwien
oraz jeeli po wyschngciu cata badana powtokaedizie miata jednakow barwe i nie powstan przewity
podiaza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apesw dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwes{@amawiajcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymaganiagélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczeg6towe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwigiu, wedtug rzeczywistych wymiaréw.

Z obliczonej powierzchni nie pafra st otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni#tago z nich do 0,5
2

m-.

Dla scian i sufitéw z profilami cignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéwuewych, grzejnikéw
i rur nalezy stosowa uproszczone metody obmiaru.

Dla écian i sufitow z profilami cignionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéi obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspdhtkow
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierehni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni ozdéb

do catej powierzchniciany lub sufitu Wspotczynnik

Lp.
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a b c

01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04| ponad 40% 2,00

Powierzchn¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwkrgydet z écieznicami wraz z
¢wieréwatkami) oblicza si w metrach kwadratowych powierzchniswietle wykaiczonych otworéw (giezy),
stosujic do uzyskanych wynikoéw wspétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarkokiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedymaizskrzydtami i
oscieznicami (gcznie zéwieréwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchnizkj szyby do 0,05 fn 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchnizkj szyby do 0,10 fn 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchnizkej szyby do 0,20 fn 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchnizij szyby ponad 0,20 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
06 |— bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchnizij szyby do 0,05 i 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchnizij szyby do 0,10 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchnizkj szyby do 0,20 fn 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchnixiej szyby ponad 0,20°m 2,30
Drzwi z cscieznicami (hcznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami
11 |- petnymi lub z jedgiszyly o powierzchni do 0,2 2,10
a b c
12 |- pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wtej szybami o powierzchni do 2,50
0,1 nf kazdej szyby
15 |- szklonymi z dwiema lub wtej szybami o powierzchni ponad 0,1 kazdej 2,10
szyby
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysé&o 1,70
do 30 cm
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Malowanie opasek i wytogow soiezy oblicza s¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchrd dwustronnie malowanych elementéwueowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza
sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej poxdgleni ich rzutu.

Malowanie obustronnezeber grzejnikow radiatorowych obmierza¢ sjako podwdja powierzchng
prostolgta, opisanego na grzejniku (z wtkiem grzejnikdéw typu S-130 i T-1, dla ktérych naleprzyjmowa
potréjrg powierzchng opisanego prostaka).

Malowanie rur osrednicy zewntrznej do 30 cm obmierzag¢siw metrach diugei. Malowanie rur o
wi¢kszychsrednicach zewgirznych oblicza siw metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwiu.

7.2. W SST mana ustali¢ inne szczego6towe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczegllnéci maozna przyp¢ zasady obmiaru podane w katalogach dkjgcych jednostkowe nakilady
rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymieniermataeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaganiagéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementdagagcym zakryciu g podiaza.
Odbior podtay musi by dokonany przed rozpogziem rob6t malarskich.

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej spieyiji. Wyniki
bada nalezy porowna z wymaganiami dotyezymi podiazy pod malowanie, ok&onymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmaozna uzné poditaza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentagprojektowg oraz ST i zezwodi na przysipienie do robét malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny padiaie powinno by odebrane. W takim przypadku
naley ustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych danigsia nieprawidtowéci podiaza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nglgonownie przeprowadzbadanie podioy.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robo6t ulegggch zakryciu (podtzy) oraz materiatow
naleey zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przmzedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru cgciowego robét
dokonuje si dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru ogciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kmowym.

Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzaeiobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgciowego jest podstapwdo dokonania egciowego rozliczenia robét, feli umowa tak
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (kaicowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci),
jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowvs.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazprzamawiajcego, na podstawie przedimych
dokumentéw, wynikéw badieoraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéa¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przedin/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

— dokumentagj projektovs z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongvearobét,

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianambwadzonymi w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy i ksjzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowanizch robét,

— dokumentys$wiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtay,

— protokoty odbioréw cgsciowych,

— instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,
— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowtana jest zapozhaie przedizonymi dokumentami, przeprowadziadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejs&dj, poréwna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
oraz dokonaoceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad&a sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powloka malarska nie powinna Ipyzyjeta. W takim
przypadku nalegy przyja¢ jedno z naspujacych rozwiyzan:
0O jezeli to maliwe naley ustalc zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci powtoki z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawija ponownie do odbioru,

00 jezeli odchylenia od wymadanie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwat@ci powtoki malarskiej
zamawiagcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

[0 w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest do usuetia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykdnj@ ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletsdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaagego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieta

— ustalenia pode w trakcie prac komisiji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokdt odbioru kcowego jest podstamdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym a
wykonawg.

8.5.  Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarkkmo wytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewatnych robot poprawkowych, zgsanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresuckojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocemzualnej powtok
malarskich, z uwzgbnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbi6r ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamagiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauviane
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0dIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatndci

Rozliczenie robo6t malarskich e by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrebdat i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paitizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrdoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskiehowi wartéc
tych robét obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmstch i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oitomy zakres robat.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub tywoyczattowe obejmuage roboty malarskie

uwzgkdniajs:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, nedzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkicketawa przestawnych umidiwiajacych wykonanie rob6t na
wysokdaici do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
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— zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznachodo malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innycateriatow,

— przygotowanie podiy,

— préby koloréw,

— demonta przed robotami malarskimi i mortapo wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaj
zdemontowania w celu wykonania prac malarskichskyzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robdét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezapmych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych

elementow nie przeznaczonych do malowania,
— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania rob6t malarskich na wysdkoponad 5 m od poziomu podiogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnichnycen jednostkowych koszty rusztawmogy by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanéwiodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztéw moita
demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania rob6t na wységiopowyzej 5 m, naley ustalt w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiadavéa przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagariadania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechwanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatéth¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwe i systemy powlokowe na wegtrene
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepgaimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnppwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wegtnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgweudynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejproceséw
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwbmo-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butimych ITB czs$¢ B: Roboty wykaczeniowe. Zeszyt
4: Powloki malarskie zewttrzne i wewmtrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

NA PODELOGACH | NA SCIANACH

Kod CPV 45430000
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghteécznej (SST) $ wymagania dotyege wykonania
oraz odbioru robét wyktadzinowych i oktadzinowyclplgtek ceramicznych podczas budowy targowiska ,Mdgj
Rynek” w Czarnej Bbréwce.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstgako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzKdore stanowg wierzchni element warstw podtogowych,

— pokryciescian ptytkami (oktadziny), ktore stanaywvarstwe ochronn i ksztattupca forme architektonicza
oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzirzy wyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje offemie wymaga odngnie wlasnéci materiatdw, wymagai sposobéw
oceny podiay, wykonanie wykladzin i okltadzin wewtrznych i zewwtrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej S§ sgodne z obowizujacymi normami oraz okéeniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kaoch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentag
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyaméay dotyczce robdt podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robd#adzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie:

— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obaaujgcymi normami,

— Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobag Techniczi lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieamtwa,

— Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdavsk termin przydatnéci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien¢ lsgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowazany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot wykiiaolwych i oktadzinowych.

Wykonawca uzgodni z inwestorem kolorystyk i rodzaje poszczegoélnych oktadzin ceramicznych.
2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykladzioktadzin powinny odpowiadawymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych tidpuszczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Piyty i plytki ceramiczne

Piytki powinny odpowiad&nastpujgcym normom:

— PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o matej ngdiwosci wodnej E3%.
Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasow na sucho o nakliwosci wodnej 3%<E6%. Grupa
B lla.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o nakliwosci wodnej 6%<E10%.
Grupa B llb.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o nakliwosci wodnej E>10%. Grupa B
Il

Rodzaj ptytek musi okéta¢ dokumentacja projektowa, szczego6lnie dotyczy yoeptdla ktdrych musgbye
okreslone takie parametry jak np. stofigieralngci, mrozoodporn& i twardas¢.

2.2.3. Ceramiczne ptlytki elewacyjne

Elewacg nalery wytozy¢ ceramicznymi ptytkamim elewacyjnymi o wymiaractx20 cm np. typu ARGETON
lub innymi o podobnych wkaiwosciach i wymiarach, koloru wg dokumentacji projkekts.

2.2.4. Kompozycje klgge i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejce do mocowania ptytek ceramicznych myspetnig@ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musgpetnig wymagania odpowiednich aprobat technicznych lutomo
2.2.5. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i aétkin to:
listwy dylatacyjne i wykéczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoin,
srodki do usuwania zanieczyszéze
— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy mugzmie¢ wtasndci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.6. Woda
Do przygotowania kompozycji kiggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowalery wode

odpowiadajcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdaiwVoda do betonéw i zapraw.” Bez
bada laboratoryjnych mee by¢ stosowana wodoggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélie
pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowynhlezy stosowad:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenidqiad

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

— narzdzia lub urgdzenia mechaniczne dogcia ptytek,

— pace gbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysekaabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejcych,

— faty do sprawdzania réwéa powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe ngmzane wiertark elekiryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindayan

— @bki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagaa ogolne” pkt
4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadnie wymaga specjalnychodkéw i urzdzer. Zaleca
sie uzywa¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami 2amkniétych. W czasie transportu nale
zabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wykluczay ich uszkodzenie. W przypadku agyah ilosci
materiatow zalecane jest przexemie ich na paletach izycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzeh
mechanicznych.

Skltadowanie materiatdbw podlogowych na budowie mumic w pomieszczeniach zamktych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST Kod CP¥5000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 5
5.2. Warunki przyst apienia do robét
1) Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinnybyakaiczone:
— wszystkie roboty stanu surowegicinie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzeaanelektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalpojipodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane ykeficzone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przysgpienie do rob6t wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesly po zakéczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nale wykonywa w temperaturach nie x8zych nk +5°C i
temperatura ta powinna utrzymyévsic w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okfadziny nalg w ciggu pierwszych dwéch dni chrani przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podtaa pod wyktadziny
Podtaza pod wyktadziny mze stanowt beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny byvykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grddoninimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny énweytrzymataé nasciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubéci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wyidosi

— podkiady zwizane z podizem — 25 mm

— podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,ptywagce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustyc2nej4d0 mm

Powierzchnia podktadu powinna dbyatarta na ostro, bez rakéwgkpie¢ i ubytkdéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszwzaly zabrudzenia bitumami, farbami drodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptagzoy poziomej nie mee przekracz&d5 mm na catej
dtugdsci taty kontrolnej o dtugéci 2 m.

W podkiadzie naley wykon&, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatak@nstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewtiz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powdnprzekracza 10 nf, a
maksymalna diug@ boku nie wgksza nz 3,5 m.

Wewngtrz budynku pola dylatacyjne powinny niigrymiary nie weksze nk 5x6 m. Dylatacje powinny lgy
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fumasmtow pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w
styku r&nych rodzajow wykladzin. Szczegotowe informacje kdadzie warstw podtogowych, wielka i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,dzssmia wpustéw i innych elementéw powinnykpodane
w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakei i zmniejszenia ryzyka powstaniackmie¢ skurczowych zaleca ¢sizbrojenie
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podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozprogeonlub wzmocnienie podkladéw cementowych
wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykiadzin z ptyteka zastosowanie bezpednio pod wykladzig
warstwy z masy samopoziomuogj. Warstwy (,wylewki”) samopoziomugge wykonuje s z gotowych
fabrycznie sporglzonych mieszanedcisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej viagspodnosi koszt
podiogi, powoduje jednak oszginai¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robo6t wykladzinowych maleorzygotowa wszystkie niezédne
materialy, nargdzia i sprzt, posegregowa plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz ptanowa
sposOb uktadania plytek.

Potazenie plytek nalgy rozplanowd uwzgkdniajgc ich wielkas¢ i szerokdéé spoin. Na jednej ptaszcayie
piytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyéngelinakovy szerokéé wigksz niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowamgmaga wykladzina zawiergja okrélone w
dokumentacji wzory lub sktadgja s¢ z r&znego rodzaju i wielkeci ptytek.

Wybér kompozycji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@m oraz wymaga stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klgga musi by przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.

Uktadanie piytek rozpoczyna ¢siod najbardziej eksponowanego namiza w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycg klejaca naktada s na podige gtadly krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje” sizcbat
krawedzia ustawion pod lgtem okoto 50°. Kompozycja kigia powinna b§ nalazona réwnomiernie i
pokrywa® cal powierzchn¢ podiaza. Wielkas¢ zebow pacy zaley od wielkdci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji kigjej sprawiag, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zaleca s} stosowd nastpujace wielkaci zebéw pacy w zalnosci od wielkaci ptytek:
- 50x50mm - 3 mm
— 100x 100 mm- 4 mm
— 150x 150 mm- 6 mm
- 200x200 mm- 6 mm
- 250x250 mm- 8 mm
— 300x300 mm- 10 mm
— 400 x400 mm— 12 mm.

Powierzchnia z nalmng warstwy kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 nf lub pozwolé na
wykonanie wyktadziny w agu okoto 10-15 minut.

Grubai¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju i wielkii phytek i
wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po natgeniu kompozycji klejcej uklada s piytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka.
Naktadajic pierwsz ptytke nalery ja lekko przesugt po podicu (okoto 1 cm), ustawiw zadanej pozycji i
docismy¢ dla uzyskania przyczepém kleju do ptytki. Nastpne ptytki naley dotazy¢ do sisiednich, docisgt i
mikroruchami odswgt na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po
docisnigciu plytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Wiksze plytki zaleca sidobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zeytnz warstwa kompozycji klggej powinna pod catpowierzchm
piytki. Mozna to osigng¢ naktadajc dodatkowo cienkwarstwe kleju na spodni powierzchnie przyklejanych
piytek.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca s} nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm
— 0d100do 200 mm - okoto3 mm
— od 200 do 600 mm — okoto4 mm
—  powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgimry ptytkami naley usury¢ jego nadmiar, mma te
usury¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéaczeniowe.

Po utaeniu plytek na podtodze wykonuje¢stokoly. Szczegoty cokotu powinna okl® dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek idgrenych jak dla wyktadziny podtogi stosuje $akie
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same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Doktadny
czas powinien byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowej.

W przypadku gdy krawdzie ptytek g nasgkliwe przed spoinowaniem nahe zwilzy¢ je wody mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugows) po powierzchni
wyktadziny pag gumows. Zaprave nalezy dokladnie wcisgé w przestrzenie mdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukinie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieragcst powierzchni ptytek wilgotn gabka.
Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadégi zaokgglonym narzdziem i uzyskéa wklesty ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje ¢sipoprzez przetarcie zaprawy paz naklejom gladky gabka. Jeeli w
pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgo§tigowietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zadhie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
piytek. Szczegblnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahyi innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakmi wyktadziny i zwkkszenia odporni@i na czynniki zewetrzne po stwardnieniu
spoiny mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Impregnowane magoy¢ takze phytki.
5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1. Podtaza pod oktadzia
Podtazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozydjejowych mog bye:

— $ciany betonowe
— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
—  piyty gipsowo kartonowe.
Przed przysipieniem do robot oktadzinowych nalesprawdzé prawidtowa@¢ przygotowania podia.

Podi@a betonowe powinny kyczyste, odpylone, pozbawione resztedkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakow, gkniec i ubytkow.

Polyczenia i spoiny medzy elementami prefabrykowanymi powinnycébgtaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nieréwnéci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyréwnazaprave cementow lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinieyt wuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy ceowei lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku okladzin wewtrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych raoby otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtd nasykliwych zaleca si zagruntowanie preparatem grugtyym (zgodnie z instrukgj
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i kregizi podtaze powinno spetni@nastpujace wymagania:
powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze/stepowtok malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orarhgdenie krawdzi od linii prostej, mierzone iat
kontrolng o dtugaci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie wkszej nz 3 na dtugéci
taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezmby wicksze nk 4 mm na wysokei kondygnacii,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby wieksze nE 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza ei wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych nanpozycjach klejcych na
poditazach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiemmzaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki #6zej nz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robot oktadzinowych inalazygotowa wszystkie niezédne materiaty,
narzdzia i spret, posegregowa plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni orazzptanowd& sposéb
uktadania ptytek. Pol@nie ptytek nalgy rozplanowd uwzgkdniajgc ich wielkas¢ i przyjeta szerokdéé spoin.
Na jednejscianie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny¢njadnakowa
szerokd¢, wicksz niz potowa pihytki. Szczegolnie starannego rozplanoaamymaga okfadzina zawiesap
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadeg i r&znego rodzaju i wielkéei phytek.

Przed uktadaniem ptytek naianie naley zamocowa prost, gtadlg tate drewniam lub aluminiovg. Do
usytuowania taty naky uzy¢ poziomnicy. tag mocuje st na wysokéci cokotu lub drugiego kdu phytek.
Nastpnie przygotowuje si (zgodnie z instrukgj producenta) kompozygjklejacg. Wybor kompozyciji
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zalezy od rodzaju piytek i podi@ oraz wymagastawianych oktadzinie.

Kompozycg klejaca naklada si na podige gtadk krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” si
powierzchng¢ ze¢bat krawedziag ustawiorm pod ktem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna b§ roztazona
réwnomiernie i pokrywa& cab powierzchng¢ podiaza. Wielg¢ zebdw pacy zaley od wielkasci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko zebow i konsystencja kompozycji spravage kompozycja nie wyptywa z pod
piytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zalecane wielkéci zghow pacy w zalenosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalmna warstws kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 nf lub pozwolé na
wykonanie oktadziny w ggu okoto 10-15 minut.

Grubai¢ warstwy kompozycji klejcej w zaleénaosci od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju i wielkii
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczynaesbd dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniae powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. 3& pierwsza ptytka ma hydocinana, uktadanie nale zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu

Uktadanie ptytek polega na ueniu ptytki na scianie, dodinieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wihasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wiglsicspoiny. Dzeki duzej przyczepnéci swiezej zaprawy
klejowej po dodinigciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Ptytki o diych wymiarach zaleca ¢idobija
miotkiem gumowym.

Pierwszy rad ptytek, tzw. cokotowy, uktadaeszazwyczaj po uteeniu wykladziny podtogowej. Phytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinza odpowiednj wysokaé.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokoi spoin w zalenosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malasuny¢ jego nadmiar, mma te usury¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nate takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe)aspowierzchni licowa naklejane na papier przez co iiwe jest klejenie
nie pojedynczej ptytki lecz wkszej ilasci. W trakcie klejenia ptytki te dociskagsdo sciany deszczutk do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadkdadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nale
uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po gaminiu kompozycji klejcej papier usuwa &ipo
uprzednim namoczeniu wed

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowe;.

W przypadku gdy kragdzie ptytek § naspkliwe przed spoinowaniem nade zwilzy¢ je wody mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugows) po powierzchni
oktadziny pog gumowy. Zapraw naley dokladnie wcisgé w przestrzenie midzy plytkami ruchami
prostopadle i ukinie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieragcst powierzchni ptytek wilgotn gabka.
Swieza zapraw mozna dodatkowo wygtadgi zaokaglonym narzdziem i uzyské& wklesty ksztait spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymujecspoprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadks gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgo§bgowietrza nalgy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zeiiie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
piytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahy innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jaki oktadziny i zwekszenia odporni@i na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny
mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoymi. Dobor preparatow powinien byizalezniony
od rodzaju pomieszcaav ktérych znajdyj sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane magbyc takze phytki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiagolne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét zwranych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniomwpmy podlegé
materiaty, ktére &da wykorzystane do wykonania rob6t oraz padio
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Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje kep, jak réwnie¢ materiaty pomocnicze musgzspetnid
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichngraz odpowiada parametrom oki&onym w
dokumentac;ji projektowe;j.

Kazda partia materiatbw dostarczona na bueomusi posiada certyfikat lub deklaragj zgodndci
stwierdzagca zgodné&t wtasndci technicznych z okéonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno &ywykonane bezpwednio przed przygpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyrécbkontrolnych powinien obejmowa

— sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wymaganej szorstkad,
wystepowania ubytkdw i porowafai, czystdci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwrigi podktadu, ktére przeprowadza girzyktadajc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrow tate,

sprawdzenie spadkow podkladu pod wykladziny (pdsjdza pomog 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwndci i spadkow nalgy wykona z doktadnécia do 1mm

sprawdzenie prawidtowai wykonania w podkitadzie szczelin dylatacyjnychpizeciwskurczowych
dokonujc pomiar6w szeroki i prostoliniowdci

sprawdzenie wytrzymasai podktadu metodami nieniszgz/mi.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.14i%, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i okltadzin z dokumentacj
projektovg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidédwich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowa¢ dalszych prac. Badania te szczegdélnie powinnyaiytysprawdzenie technologii wykonywanych
robét, rodzaju i grubiei kompozycji klejcej oraz innych rob6t ,zanikagych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacsiem oceny spetnienia wszystkich wymaghotyczcych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdicio

— zgodndci z dokumentagj projektovg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dolkumacii
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

prawidtowasci przygotowania podiy,

jakaosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowdsci wykonania krawdzi, naray, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocnegnbgg wyniki bada dokonanych przed przygtieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngi kontrolnych dotycacy wyktadzin podtog i oktadzikcian powinien obejmowa

— sprawdzenie prawidtovéai utozenia ptytek; utaenie ptytek oraz ich bamwi odcier nalery sprawdzéa
wizualnie i poréwnéa z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcétek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyapamog taty kontrolnej dtugéci 2 m przyktadanej
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; pémét pomiedzy taty a badam powierzchnia naley mierzy
z doktadnéci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniov§oi spoin za pomagcienkiego drutu naggnigtego wzdhz spoin na catej ich
dlugcéci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych a#tzinscian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzinscian) i dokonanie pomiaru odchyile dokfadnécia do 1 mm,

— sprawdzenie zwrania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiveadiewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym nargziem); charakterystyczny gtuchywlick jest dowodem nie zwrania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pompogledzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkai 1 nf nalezy zmierzy¢ szerokéé spoin suwmiark z doktadnécia do 0,5 mm

- grubas¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatjzaob6t lub grubéc
okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).
Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisangmeez przedstawicieli inwestora (zamawiggo) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycace wyktadzin i oktadzin
6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetmastpujace wymagania:
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cata powierzchnia wyktadziny powinna rdiggdnakowy barwe zgodry z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktérych rénorodna¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinnacbyypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepngx) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawagtuchego odgtosu,
- grubas¢ warstwy klejcej powinna b§ zgodna z dokumentagcjub instrukcy producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny éaspczyzny poziomej (mierzone dadifugasci 2 m)
nie powinno by wicksze nk 3 mm na dtuggci taty i nie weksze nk 5 mm na catej diugei lub szerokéci
posadzki,

— spoiny na catej diugei i szerokéci musz by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej mdgvinno wynost wigcej niz 2 mm na diugéci 1 mi 3
mm na catej diugii lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpalmie 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materiatem wskazanym w pkoje,

- listwy dylatacyjne powinny hyyosadzone zgodnie z dokumengadnstrukcy producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna s@étnastpujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna migdnakovs barwe zgodry z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych r&norodnd¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinnacbwypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepnéfci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawatuchego odgtosu,

— grubai¢ warstwy klegcej powinna b§ zgodna z dokumentagcjub instrukcj producenta,

— dopuszczalne odchylenie kragizi od kierunku poziomego i pionowego nie powinmpgkraczd 2 mm na

dhugasci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpoevinno przekracza2 mm na diugéci 2 m,

— spoiny na catej diugai i szerokdci powinny by wypetnione masdo spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej pdevinno wynost wigcej niz 2 mm na diugéci 1 m i 3
mm na diugséci catej oktadziny,

— elementy wykaczeniowe oktadzin powinny lByosadzone zgodnie z dokumengadpstrukcp producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 48M000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin obliczagsiv n? na podstawie dokumentacji projektowej przyjguj
wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniiarh s¢ powierzchng stupow,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéweksze od 0,25

W przypadku rozbieos¢ pomidzy dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie oblicza wiedtug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okéka sk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stiakiycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 48@000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementelegajcym zakryciu g podiaza.
Odbidér podtd musi by dokonany przed rozpogziem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opraaaia. Wyniki
bada nalery porown@& z wymaganiami dotyegzymi podi@ i okreSlonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzné poditaza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentagj ST i zezwol¢ do przysgpienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny pagtmie powinno b§ odebrane.

Wykonawca zobowzany jest do dokonania naprawy padtqoprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprgest niemaliwa (szczegoélnie w przypadku zaonej
wytrzymalasci) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegsgh zakryciu (podid) oraz materiatow
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naley zapisé w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przmzedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru cgciowego robét
dokonuje si dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdhjorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevelealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kaowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaemobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru cgsciowego jest podstaywdo dokonania eZciowego rozliczenia robét jeli umowa tak
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (kaicowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostategzitery rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu doresi (ilaci),
jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowvs.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przeanawiajcego na podstawie przedimych
dokumentow, wynikow badia pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okréla¢c umowa.
Wykonawca robo6t obowrany jest przedin/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentagj powykonawca,
— szczego6towe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotygrymi toku prowadzonych robot,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgmdndla zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
— protokoty odbioru podhee,
— protokoty odbioréw cgsciowych,
— instrukcje producentéw dotygeze zastosowanych materiatow,
— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowitana jest zapozhaie przedizonymi dokumentami, przeprowadziadania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejs&d] poréwnad je z wymaganiami i wielkciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokahaceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny dwdebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@i pomiaréw g
pozytywne i dostarczone przez wykongwaokument s kompletne i prawidlowe pod wazglem
merytorycznym.

Jezeli chocigby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinoy przyjeta. W
takim przypadku nale przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe, nalery poprawt wyktadzire lub oktadzir i przedstawd jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatgci wyktadziny lub
oktadziny zamawiacy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem
wartasci wynagrodzenia w stosunku ustalegmownych,.

- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobowdany jest do usuetia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykahg ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.
W przypadku nie kompletgoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygefjo i wykonawcy.
Protokét powinien zawieta

— ustalenia podge w trakcie prac komisiji,

— ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskaikiem maliwosci ich usungcia,

— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru kiicowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawg.

8.5. Odbior pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny przeprowadza 0 uptywie okresu gwarancji, ktérego dhégojest okrélona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocenaustvykladzin i oktadzin poaytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie raw@nych rob6t poprawkowych zyzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawieeny wizualnej wyktadzin i okladzin z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwene
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0gollne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatndgci

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty wykladzinowe lub oktadzinowezmo
by¢ dokonana wedtug nagtujacych sposobodw:

[J rozliczenie ryczaltowe gdy podstawptatndgci jest ustalona w dokumentach umownych stata Warto
wynagrodzenia; warté robét w tym przypadku jest oldlena jako iloczyn ceny jednostkowe;j i §lo robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgpw

[J rozliczenie w oparciu o warté robét okrélong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokuneasht
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i fakbhjeavykonanej iléci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie @by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kaicowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie po dokonaniu odbioruggziowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paitizy zamawiaicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadriermbejmuy:
robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

wartas¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wrazbgtkami wynikagcymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

wartas¢ pracy sprgtu z narzutami,

koszty pérednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonasigystkich
niezkezdnych robét pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementéw wiAdaeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabszzapce, Gwietlenie tymczasowe, piginacja

wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplesxjalno-biurowego dla pracownikow,zygie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stamsk roboczych.

W przypadku przyjcia innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicpemidzy
zamawiagcym a wykonawg sprawy te musgzosta szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Dedjei, klasyfikacja, wisciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramicznecienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowaree sucho o naghliwosciwodnej E>10%.
Grupa B Il.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowame sucho o matej nagliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowamaesucho o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowama sucho o nagkliwosci wodnej
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PN-EN 121:1997

PN-EN 186-1:1998

PN-EN 186-2:1998

PN-EN 187-1:1998

PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999

PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998

6%<E<10%. Grupa B Il b.

Plytki i ptyty ceramiczneaghione o niskiej nagkliwosci wodnej E<3%. Grupa
Al

Ptytki i ptyty ceramiczneagnione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
Ila. Cz. 1.

Piytki i ptyty ceramicznegghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
Ila. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
II'b. Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
II'b. Cz. 2.

Piytki i ptyty ceramiczne o ngdiwosci wodnej E>10%. Grupa A .
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
Piytki i ptyty ceramicznebieranie prébek i warunki odbioru.

Piytki i piyty ceramiczne.zrf@aczanie wymiaréw i sprawdzanie jéko
powierzchni.

Ptytki i ptyty ceramiczneraczenie nagkliwosci wodnej, porowatai otwartej,
gestasci wzglednej pozornej orazegtaici catkowite;.

Piytki i ptyty ceramicznezmaczenie wytrzymakei na zginanie i sity famcej.

Ptytki i ptyty ceramiczneznmaczenie odporgoi na uderzenia metgdoomiaru
wspétczynnika odbicia.

Ptytki i ptyty ceramicznezraczenie odporgoi na wgtbne scieranie ptytek
nieszkliwionych.

Piytki i ptyty ceramicznezmaczenie odpordoi nascieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

Ptytki i ptyty ceramicznenaczenie cieplnej rozszerzadobliniowe;.
Ptytki i ptyty ceramiczneraczenie odporioi na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzaku wodne;j.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczi@znaczenie odpordoi na gknigcia wioskowate plytek

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999
PN-EN ISO 10545-16:2001

PN-EN 101:1994
PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

szkliwionych.
Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodpor.
Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporidoi chemicznej.
Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporgdoi na plamienie.
Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych zaic barw.
Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaceetwarddci powierzchni wg skali Mohsa.
Kleje do ptytek. Definicje i wynzama techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie otitsenia poprzecznego dla klejéw cementowych
i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek.imee i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowanistgk. Oznaczenie odporéc chemicznej
zapraw nha bazigywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania plyték. 2: oznaczenie odpogod nascieranie.

Zaprawy do spoinowania ptyt€k. 3: oznaczenie wytrzymafn na zginanie i
sciskanie.

Zaprawy do spoinowania plyték. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptyték. 5: oznaczenie nagkliwosci wodnej.

Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalwych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Podktady podiogowe oraz matedalich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

BONPiotr Kaszubowski- Bytow — grudzié 2016 r.

118



BUDOWA TARGOWISKA ,MOJ RYNEK” W CZARNEJ DA\BROWCE

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych-Wymagania ogdélne (kod CPV 45000000-
7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich tom 1 og¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budamyjch czs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanteag— 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miegcznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresitdanie Ceresit — 1999 rok.
— Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA BUDOWLANA

Kod 45421000
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SSTasvymagania dotycce wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budavelig(okiennej
i drzwiowej wykonanej w ramach budowy targowiskagNRynek” w Czarnej Bbréwce.
1.2. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci mapce na celu wykonanie robot

zZwigzanych z:

Q zamontowaniem stolarki okiennej.

Q zamontowaniem stolarki drzwiowej wegtrelokalowej oraz zewgtrznej,

Q zamontowaniem bram gaxavych.

Q montaem krat.
1.3. Okre&dlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji 3godne z odpowiednimi nhormami oraz ckemiami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Producent okien powinien posi@ddadpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat ITBjatomiast stolarka
powinna odpowiadawymaganiom zawartym w normach polskich lub aprabtlattechnicznych ITB. Stolarka
okienna z profili PCV koloru biatego z szybzespolop oraz stolarka aluminiowa o wspoétczynniku
U=1,1 [W/m2*K]. Przewidziano zastosowanie kwaterwieralnych oraz uchylno-rozwieralnych w zaiesci

od przeznaczenia pomieszczenia. Oknaayaleyposay¢ w nawiewniki higrosterowane np. typu EMM.

Jako drzwi zewetrzne przy wejciu gtdéwnym przygto skrzydta wykonane z aluminium wypetnione szkiem
bezpiecznym, jako drzwi wewhrzne przygto stolark PCV wypetnion szklem bezpiecznym, jako drzwi
wejsciowe do pomieszczenia technicznych i na strychkemstrukcji stalowej przeciwgarowe (min. El 30),
natomiast jako drzwi wewtrzlokalowe przygto skrzydta ptytowe drewniane lub drewnopochodreazy/lg,
osadzone w drewnianej@eznicy.

Slusarka aluminiowa, system MB-70, kolor srebrny, axal,1W/m2K, szyba 1-komorowa, szyby klasy P1
33.1.(bezpieczna)Parapety wemmne systemowe z postformingu.

Parapety zewgtrzne z blachy ocynkowanej powlekanej.

Ogoblne wymagania dotygeze materiatow podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyarag ogélne” pkt 2.

Wymiary: Wykonawca jest zobowdany dokoné& obmiaréw na budowie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbjrie 3.
4. TRANSPORT

Dostawa - samochodemegarowym, roztadunekeczny. Ogolne wymagania dotyce transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlrd 4

5. WYKONANIE ROBOT

BONPiotr Kaszubowski- Bytow — grudzié 2016 r. 120



BUDOWA TARGOWISKA ,MOJ RYNEK” W CZARNEJ DA\BROWCE

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST Kod CBR08000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie 6.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
llos¢ wbudowanej stolarki (A). Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod @B000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 7.

8. ODBIOR
Odbiory czsciowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspeli@dzoru. Ogoine zasady odbioru
rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiamgbpkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze kacowym, wedtug zapisow w dzienniku budowy. Ogéinsarly dotycace ptatndci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélr¢ 3
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)

Kod 45410000

10. WSTEP

1 TP TP PP PP PPPPRP P
rzedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru okfadzin

z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéow gipsowych) wykonanych w ramach budowy targowiska ,Mdj

Rynek” w Czarnej Bbréwce

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. I.1I.

10.2. Zakres robot objetych ST

— Oldadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej
konstrukgji $cian i sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki
na Scianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

— Oldadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sa recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— ,,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej pei rolg jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe pofaczenia kartonu.

10.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

—  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot
i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1 U o
golne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-

72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,VWymagania ogolne” pkt 1.5.

1l. MATERIALY

I R PP U PR PO o
golne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2.

N S T P
tyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 = wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
. GKB GKF GKBI GKF .
Lp. Wymagania . wodo- i
zwykia ognioodporna | wodoodporna .
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
> Przyczepnos$¢ kartonu do karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
) rdzenia gipsowego przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
rubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5;
§ >18+0,5
3. Wymiary i tolerancje [mm] szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [2000+3000] (+0; -6)
prostopadto$c réznica w dtugosci przekatnych <5
2 9,5 <9,5 - - _
Masa 1m
4 plyty ° 12,5 <125 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
grL[JIt()o]su 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
g =18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwatos¢ struktury przy
6. opalaniu [min.] i 220 i 220
7. Nasiakliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN ..................... ;
o Oznakow stronie plyty data produkgiji
' anie kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
., Obciazenie niszczace Ugiecie
Grubos¢ Odleglos¢ IN] [mm]
nominalna ptyty door |
gipsowej [mm] podpor | [mm] prostopadle do | réwnolegle do prostopadle do rownolegle do
kierunku witdkien | kierunku wiokien kierunku kierunku
kartonu kartonu widkien kartonu | widkien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,,RENOWACY]NA”, o grub. 6,5 mm.
1. grubos¢ — 6,5+0,5 mm

2. szerokos¢ — 1200 (+0; —0,5) mm
3. dtugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm
4. masa 1 m* — 5,5+6,5 kg
5. obciazenie niszczace (rozstaw podpér — 350 mm) — prostopadle do kierunku widkien — min. 280N
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— réownolegle do kierunku widkien — min. 110N

N PP TP PPPT w

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

I TSR P
iasek

I1.4.1. Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—  miec¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm.
I1.42. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
11.5. Kilej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych
Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju.

12. SPRZET
12.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”
pkt 3.
12.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

13. TRANSPORT

13.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4

13.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkiadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.

13.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m’ ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

14. WYKONANIE ROBOT

14.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5

14.2. Warunki przystapienia do robét

—  Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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—  Zaleca sig przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murow,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

—  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.

—  Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

14.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

14.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

14.3.2. Mocowanie plyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wiazacymi ptyte (okltadzing) ze Sciang a rownoczesnie zapewniajaca jej sztywnos¢, sa placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.
14.3.3. Przygotowanie podtoza:
— podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
— stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

— przed przystapieniem do montazu plyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko
odciaga wodg z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

— dla podioza nienasigkliwego nalezy stosowa¢ na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

14.3.4. Mocowanie plyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym S$ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu
odchytki do 20 mm/mb, nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni sciany
dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z
szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwiazaniu marek
gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica éciany mozna przystapi¢ do whasciwego przyklejania plyt.

1 B‘;B@"

;-;-
§——

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na
jej tylna strone nakfada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gesciej. Grubos¢
naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos$¢ przygotowanych marek. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaé pofozenie plyty, czyli
dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prosta tate (najlepiej
aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie¢ do doktadnego
zlicowania pfaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowana plyta.

Mozna tez stosowaé metode nakfadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac plyta z naniesionym na nia zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi diuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwéch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspolne
regulowanie ich potozenia.

14.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza
W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sa rowne, o odchytce do ok. 3 mm/mb,
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mozna zastosowaé metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
5.3.4,, na utozong licem do podiogi ptyte naktada sig cienka warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie
szeroka stalowa paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdiuz dituiszych krawedzi plyt. Klej
gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ufatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania sciany lub przerébek (zamurowane
otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstgpnego wyrownania powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-
kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sig¢ z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy
zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si¢ przy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe sa klejone w
rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rowng ptaszczyzne.

P
pleseceymmy rawnf

Po zwiazaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do poditoza przystepuje sie do klejenia ptyt
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

14.4. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

14.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane sciany mozna obtozy¢ plytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podioza przy pomocy kotkéw rozporowych.
Odlegtosci miedzy listwami sa uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadzine ptyty.

» Dla plyt o gr. 9,5 mm — 500 mm
» Dlaplytogr.12,5 mm — 650 mm
Ptyty montuje sig, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wkiada sig

wetne mineralna. W tym przypadku jednak ruszt musi byé wystarczajaco odsuniety od sciany (grubosé wetny).
Mozna to osiagnaé przy pomocy podkiadek wykonanych z krotkich odcinkow listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sig faty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikow. Rozstaw miedzy
listwami — 600 mm. Elementami taczacymi listwy ze $ciang sa strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podiozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. VWiasciwos¢ ta moze jeszcze zosta
podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumiacej. Whasciwosci ttumiace przegrody
w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja
rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

14.4.2. Okfadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
—  przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
—  z uzyciem Sciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
—  przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

14.5. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

14.5.1. Zasady doboru konstrukgji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé¢ sie z dwdch warstw: dolnej
stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa nosng” oraz gornej — dalej
nazywanej ,,warstwa gtéwnga’. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukgji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:
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a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,
—  sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwiazania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi plyt w stosunku do tych elementéw,
b) grubos¢ zastosowanych ptyt:
— rozmieszczenia plyt,
— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migedzy innymi od sztywnosci plyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:
— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub

listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos$¢ ogniowa,
poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.

14.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru
podstawowych zasadach:
— styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réownolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),
—  przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly sig na tych elementach,

— poniewaz rzadko sig zdarza, aby w jednym rzedzie mogfa by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizona do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

14.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢
wieksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac
trzykrotna wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzqce do kotwienia, muszq posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

14.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na okfadzing stosuje sig ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5
lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
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— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

14.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna'rozquto.sc migdzy
elementami nosnymi [mm]

poprzeczny 420
9,5

podtuzny 320

poprzeczny 500
12,5

podtuzny 420

15,0 poprzeczny 550

14.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

14.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze
jest rowne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy
listew sa uzaleznione od rodzaju plyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania
listew do podioza sa uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy
stanowig warstwe nosna dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy elementami kotwiacymi [mm]
szerokos¢ (e) 50
650
grubosé (f) 25
szerokos¢ (e) 50
800
grubosc (f) 32

14.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie
ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zaleza od grubosci stosowanej w danym
przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy
gtéwnej s3 rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew
W warstwie nosnej.

Wymiary listew nos$nych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy listwami gtownymi [mm)]

szerokos¢ (e) 50

— 650
grubosc (f) 25
szerokos¢ (e) 50

800
grubos¢ (f) 32

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtownych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza s3 nastepujace:

Wymiary listew gtownych
[mm]

Dopuszczalne odlegtosci (a)
miedzy elementami kotwiacymi [mm]

szerokos¢ (b)

63

grubos¢ (c)

38

1100

Wymiary listew glownych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza, dla

rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:
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Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (b) 38
1400
grubos¢ (c) 63

14.7. Sufity na ruszcie stalowym

14.7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiazaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy skladowe rusztu, poza pretami, s3 produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace
sie ich wytworzeniem i dostawa.
Opis ogdlny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sig przy
uzyciu facznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukeji stropu przy pomocy wieszakow
gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej
dtugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podioza.

Konstrukecje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
diugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje
sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa sie facznikdw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukgji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ miedzy potkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do Scian.

Grubosc¢ ptyty gipsowo- | Dopuszczalna odleglos¢ |Dopuszczalna odlegtosé w| Dopuszczalna odleglos¢ w
kartonowej [mm] miedzy wieszakami [mm] | warstwie gtéwnej [mm] warstwie nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczq plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
14.8. Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe s3 dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukeji
dachowych. Ich wiasciwosci, takie jak lekko$¢é oraz wytrzymatos¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie
przemawiaja za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowaé¢ odpowiedni ruszt.
Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sa listwy
drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach skosnych nalezy stosowac zasady montazu podobne, jak dla
rusztéw sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy
pomocy tqcznikéw typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:

— 550 mm dla plyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

— 550 mm dla plyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

— 420 mm dla plyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowiazuja przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
facznikami ES.

I15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6

15.2. Badania w czasie wykonywania robét

15.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
,»YWymagania dla plyt gipsowo-kartonowych”.

BONPiotr Kaszubowski- Bytow — grudzié 2016 r. 129



BUDOWA TARGOWISKA ,MOJ RYNEK” W CZARNEJ DA\BROWCE

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnosc powierzchni plyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.
6.2.2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

16. OBMIAR ROBOT

16.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine”
pkt 7

16.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn ditugosci Scian w stanie

surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnig pilastréow i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig suchych tynkow stropow pfaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
$cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda

z nich jest mniejsza niz 0,5 m”.

16.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

16.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentac;ji
projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiarow w naturze

17. ODBIOR ROBOT

17.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoéine”
pkt 8

17.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

17.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

17.4. Wpymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i

badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia

przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami

prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie

przyciecia pfaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i

krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzac¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu

prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do

0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

| Odchylenie powierzchni ‘ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie ‘
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suchego tynku od przecinajacych sig
eraszczyz.ny i.oc.i.chylenig pionowego poziomego p’faszcz.yzp od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w

dokumentaciji

nie wieksza niz 2 mm i w |nie wieksze niz 1,5 mm na 1| nie wigksze niz2 mm na 1l | nie wigksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz 2 | mb i ogdtem nie wigcej niz | mb i ogdtem nie wiecej niz 3

na catej dtugosci taty 3 mm w pomieszczeniach mm na catej powierzchni
kontrolnej o dtugosci 2 | do 3,5 mm wysokosci oraz ograniczonej $cianami,
mb nie wigcej niz 4 mm w belkami itp.

pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

18. PODSTAWA PLATNOSCI

18.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
» YWymagania ogélne” pkt 9

18.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢
m” powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
—  przygotowanie podtoza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
¢ dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

— przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
— przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretdw wraz z przycigciem i
dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikow metalowych
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
* dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
— szpachlowanie pofaczen i stykéw plyt ze Scianami i stropami,
— zabezpieczenie spoin tasmga papierowa,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

19. PRZEPISY ZWIAZANE

19.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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19.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, S$cian dzialowych, oktadzin Sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbkow 73, 28-400
Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow
1996 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

Kod 45320000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST gswymagania dotyere wykonania i odbioru robét izolacyjnych przeciwimgch,
przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych elentéev budowlanych wykonane w ramach budowy
targowiska ,M0j Rynek” w Czarnej dbrowce.

1.2. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynné&ci majgce na celu wykonanie robét
izolacyjnych przeciwwodnych, przeciwwilgociowycheplnych i akustycznych elementéw budowlanych.
1.3. Warunki techniczne jakie powinny spetnié izolacje budowlane wewgtrzne sa nastepujace:
a) bezpiecastwo paarowe:
e klasa odpornéi ogniowej elementéw budynku , stopnia rozprzestiania s} ognia , niepalnéci materiatow
lub stopnia palnéi,
e dymotworczéci materiatow,
e toksyczndci produktow rozktadu spalania materiatow,
e stosowanie materiatow tatwozapalnych na drogachutokaciji jest zabronione,
e podtogi winny mi€ niepalry konstrukcg nasna oraz co najmniej niezapalne podtogi,
e W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesipegebywania ponad 50 os6b stosowanie tatwo
zapalnych przegrdd , statych elementéw wypes# i wystroju wetrz oraz wyktadzin podtogowych jest
zabronione,
b) ze wzgtddéw na higien i zdrowie przegrody budowlane nie mogowodow& wystpowania wilgoci ani
toksyczndci uzytych do ich budowy materiatléw oraz powinny chropized hatasem i drganiami ( czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia ).
c) izolacje winny chrori przed hatasem zewinznym , halasem od instalacji stanguych techniczne
wyposaenie budynku oraz przed hatasem powietrznym i w@eoavym pochodzym od innych aytkownikéw
tego budynku, stad tez konieczne jest zachowarpewigdniej izolacyjnéci przegrod budowlanych.
1.4. Okrellenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji 3godne z odpowiednimi nhormami oraz ckemiami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

1. Wszystkie materiaty stosowane wykonaniznggo rodzaju izolacji winny odpowiaglaspetni& wymagania
norm odnénie zapewnienia izolacyjdoi przegréd cieplnych , akustycznych i przecivgmwych.

2. Wg rozwizan projektowych przyto odpowiednie grubimi izolacji z materiatdw izolacyjnych takie
jak styropian lub wetna mineralna itp., ktorg materiatami trudnozapalnymi i spetnjayymagania ochrony
ppaz., zapewniajc jednoczenie skuteczaizolacg cieplno-akustyczni przeciwwilgociows ( np. folie, papy ),

3. Szczegotowe rozwzania zawiera Projekt Budowlany i Wykonawczy Arehktura i Konstrukcja.

4. Styropian w zaleosci od zastosowania, posiada znakomite$ei&osci izolacyjne w szerokim zakresie

temperatur oraz rodowisku o wysokiej wilgotnizi , odporné¢ na starzenie sie , znikgnmasakliwos¢ woda
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, hieszkodliwg¢ dla zdrowia , odporrié na plénie i grzyby i bakterie , oraz nie zanieczyszczaviptrza
i gleby ( materiat ekologiczny ).Stosuje sv ramach tego remontu do izolacji podtég i dyliatabwodowych
.Styropian EPS 70-042 nadaje sie do zastosaweemontowanym obiekcie ( wg polskiej normy).

5. Wetna mineralna posiada stabidéiavymiarowa w okrelonej temperaturze i wilgotoi , odpowiedni op6r
cieplny i klasyfikacg ogniowy i w zaleznosci od rodzaju i sposobu przeznaczeniazendy stosowana w
réznych przegrodach np. wetna mineralna o oznaczemi+BN 1362-T1 lub MW-EN 1362-T 1-DS(TH ) me
by¢ stosowana do poddaszyytkowych i niewytkowych , stropodachéw wentylowanych , stropévodidg na
legarach , sufitéw podwieszonych , lekkigtian i scianek. Wetna mineralna jako izolacja przegrod nape
wysoki komfort akustyczny i cieplny pomieszczenjast tatwa w obrébce i monita a ponadto daje natwosé
prowadzenia instalacji w warstwie izolacyjnej. (.njgianki g-k).Jest materialem niepalnym , ima ja
zastosowé do termoizolacji poddasza.( np. Superock, Deltarbdub Rockmin).Ptyty do ocieptez wetny
nalezy docin& z niewielkim naddatkiem od 0,5 do 1 cm.

6. Izolacje przeciwwilgociowe z pap termozgrzewahmyraz z mas izolacyjnych, spehaigjch wymagania
norm i posiadajcych odpowiednie dokumenty o dopuszczeniu do stas@ypodczas rob4t budowlanych.

7. Izolacg poziomy scian w istniegcym budynku, na poziomie kondygnacji parteru aglerykona& metod
podcinaniacian z uyciem blach stalowych chromowo — niklowych.

8. Og6Ilne wymagania dotygze materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyamag ogolne” pkt 2.

Wymiary: Wykonawca jest zobowdany dokon& obmiaréw na budowie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbjrie 3.

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodemegzarowym, roztadunekeczny. Ogolne wymagania dotyg® transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrnd¢"4

5. WYKONANIE ROBOT

1. Wszystkie warstwy izolacyjne winny dywykonane w sposéb szczegodlnie doktadny , by niearsaty
mozliwosci powstawania mostkéw termicznych lub przestrzemiizolowanych.

2. Izolacje nalgy wykona zgodnie z projektem.

3. Prawidtowo utaone piyty z welny mineralnej nie wypadajnie wybrzuszajsie , wypetniaj doktadnie ca
izolowamy przestrze, nie zaginagj sie przy dolnych narzach krokwi , gtek lub kleszczy.

4. Roboty nalgy wykonywa przy bezdeszczowej pogodzie , nie dopuszczdd zawilgocenia ufmnych
warstw izolacji. Naley rowniez chroni roboty izolacyjne przez jakimkolwiek zalaniem lahiszczeniem.

5. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod @5000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie 6.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod @83800000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

2. Podstawowy obmiar w-wy izolacji to to powykonawcobmierzona grué i powierzchnia w rh
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zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR
Odbiory czsciowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspekt@dzoru. Ogolne zasady odbioru
robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiamgbpkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze kacowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy. Ogéinsarty dotyczce ptatndci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélr¢"J
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODBUDOWA Z KRUSZYW

WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania ogolne dotysee
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie
w ramach budowy targowiska ,M6j Rynek” w Czarnegjdbdwce.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanyakchanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejm&§ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibrmgo mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje ggodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudg@womocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnycHh[3

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces techncimy, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagiéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krusgtabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczicych poszczegdlnych rodzajow podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikm@go mechanicznie..
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& micdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi naunys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metadabilizaciji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicg (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbuda@wpomocnicz (dolmng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpwiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna
kruszywa nie mege przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa .
Lp. | Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad-{ pomoc-{ zasad-| pomoc-| zasad{ pomoc-
nicza [nicza |nicza |nicza |nicza |nicza
1 Zawart@d¢ ziarn mniejszych wijod 2({od 2[{od 2|od 2|od 2|od 2|PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10 (do 12 [(do 10 |do12 |do10|do 12 |-15][3]
2 Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), PN-B-06714
nie wiccej niz 5 10 |5 1015 110 |45
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wécej niz 3 |45 |3 140 | - S ET T
4 Zawart@é zanieczyszcae
organicznych, %(m/m), niel 1 1 1 1 1 PN-8-04481 [1]
wiecej niz
5 | Wskanik piaskowy po mcio-| i 50 o4 30/ od 30{0d 30 BN-64/8931
krotnym zagszczeniu metagll| 76"\ 46 70 |do 70 |do 70 | - -01 [26]
lub Il wg PN-B-04481, %
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6 Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnag¢ catkowita pqg 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) scieralng¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz

7 N_asqlfllvyow, %(m/m), nig 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 Mrozoodpornéé, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamia- 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela-
zawy hcznie, % (m/m), nig- - - - 1 3 37 [10]
wiece] niz ' ' PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m)1 1 1 1 2 4 _leg'[%']%?l“
nie wigcej ni.

11 | Wskanik  nosnosci wnos
mieszanki kruszywa, %, nje
a) przy zagszczeniu 1S 1,00 [21]
b) przy zagszczeniu 1S 1,03 120 |- 120 |- 120 |-

2.3.3. Materiatl na warstwodsiczapca

Na warstwg odsiczapca stosuje si:
[0 zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
0 piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warsgnodcinajca

Na warstwg odcinajca stosuje si:
0 piasek wg PN-B-11113 [16],
(1 miatwg PN-B-11112 [15],
[0 geowidknig o masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.

3.5. Materialy do ulepszania tawosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuije si
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanvendgrzzdnych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.

Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbtjrie 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyatechanicznie
powinien wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§noboptymalnej,
b) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania maesz,

[ |
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¢) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnychbl statycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyanégogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtlaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatbw powinien odb§waie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Og0llne zasady wykonania robét podano w ST Kod @B800000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania aglsprawdzé wzorem:

D15

des < 5 1)
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechotiz% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,

d85 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przech88% ziarn gruntu pod@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie ma@ by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajcs lub
odpowiednio dobrangeowtdknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychgstek
gruntu, wyznacza siz warunku:

d50

Ow <12 )

w ktérym:

d50 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przech6826 ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

090 - umownarednica poréw geowidkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga sé na
geowtdkninie w ilégci 90% (m/m); warté¢ parametru 090 powinna bypodawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gglach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposbdb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiveia¢ nachgniecie sznurkdéw lub linek do

wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblryakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaébgd razu transportowana na miejsce wbudowania wsadsob,

aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy
nie maze przekracza 20 cm po zaggzczeniu. Warstwa podbudowy powinnacbsoztozona w sposéb
zapewniajcy oshgniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada esiz
wiece] niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw kdaych wysokéciowych. Rozpocgie budowy kadej nasgpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatavilgotnasci optymalnej,
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okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldavilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest asza
od optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna byzwilzona okrélong iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastn
mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@viaddé przyjetemu
poziomowi wskanika négnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpared
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
[0  stwierdzenia czy spzbudowlany do mieszania, rozkltadania i gaggzania kruszywa jest weawy,
0 okrglenia grubéci warstwy materialu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbo
warstwy po zagszczeniu,
[ okrdlenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniertyd takich materialdbw oraz spiu do mieszania,
rozktadania i zagszczania, jakie ¢ula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysigpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédbnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpniem nasfpnej warstwy, powinna gy utrzymywana w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboydany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane praezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obgza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagamgalne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania te
powinny obejmowéawszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokcimnicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna Mak_symaln_a
Lp. [Wyszczegolnienie bada liczba bada pO\(/ij:Jer;chma
na dziennej POoPUIOWY
dziatce przy-padajca
roboczel na jedng
) badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
. L dla kazdej partii kruszywa
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkena
pobierd w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na

biezaco przekazywane fynierowi.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleran€jLl0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniccia wymaganego wskaika

zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niesivoe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley
oprz& na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegniaz na 5000 m2, lub wedtug

zalecé Inzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalen& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztaicdE]l jest nie wkszy od 2,2 dla kalej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.
E>

E:1 < 22

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecfm

Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgbli

3.

Tablica 3. Ceastotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego

mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw

Minimalna cgstotliwos¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy

10 razy na 1 km

w sposo6b cjgty planografem albo co 20 m gaha

Grubd¢ podbudowy

2 Rowndi¢ podizna kazdym pasie ruchu
3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe €co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7

Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegnmiaz na 2000 m3

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie spezyste

co najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 n
co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i

gtéwnych tukéw poziomych.

ie

ukdatehnia osi w planie naty wykona& w punktach
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6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna lEywicksza od szerokei warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwndci podiwzne podbudowy naly mierzy 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamkimny by zgodne z dokumentacprojektows,
z toleranc} = 0,5 %.

6.4.5. Redne wysokéciowe podbudowy

Ré&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszoneggiqra

O$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 5
cm.

6.4.7. Grubé¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy
0 modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] jm@en by zgodny z podanym w tablicy 4,
0 ugkecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa o

z kruszywa d Wskaznik . |Minimalny modut odksztak

wskazniku | zag:szczenia Maksymalne UBCI®| cenia  mierzony piyt o

wnos  nielIS nie spkzyste pod kotlem, mm | ¢rednicy 30 cm, MPa

mniejszym | mniejszy ni

niz, % 40 kN 50 kN od od  drugiega
pierwszego | obcigzenia E2
obcigzenia
El

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepndbudow
przez spulchnienie warstwy na pgigrubag¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, doienie materiatu i powtérne
zag:szczenie.
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6.5.2. Niewtdciwa grubaé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dypaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
gkebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupeinione nowym materialem o odpowiednighsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkau tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlaciwa na@nos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezkxdne do zapewnienia wymaganegnosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodludowy tylko wtedy, gdy zaiénie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania rob6t przez Wykonamgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPO08600-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest
mechanicznie.

m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywabsizowanego

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPB08B00-7 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami lbyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnii objgtych cerm jednostkowy 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikrmgo mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12

Grunty budowlane. Badania probekatyr
Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawarkgi zanieczyszcze
obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie mrozoodpordc metod
bezpdrednp
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. dzanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi siarki metod
bromowy
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralndgci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgatlo nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
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15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

PN-5-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgatlo nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodngci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betiorapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kwisz stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywani

Kruszywo mineralne. Kruszywo keanme tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieaavska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie utboddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar ré&nnawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.02.00 Obrzega, krawezniki betonowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wbudowaniem obegg kraweznikéw betonowych .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmoegn przetargowa i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknigj ST obejmuj wymagania ogolne wspdine
dla rob6t objtych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenie podstawowe.

tawa (fundament) - warstwa fma shigca do umocnienia kraxnika oraz przenogza
obcigzenie krawznika na grunt. Chodnik - wydzielone i umocnione wchnie drogi, ulicy
lub placu przeznaczone vggiznie do ruchu pieszego. Obramowanie chodnikowoeamenie ich
bocznych krawdzi, wykonane z kraggnikdw obrzey betonowych. Koryto chodnika - wykop
stuzagcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnikaykonany zgodnie z
projektowanym przekrojem podioym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego. Pedto
ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zagczony, na ktérym wykonujegstawe (fundament)
lub podsypk.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz
za ich Zgodn& z dokumentag projektows, Szczegdtow Specyfikacy Techniczm, oraz
zaleceniami layniera.

2. Materialy.

* Obrzeza betonowe 8x30 cm

» Obrzeza betonowe 8x30 cm z natryskiem poliuretanowym

« KraweSnik betonowy 15x30cm

» Lawy beton B-15

» Podsypka piaskowo- cementowa wg PT

3. Sprzt.

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ama wykon& przy wyciu
dowolnego sprgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport elementow prefabrykowanyébiekow ulicznych i obrzgy betonowych powinien
odbywa& sic w liczbie sztuk nie przekraczgjej dopuszczalnego ohZienia zastosowanego
srodka transportu.

5. Wykonanie robdét.

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistgohyta ziemnego wykonuje ¢sibez
szalowania przy gruntach sypkich nalestosowd szalowanie. Beton réeielony w szalowaniu
powinien by wyroéwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykona zgodnie z PN-63B-
06251. Co 50 m nalg stosowa szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiezmas, zalewowy
odpowiadajca PN-54/S-30001. Szczeliny nalestarannie oczgi¢ na peta wysokaé tawy i
osuszy przed zalaniem ich bitumicgnmas zalewowi Przed zalaniem nalepodgrzé masg
zalewowy do temperatury 150-170°C. Tolerancja wymiarow.tgwyl obrzea naley wykona

o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaroze wynost.

« dla wysokdci (grubcci) 10% wysokéci projektowanej,

» dla szerokéci tawy 20% szerokiei projektowane;.

6.Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres bada.

» sprawdzenie cech zewtrznych,

* sprawdzenie prawidtovgoi wykonania robot.

6.2 Sprawdzenie cech zewtrznych.

ogledziny zewmtrzne:
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Powierzchnie elementow powinnybyez rys pknie¢ i ubytkow betonu o. fakturze z formy lub
zatartej.Krawdzie elementéw powinny Byrowne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziagkmilimetrowg.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe obgye

* na dlugdci £ 8 mm

* na wysokéci + 3 mm

* Na szerokci £ 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzerg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robot.

tawa betonowa .

a) Profil podtuny.

Profil podhwzny goérnej powierzchni tawy powinien &y zgodny z projektowan niwelet
Dopuszczalne odchylenia mpgvynost 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wysoka¢ (grubaic)

Wysoka¢ taw oraz szerokid gornej powierzchni tawy nabg sprawdzt w dwoch dowolnie
wybranych punktach na kde 100 m tawy. Tolerangjwymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.

c) Rowna¢ gornej powierzchni fawy.

Rownai¢ sprawdza i przez przyt@enie w dwoch punktach, nazade 100 m tawy, 3-metrowe;
taty, Przéwit pomigdzy gorrmy powierzchna tawy nie mae przekracza 1 cm .

d) Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mee przekracza 2 cm na
100 m wykonanej fawy.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,Wymiagagolne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny
robét). Sposéb obmierzania poszczegodlnych robd&ezpaprzyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w przedmiarze robdét.

8. Odbior robot.

Dokonuje s¢ nastpujacych odbioréw:

* Odbidr elementéw przed ich wbudowaniem na podstéada podanych w ST

* Odbioér kaicowy na podstawie baflgpodanych w ST

Z odbioru kaicowego sporgdza s¢ protokoét.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogolne ustalenia dotycce ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje: roboty pomiarowezigotowawcze, roboty wyszczegodlnione
w przedmiarze i formularzu wyceny rob6t podstawagkiceny —tablicach przywotanych
katalogbw nakladéw rzeczowych, roboty pomocniczeezimidne do wykonania robot
podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpiegzaj wywo0z i utylizagj gruzu i odpadow wraz z
opftatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania iiggmwyszczegolnione w specyfikacji
mechnicznej.

10. Dokumenty zwizania

Normy:

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganietresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,Beton zwykly",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do beton&apraw",

BN-80/6776.03.04. ,Krawlniki i obrzeza chodnikowe”.
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BN-64/8845-02 ,,Kraaniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odhitr
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05.05.01 Nawierzchnia z kostki brukowej

1.Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycgce wykonania i odbioru
chodnikow.

1.2 Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robaét.

1.3 Zakres rob6t obgtych ST .

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuiykonanie chodnika z kostki betonowej brukowe;.
Okreslenia podstawowe .

1.3.1. Okrélenia stosowane w niniejszej S§ ggodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w ST-00.00.00. ,Wymagania ogolne".

1.3.2. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaazez betonu metad wibroprasowania
produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowauubdwaéch warstwach pgézonych ze sab w
fazie produkgiji.

1.4. Ogdllne wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania oraz za zgodfio z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogolne wyamaa dotycgce robo6t podano w ST-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” .

2.Materiaty

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Uzyta przez wykonawg do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowairposiada atest
wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lubstitut Techniki Budowlanej w zakresie:
wygladu zewrtrznego - ksztattu wymiaréw wytrzymdio na uciskanie nagkliwosci odporndci na
dziatanie mrozucieralngci. Wydany atest powinien okile¢ zgodndéé wymienionych wyej cech
technicznych z wymaganiami podanymi w normach :-P88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN —
80/6775-03/01 , BN — 80/6775-03/02 i normy niemiecIN 18501.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw kostki :

e grubg¢ : 5 mm,

e Wymiary w rzucie : £ 3 mm .

kostka betonowa gr. 618 cm

2.2. Piasek na podsypk

Piaseksrednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

2.4. Thuczed kamienny wg PT

3. Sprzt.

Uktadanie elementdéw ¢cznie. Zagszczenie podsypki oraz wibrowanie idoego umochienia
zag:szczark ptytowa.

4. Transport

Materialy mog by¢ przywazone dowolnymisrodkami transportu spetniggymi wymagania ruchu
drogowego. Nalgy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgtieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5 . Wykonawstwo

Kostke betonowa nabey utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej na warstwie piadkarstwy
zgodnie zdokumentacja technigzinzaleceniami producenta.

6. . Kontrola jakosci.

6.1.Kontrola jakéci materiatow.

Wbudowane materiaty muszspetlnid wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowanakkost
powinna posiada atest ITB kwalifikupcy do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakéci wykonania. .

« Stopieéd zag:szczenia podsypki nie mniejszyzn0,97, okrélony zgodnie z norig) PN-88/B-04481,
eDoktadna@¢ wykonania powierzchni chodnika kontrolujee sitatg, 3 metrowa. Najwiksze
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zagkbienie pod tata nie nie przekracza 3 cm .

« Szeroké¢ spoin pomgdzy elementami max. 3 mm. Spoiny winnytbyalane zapragy cementowa
na peta, grubad¢ elementow.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,Wymiagagilne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nede przyjmowa& zgodnie z przedmiarem robot (formularzem wycenyotpb
Sposb6b obmierzania poszczegolnych robétayafgzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w przedmiarze robét.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje gi za wykonane, jeeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja te@mic

9. Podstawa ptatnéé .

9.1. Ogolne ustalenia dotycce ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje: roboty pomiarowezygotowawcze, roboty wyszczegdlnione w
przedmiarze i formularzu wyceny rob6t podstawackcemy —tablicach przywotanych katalogéw
naktadéw rzeczowych, roboty pomocnicze niglie do wykonania robot podstawowych, w tym
m.in. roboty zabezpieczmje, wywdz i utylizagi gruzu i odpaddw wraz z optatami, oczyszczenie
miejsca pracy, badania i pomiary wyszczegoélniorspecyfikacji technicznej.

10. Dokumenty zwhzane.

Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonarrteinty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowtskmwajowych.
Wspo6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonuenteinty nawierzchni drég, ulic; parkingéw i torowisk
tramwajowych.

Wspélne wymagania i badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni drogowych.

BN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczeuieralngci na tarczy Boehnego.

PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie prébek grunt
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