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1 CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie Przebudowy ulicy Jeziornej w
miejscowosci Czarna Dabrowka, gmina Czarna Dabréwka.

Zamowienie uwzglednia dodatkowo roboty ziemne, wykonanie nowego odwodnienia,
przebudowe chodnikoéw 1 zjazdow.

Zadanie obejmuje dziatke 0 nr ewidencyjnym 210/3, obrgb Czarna Dabrowka, gmina Czarna
Dabréwka.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowe] inwestycji realizowanej w trybie
»zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z zatagcznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowe;j
kalkulacji na kompleksowg realizacj¢ zmowienia.

Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowato:

a) Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celow projektowych — mapa sytuacyjno
wysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500), réwniez w wersji elektronicznej (format: ,,dwg” i
,,dxf”)

b) Przygotowanie dokumentéw dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robot wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

c) Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z uwzglgdnieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012, poz. 462 z p6zn. zm.) dla wszystkich branz.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, badz zgloszenie robot niewymagajace uzyskania
decyzji o pozwoleniu do budowe.

Wykonawca powinien przygotowa¢ wymagany ustawg wniosek wraz z zalgcznikami.

Do wniosku zataczy¢ (wg ustawy prawo budowlane):

- Projekt budowlany w 4 egzemplarzach posiadajacy zawarto$¢ zgodng z ustawg prawo
budowlane wraz materialami 1 opiniami, uzgodnieniami 1 pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczeg6lnymi.

- Oswiadczenie podpisane przez Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$cig na cele budowlane oraz wykaz i wypisy z rejestru gruntow dla dziatek
Program Funkcjonalno — Uzytkowy, przeznaczonych do zaj¢cia pod inwestycje

Wykonawca zlozy odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotowa decyzj¢ z upowaznienia
Inwestora.

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — Przebudowy drogi gminnej w
msc. Czarna Dabrowka, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

- Opracowanie projektu wykonawczego

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkow technicznych
nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujacych przepisow,
d) Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktéorego zaopiniowanie z
organem zarzadzajacym ruchem musi poprzedzaé opracowanie projektu budowlanego,

e) Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, ktorego
zaopiniowanie z organem zarzadzajacym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu
budowlanego,



f)  Opracowanie i1 przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robdot Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robét.

g) Opracowanie Kosztorysow Inwestorskich

h) Opracowanie Przedmiaréw robot,

1) Opracowanie materiatow projektowych uzupetniajgcych, niezbednych do uzyskania
opinii, uzgodnien, warunkow i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi,

j) Opracowanie badan i analiz uzupelniajacych. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego,
wykona na wlasny koszt wszystkie badania 1 analizy uzupeiniajgce niezbedne dla
prawidlowego wykonania zamowienia Wykonawcy.

k) Opracowanic materiatbw do zgloszenia robdt niewymagajacych uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej,

I) Uzyskanie  decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla catego
przedmiotowego przedsigwzigcia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim wuzgodnienia, opinie (w tym opini¢ specjalisty dendrologa),
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia 1 przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

m) Zrealizowanie robot zgodnie z wuzyskang decyzja zezwalajagca na realizacje
inwestycji drogowej, w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze przedstawione
przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego oraz zarzadce drogi po
wytyczeniu przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

n) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilo$ci zrealizowanych robot.

0) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

p) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektantow
Wykonawcy.

I Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu.

S) Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

t)  Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian 1 korekt
wprowadzonych w czasie trwania rob6t budowlanych.

u) Opracowanie instrukcji eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcji stanowiskowych urzadzen
W) Przygotowanie niezbednych dokumentéw do ztozZenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu
X) Uczestnictwo Zarzadcy drogi kazdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji projektowej
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Weryfikacja 1 sprawdzanie dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne
wymagaja, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po
wczesniejszym wewngetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantow branzowych
1 przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz
jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na wiasng odpowiedzialno$¢ - kosztow i
ryzyka, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty
obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace,
zarbwno do prowadzenia Robdt budowlanych — montazowych jak i przygotowania Projektu
do uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe;j

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania
majg charakter wylacznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan
oraz wykonania zadan wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.



Przedstawione w PFU wielkosci 1 miary sa parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielko$ci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i1 projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu
zamoOwienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu Zzycia mieszkancow miejscowosci
Mikorowo.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres
robét budowlanych

Przebudowy ulicy Jeziornej w miejscowo$ci Czarna Dgbrowka. Droga istniejgca o
nawierzchni brukowej, pokrytej masg bitumiczng przebiega w obecnej chwili w pasie
drogowym, przewidzianym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata Rady Gminy Czarna Dabrowka nr XXXIV/285/06 z dnia 25 maja 2006 r.)
Projektowana droga zostata w catosci zlokalizowana w ramach istniejgcego pasa drogowego.
W zwigzku z tym, ze przedmiotowa droga stanowi jedyny dojazd do posesji sasiadujacych,
nalezy zapewni¢ przejezdnos$¢.

1.1.1.1 Parametry charakterystyczne:

a) Wymiary, dlugosci :

* projektowana dtugo$¢ drogi gminnej podlegajaca opracowaniu

— ok. 0+411 km droga KDD

* projektowana dtugo$¢ odwodnienia liniowego

— dlugos¢ scieku prefabrykowanego ok. 51,5 mb

* przebudowane chodniki

- dlugos¢ przebudowy ok. 171m

b) Droga gminna

- szeroko$¢ drogi — 5,00 m — dwa pasy po 2,5m - miejscowo (na terenie ciasnej zabudowy)
zmniejszone do 4,50m celem uspokojenia ruchu

- rodzaj nawierzchni - masa mineralno-asfaltowa

- pobocza z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywa lamanego)

- przebieg drogi nalezy zlokalizowaé w istniejagcym pasie drogowym

- droge KDD nalezy si¢ dowigza¢ do istniejgcego chodnika

- w zwigzku z poszerzeniem istniejacej drogi przewidziane sg roboty ziemne tj. wykopy

c) Polaczenia z drogami

- polaczenie z droga powiatowa i droga wojewddzka nalezy wyokragli¢ tukiem 6m

d) Odwodnienie wod deszczowych i roztopowych:

- z uwagi na zabudowe zlokalizowang blisko granicy pasa drogowego nalezy zaprojektowac
scieki betonowe odprowadzajace wode do istniejgcych rowOw oraz na tereny zielone

e) Skarpy i wykopy:

- pochylenie skarp wykopow zgodnie z obowigzujagcym przepisami i normami

- skarpy o nachyleniu do 1:1,5 zabezpieczone przed osuwaniem si¢ mas ziemnych azurowymi
ptytami betonowymi

- skarpy o wysoko$ci powyzej 2m zostang umocnione za pomoca pelnego darniowania przy
pochyleniu min. 1:1,5.

f) Rozwigzania wysokosciowe:

- pochylenie podtuzne - uwarunkowane od terenu

- spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku $cieku

g) Zielen

- po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objetego opracowaniem zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu pod trawniki

Uwaga:



- Szczegodtowe rozwigzania projektowe uzgodnione zostang z Zamawiajacym w Oparciu 0
ustalenia terenowe.

- Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Pisemna akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala
Wykonawcy do przystapienia do dalszej realizacji zamowienia.

1.1.1.2 Zakres robot:

a) W zakresie demontazy:

- rozbidrka istniejgcej zniszczonej nawierzchni bitumicznej

- rozbiorka istniejacego poszerzenia drogi z kostki betonowej - wzdtuz parkingu

- rozbiorka istniejacego chodnika

- rozbiorka istniejgcego $cieku

b) W zakresie robot drogowych:

- przebudowa drogi gminnej,

c) W zakresie odwodnienia:

- budowa $ciekéw z elementow prefabrykowanych

- regulacja istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej

d) W zakresie kolizji z urzadzeniami:

Z uwagi na to, ze projektowane roboty nie zakladaja glebokich wykopow, nie
zachodzi konieczno$¢ przebudowy urzadzen podziemnych, jednak wszelkie szczegoty
zostang okres$lone przez wilasciwych gestoro6w sieci uzbrojenia terenu po wydaniu
warunkow technicznych na etapie Projektu Budowlanego, Wykonawca robot nie bedzie
ro$cit dodatkowego wynagrodzenia w przypadku przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

e) W zakresie wycinki drzew:

- nie przewiduje si¢ wycinki drzew

f) W zakresie oznakowania pionowego i poziomego:

- montaz nowych stupkéw do znakow,

- montaz nowych znakdéw pionowych,

g) W zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwolen, uzgodnien, zezwolen, decyz;ji:

- Sporzadzenie lub pozyskaniec mapy do celow projektowych — mapa sytuacyjno-
wysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500) réwniez w wersji elektronicznej (format:
»dwg” 1 ,dxf’) zarejestrowanej we wilasciwym Powiatowym Osrodku Geodezyjno -—
Kartograficznym,

- Przygotowania dokumentéw dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robdt — wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

- Opracowanie projektow budowlanych i1 wykonawczych z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(jednolity Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) dla wszystkich branz. Projekt
winien by¢ realizowany w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 687) tzw. ,specustawa drogowa”, z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — przebudowa drogi gminnej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Opracowanie projektu wykonawczego

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych
nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowiazujacych przepisow



- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z organem
zarzadzajacym ruchem musi poprzedzaé opracowanie projektu budowlanego,

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z
organem zarzadzajacym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu budowlanego,

- Opracowanie 1 przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

- Opracowanie Kosztorysow inwestorskich

- Opracowanie Przedmiaréw robot,

- Opracowanie materialéw projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen

- wymaganych przepisami szczegdlnymi,

- Opracowanie badan i1 analiz uzupekiajacych. Przed rozpoczgciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego,
wykona na wlasny koszt wszystkie badania 1 analizy uzupelniajace niezbedne dla
prawidlowego wykonania Dokumentacji Wykonawcy.

- Opracowanie materiatow do zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej,

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym rdéwniez z wiascicielami urzadzen poziemnych i
naziemnych

- Uzyskanie  decyzji pozwolenia na budowg, badz zgloszenie robdt niewymagajace
uzyskania decyzji o pozwoleniu do budowe.

Wykonawca powinien przygotowa¢ wymagany ustawg wniosek wraz z zalgcznikami.

Do wniosku zataczy¢ (wg ustawy prawo budowlane):

- Projekt budowlany w 4 egzemplarzach posiadajacy zawarto$¢ zgodng z ustawg prawo
budowlane wraz materialami i opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegolnymi.

- Oswiadczenie podpisane przez Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$cig na cele budowlane oraz wykaz 1 wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek
Program Funkcjonalno — Uzytkowy, przeznaczonych do zaj¢cia pod inwestycje

Wykonawca zlozy odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotowa decyzj¢ z upowaznienia
Inwestora.

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot.
- Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

- Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian 1 korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

- Opracowanie instrukcji eksploatacji, obstugi, ppoz. 1 instrukcji stanowiskowych
urzadzen

- Przygotowanie niezbednych dokumentow do zlozenia pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.1.2.1 Uwarunkowania ogolne

Podstawowym celem, zwigzanym z przebudows ulicy Jeziornej w miejscowosci Czarna
Dabréowka z wykonaniem nowego odwodnienia oraz przebudowa chodnika i zjazdow |
docelowa zmiang organizacji ruchu, jest zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego i
poprawa komfortu zycia mieszkancéw miejscowosci Czarna Dabréwka.

Obszar objety inwestycja ma duzy potencjatl turystyczny i rekreacyjny. Atrakcyjne
potozenie ulicy (nad jeziorem) oraz przy kosciele.



Teren przeznaczony pod inwestycj¢ pozbawiony jest zabudowy w obiekty kubaturowe. Nie
planuje si¢ wyburzen, w zwigzku z planowang inwestycja drogowa. Planowany
przebieg drogi prowadzony bedzie w pasie drogowym.

Na terenie przewidzianym istniejg chodniki. Chodnik wzdluz KDD jest cze$ciowo
przebudowany. Nalezy przebudowaé pozostajaca dlugos¢ w technologii jak istniejacy
nowowybudowany.,

Wzdtuz projektowanej drogi  w ramach tego samego zadania Zamawiajacy planuje
odwodnienie wod deszczowych za pomoca $ciekéw betonowych odprowadzajagcych wode
do istniejacych rowdéw oraz do istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej. Wpusty
przewidziane do regulacji sytuacyjno wysokosciowe;.

1.1.2.2 Uwarunkowania w zakresie terendw objetych ochrong

Teren pasa drogowego drogi gminnej - pas drogowy nie jest objety w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ochrong.

1.1.2.3 Uwarunkowania w zakresie przedmiotu zamdwienia

Program  funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania do uzytkowania wszystkich elementéw wykonywanego
obiektu. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie
do:

a) Sporzadzenia lub pozyskania mapy do celow projektowych - mapa
sytuacyjnowysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500), rowniez w wersji elektronicznej
(format: ,,dwg” 1 ,,dxf”)

b) Przygotowania dokumentéw dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robot — wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami).

c) Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012, poz. 462 z pozn. zm.) dla wszystkich branz.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, badz zgloszenie robot niewymagajace uzyskania
decyzji o pozwoleniu do budowe.

Wykonawca powinien przygotowa¢ wymagany ustawg wniosek.

Do wniosku zalaczy¢ (wg ustawy prawo budowlane):

- Projekt budowlany w 4 egzemplarzach posiadajacy zawarto$¢ zgodng z ustawg prawo
budowlane wraz materialami 1 opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegolnymi.

- Os$wiadczenie podpisane przez Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$cig na cele budowlane oraz wykaz 1 wypisy z rejestru gruntoéw dla dziatek
Program Funkcjonalno — Uzytkowy, przeznaczonych do zajecia pod inwestycje¢

Wykonawca ztozy odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotowa decyzje z upowaznienia
Inwestora.

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — Przebudowy drogi gminnej w
msc. Czarna Dabrowka, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

- Opracowanie projektu wykonawczego

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych
nalezy wykonaé¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujacych przepisow,
d) Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z
organem zarzadzajagcym ruchem musi poprzedzac¢ opracowanie projektu budowlanego,



e) Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, ktorego
zaopiniowanie z organem zarzadzajacym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu
budowlanego,

f)  Opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Szczegdélowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robdét Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

g) Opracowanie Kosztorysow Inwestorskich

h) Opracowanie Przedmiaréw robot,

1) Opracowanie materiatbw projektowych uzupehiajacych, niezbednych do uzyskania
opinii, uzgodnien, warunkéw i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi,

j) Opracowanie badan i analiz uzupeitniajacych. Przed rozpocze¢ciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego,
wykona na wlasny koszt wszystkie badania 1 analizy uzupeklniajace niezbedne dla
prawidtowego wykonania zamowienia Wykonawcy.

k) Opracowanie materialow do zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej,

1) Uzyskanie  decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla catego
przedmiotowego przedsigwzigcia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie (w tym opini¢ specjalisty dendrologa),
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

m) Zrealizowanie robdt zgodnie z uzyskang decyzja zezwalajaca na realizacje
inwestycji drogowej, w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze przedstawione
przez Wykonawce 1 =zatwierdzonych przez Zamawiajacego oraz zarzadce drogi po
wytyczeniu przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

n) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarow ilo$ci zrealizowanych robot.

0) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

p) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektantow
Wykonawcy.

r) Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajagcemu.

s) Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

t)  Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian 1 korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

u) Opracowanie instrukcji eksploatacji, obstugi, ppoz. 1 instrukcji stanowiskowych urzadzen
w) Przygotowanie niezbednych dokumentoéw do ztozenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu
x) Uczestnictwo Zarzadcy drogi kazdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji projektowej
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Weryfikacja 1 sprawdzanie dokumentacji projektowej, jezeli prawo Ilub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt, po wczesniejszym wewngtrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantow
branzowych i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢é wykonana w oparciu o
obowigzujace przepisy przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie 1 potencjat
wykonawczy okreslony w Instrukcji dla oferentow oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawodowym.

1.1.3 Ogdine wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

1.1.3.1 Ogodlne wtasciwosci



Przebudowy ulicy Jeziornej w miejscowosci Czarna Dgbrowka. Droga istniejaca o
nawierzchni gruntowej nie przebiega czg¢sciowo w obecnej chwili w pasie drogowym,
przewidzianym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Rady
Gminy Czarna Dabrowka nr XXXIV/285/06 z dnia 25 maja 2006 r.). Projektowana droga
zostata w calo$ci zlokalizowana w ramach istniejagcego pasa drogowego.

W wyniku przebudowy nastgpi poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
jak rowniez poprawa estetyki terenu objetego przebudowa.

Droge gminng nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ uwzgledniajac istniejgce uwarunkowania
gruntowe oraz przebieg istniejacy drogi.

Z planowang inwestycjg nie koliduje istniejaca zielen wysoka — drzewa.

Odwodnienie nalezy zaprojektowa¢ za pomoca $ciekow betonowych odprowadzajacych
wode do istniejgcych rowow oraz na tereny zielone.

Celem przedmiotu zaméwienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancoéw
miejscowosci Czarna Dabrowka

1.1.3.2 Zawartos¢ obiektu

Projektowany obiekt musi zawierac:

- droga gminna — na zageszczonym podtozu — nawierzchnia bitumiczna,

- przebudowe chodnika wzdtuz KDD

- oznakowanie pionowe

- odwodnienie wdd deszczowych

- uzupetnienie zieleni

1.1.3.3 Oszacowanie 1 wycena zakresu robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sig:

- wynikami szczegdtowej wizji w terenie i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan 1 pomiaréw wlasnych, (nalezy wykona¢ badanie geotechniczne
istniejgcego podioza min. co 100m na calym odcinku z wykonaniem odwiertow
geologicznych, kazdy do glebokos¢ min.3m, w zaleznos$ci od napotkanych warunkow
gruntowo - wodnych)

- wynikami opracowan wtasnych

- tre$cig opracowan znajdujacych si¢ do wgladu u Zamawiajacego,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno -uzytkowego,

- wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

- szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

- Wykonawca na etapie sporzadzania projektu wykonawczego uzgodni z

Zamawiajacym szczegdtowa kolorystyke poszczegdlnych elementow.

- nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia
podziemnego i zabezpieczenia lub przetozenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem lub przelozeniem uzbrojenia ponosi Wykonawca.

1.1.3.4 Obowigzujace przepisy

Wykonanie 1 oddanie do uzytkowania musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w  przedmiocie = zamoOwienia, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujagcymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi
obowigzujacymi przepisami.

1.1.4 Szczegétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego przedstawiono minimalne
parametry koncowe, jakie nalezy osiggnaé¢ w celu wykonania prawidtowo zamoéwienia.

1.1.4.1 Droga gmina



1.1.4.1.1 Konstrukcja nawierzchni. Wymagania. Zageszczenie 1 no$nos¢ nawierzchni.

a) Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja na istniejacej nawierzchni brukowej:

- Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN
13108-1. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

- Warstwa wigzagca AC 16 W 35/50 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm.

Konstrukcja poszerzenia:

- Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN
13108-1. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 Cm

- Warstwa wigzagca AC 16 W 35/50 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 4 cm.

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Grubo$¢ oraz rodzaj wzmocnienia moze by¢ zmienny ze wzglgdu na napotkane warunki
gruntowo — wodne.

- Geotkanina separacyjno - filtracyjna

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

b) Wymagania, no$no$¢ nawierzchni:

Wymagane cechy dla podbudowy zasadniczej: - wskaznik zageszczenia 1s>1,00,

- minimalny modut odksztatcenia wtérnego - EV2 > 120MPa

- wskaznik odksztatcenia [0=(EV2/EV1) >2,2

Wymagane cechy dla podbudowy pomocniczej / warstwy ulepszonego podtoza: - minimalny
modul odksztalcenia wtérnego - EV2>80MPa

Uwaga!

Badanie wykona¢ nalezy ptyta statyczng VSS.

c) Przekroj poprzeczny:

- szeroko$¢ 4,50-5,00 m

- pobocza szer. 0,50 m

- pochylenie poprzeczne na calym opracowywanym odcinku skierowane jest w kierunku
terenu zielonego, o wartosci 2%

- nalezy

d) Profil podtuzny:

- Usytuowanie wysokos$ciowe drogi nalezy przewidzie¢ w taki sposob, aby dopasowaé
nawierzchni¢ do terenu przylegltego.

- Pochylenie podtuzne nie moze wynosi¢ wigcej niz 6%,

e) Pozostate ustalenia, lokalizacja:

- Dlugos¢ KDD- ok. 0,411 km

- Wymagane oznakowanie - oznakowanie skrzyzowan (znaki pionowe)

- Nalezy ograniczy¢ liczbe kolizji (slupy energetyczne, drzewa, itd.)

- Wszelkie roboty w poblizu kabli, przytaczy 1 innych urzadzen podziemnych wykonywac
nalezy regcznie zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przed zasypaniem zglosi¢ do
odbioru. Wszystkie napotkane urzadzenia traktowac nalezy jako czynne

- Roboty ziemne zwigzane z budowa polega¢ beda na usunigciu warstwy humusu,
korytowaniu, wywiezieniu nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora i
plantowaniu terenu pod trawniki.

- Materiaty 1 wyroby budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé
wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom

- Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami
budowlanymi pod nadzorem osoby uprawniongj



- Na Wykonawcy cigzy obowigzek wykazania, ze oferowane przez niego roboty i
dostawy spelniajg wszelkie wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;j

c) Chodnik dla pieszych:

- szerokos$¢ chodnika - istniejaca

- dtugos¢ chodnika - ok. 0,171km

- rodzaj nawierzchni - kostka betonowa gr. 6cm material nawigzujacy do chodnika wzdhuz
KDD

- od strony terenow prywatnych obrzeza betonowe 8x30cm

- bezposrednio przy krawedzi jezdni, od strony jezdni ograniczy¢ krawgznikiem betonowym
15x30cm

1.1.4.3 Odwodnienie wod deszczowych i roztopowych

a) Odwodnienie wod deszczowych i roztopowych:

- z uwagi na zabudowg zlokalizowang blisko granicy pasa drogowego nalezy zaprojektowac
scieki betonowe odprowadzajace wode do istniejgcych rowoOw oraz na tereny zielone

- Rowy przydrozne, jako trapezowe o nachyleniu skarp 1:1,5. Gleboko$¢ rowu min.
0.5m

1.1.4.4 Kolizje kablowe

Ze wzgledu na brak glebokich wykopow nie przyjeto przebudowy linii podziemnych,
jednakze nalezy wszystkie kolizje uzgodni¢ z Wiascicielami sieci w przypadku potrzeby
przebudowac lub ostoni¢ (np. rury dwudzielne).

1.1.4.5 Oznakowanie poziome i pionowe

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢, dla catego przedsigwzigcia, nowe docelowe oznakowanie
pionowe oraz poziome. Na czas trwania robot Wykonawca robot opracuje tymczasowe
oznakowanie (pionowe oraz poziome). Zaréwno docelowe i tymczasowe oznakowanie
zostanie zaopiniowanie z organem zarzadzajacym ruchem.

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania pionowego wg. w/w
projektéw, przyjmujac:

- znaki z grupy S$rednich,

- lica znakow z folii odblaskowej typu 11,

- tarcza znaku z blachy ocynkowanej plaska

- stupki znakéw z rur stalowych ocynkowanych o dtugo sci i1 $rednicach dobranych do
powierzchni i ilo§ci montowanych znakow

- oznakowanie poziome obejmuje wykonanie nowego oznakowania poziomego wg. w/w
projektow, przyjmujac:

1.1.4.6 Skarpy i wykopy

- pochylenie skarp wykopow zgodnie z obowigzujacym przepisami i normami

- skarpy o nachyleniu do 1:1,5 zabezpieczone przed osuwaniem si¢ mas ziemnych
azurowymi ptytami betonowymi

- skarpy powyzej 2m nalezy umocni¢ pelnym darniowaniem, przy pochyleniu min. 1:1,5
1.1.4.7 Zielen

Po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objgtego opracowaniem zostanie
przywrdcony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu pod trawniki

Kolidujace z inwestycja drzewa nalezy usungé. Na terenie bezposrednio przyleglym do
projektowanego ulicynalezy uporzadkowaé istniejaca zielen. Po zakonczeniu prac
budowlanych nalezy wykona¢ nasadzenia odtworzeniowe oraz trawniki w rejonie
prowadzonych robot. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni,
pni 1 korzeni drzew, cze$ci naziemnych 1 podziemnych chwastéw, nalezy go obnizy¢ w
stosunku do kraweznika o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf). W
przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robdt budowlanych 1 zmagazynowana w pryzmach. W przypadku ziemi



pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza si¢ ziemi
zagruzowanej, przerosni¢tej korzeniami, wyjalowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej
chemicznie - odczyn ziemi powinien mies$ci¢ si¢ w przedziale pH 5,5-6,5. Na terenie
ptaskim ilo$¢ nasion na 100 m2 powinna wynosi¢: 2-3kg, na skarpach: 4kg. Gotowa
mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujacych w danym
srodowisku. Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow
nalezy dokona¢ odchwaszczania trawnika.

Zaleca si¢, aby zakres prac odtworzeniowych konsultowac z konserwatorem przyrody.
1.1.4.16 . Okre$lenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow/wskaznikow

Wszelkie zmiany m.in. dotyczace przekroczen/pomniejszen Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wprowadzania zmian w  proponowanym ukladzie
funkcjonalnym 1 uzytkowym na etapie projektowania.

Nalezy przy tym pamigtaé, ze wszelkie zmiany zawarte w projekcie w odniesieniu do
okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym musza by¢ zgodne z przepisami
prawabudowlanego i przepisami szczegoétowymi.

1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1 Wymagania do zawartosci dokumentacji projektowej

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracowuje dokumentacj¢ projektowa obejmujaca
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac:

- Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celow projektowych — mapa sytuacyjno--
wysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500) réwniez w wersji elektronicznej (format:
»dwg” 1 ,dxf’) zarejestrowanej we wlasciwym Powiatowym Os$rodku Geodezyjno -—
Kartograficznym,

- Przygotowania dokumentow dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robot — wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

- Opracowanie projektow budowlanych i1 wykonawczych z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdolowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (
jednolity Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zniejszymi zmianami) dla wszystkich branz.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, badz zgloszenie robdt niewymagajace uzyskania
decyzji o pozwoleniu do budowe.

Wykonawca powinien przygotowa¢ wymagany ustawg wniosek.

Do wniosku zatgczy¢ (wg ustawy prawo budowlane):

- Projekt budowlany w 4 egzemplarzach posiadajacy zawarto$¢ zgodna z ustawa prawo
budowlane wraz materiatami i opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczeg6lnymi.

- Os$wiadczenie podpisane przez Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$cig na cele budowlane oraz wykaz i wypisy z rejestru gruntow dla dziatek
Program Funkcjonalno — Uzytkowy, przeznaczonych do zaj¢cia pod inwestycje

Wykonawca zlozy odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotowa decyzj¢ z upowaznienia
Inwestora.

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — przebudowa drogi zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Opracowanie projektu wykonawczego



- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych
nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujacych przepisow
- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z organem
zarzadzajagcym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu budowlanego,

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z
organem zarzadzajacym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu budowlanego,

- Opracowanie 1 przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

- Opracowanie Kosztoryséw inwestorskich

- Opracowanie Przedmiar6w robot,

- Opracowanie materiatéw projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen

- wymaganych przepisami szczego6lnymi,

- Opracowanie badan i1 analiz uzupekiajacych. Przed rozpoczgciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego,
wykona na wlasny koszt wszystkie badania 1 analizy uzupetniajace niezbgdne dla
prawidlowego wykonania Dokumentacji Wykonawcy.

- Opracowanie materiatbw do zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej,

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym rowniez z wlascicielami urzadzen poziemnych i
naziemnych

- Uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej dla catego
przedmiotowego przedsigwzigcia Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie (w tym opini¢ specjalisty dendrologa),
dokumentacje 1 decyzje administracyjne niezb¢dne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i1 przekazania do uzytkowania przedmiotu zamowienia

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot.
- Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

- Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian 1 korekt
wprowadzonych w czasie trwania rob6t budowlanych.

- Opracowanie instrukcji eksploatacji, obslugi, ppoz. 1 instrukcji stanowiskowych
urzadzen

- Przygotowanie niezb¢dnych dokumentéow do ztozenia pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

Projekt stalej zmiany organizacji ruchu nalezy wykona¢ jako odrgbne opracowanie.
Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ zatwierdzenie w zakresie przyjetych 1
zastosowanych rozwigzan technicznych przez Zamawiajacego.

Dokumenty beda przekazywane Zamawiajacemu w wersji papierowej 1 elektronicznej. Ilos¢
egzemplarzy poszczegdlnych opracowan ureguluje umowa miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Czes$¢ opisowa w formacie doc 1 pdf , cze$¢ rysunkowa w formacie dwg 1
pdf, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot w formacje ath lub xIs.

1.2.1.1 Mapa do celow projektowych — mapa sytuacyjno- wysokosciowa

Mape dla celow projektowych nalezy opracowa¢ w wersji elektronicznej, rysunek w
formacie: ,,dwg” 1,,dxf’- format danych programu: ,,AutoCAD”.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 (lub 1:500) powinna posiada¢ aktualng
klauzule whasciwego Powiatowego Osrodka Geodezyjno-Kartograficznego oraz powinna
spelnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne.



Dz.U. z 2015r. Nr 0 poz.520 z pézniejszymi zmianami i Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu  opracowan  geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133).

Zamawiajacy powinien otrzyma¢ map¢ numeryczng na nosniku elektronicznym oraz na
folii”.

Wszelkie klauzule uzgadniajace nalezy zeskanowac i dowigzaé¢ do zbioru rysunku mapy.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego i
ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu po zakonczeniu prac projektowych.

1.2.1.2 Projekt budowlany i projekty wykonawcze

Projekty budowlany i wykonawczy powinny zosta¢ sporzadzone z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz.
462 z p6ézn. zm.) oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013. poz 1129 z dnia 2013.09.24 z p6zn. zm. dla wszystkich branz.
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, badz zgtoszenie robdt niewymagajace uzyskania
decyzji o pozwoleniu do budowe.

Wykonawca powinien przygotowa¢ wymagany ustawa wniosek.

Do wniosku zataczy¢ (wg ustawy prawo budowlane):

- Projekt budowlany w 4 egzemplarzach posiadajacy zawarto$¢ zgodng z ustawa prawo
budowlane wraz materialami i opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegolnymi.

- Oswiadczenie podpisane przez Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$cig na cele budowlane oraz wykaz 1 wypisy z rejestru gruntow dla dziatek
Program Funkcjonalno — Uzytkowy, przeznaczonych do zaj¢cia pod inwestycje

Wykonawca ztozy odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotowa decyzje z upowaznienia
Inwestora.

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — przebudowa drogi zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Projekt wykonawczy

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych
nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujacych przepisow.
Celem opracowan projektowych jest uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji
drogowej dla catego przedmiotowego przedsigwzigcia oraz niezbednych zezwolen i danych
dla potrzeb wykonania, odbioru 1 rozliczenia robot budowlanych.

Projekt budowlany i projekt wykonawczy powinien zawiera¢ informacje niezbgdne do :

- Dokonania jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez oferentow
ubiegajacych si¢ 0 zamdwienie na wykonanie robot budowlanych,

- Zrealizowania robot budowlanych.

1.2.1.3 Projekt docelowej organizacji ruchu i projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy

- Projekt docelowej organizacji ruchu, ktoérego zaopiniowanie z organem zarzadzajacym
ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu budowlanego,

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z organem
zarzadzajacym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu budowlanego,



Szczegdtowy zakres i forma w/w projektow organizacji ruchu powinien by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 nr 177, poz. 1729)

1.2.1.4 Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonywania 1 Odbioru Robdt
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robdét Budowlanych
powinny zosta¢ sporzgdzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013. poz 1129 z dnia 2013.09.24 z pdzn. zm. i zawieraé
szczegblowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: sprzetu, materialow, transportu,
wykonania robot, kontroli jakos$ci robot, obmiaréw robdt, odbioréw robdt i platnosci za
roboty.

1.2.1.5 Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robdt z podzialem na branze

Przedmiary robot, kosztorysy inwestorski e dla wszystkich robdt objetych dokumentacja
projektowa zgodnie z wymaganiami Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15lipca 1996r.w sprawie metod i podstaw kosztorysowania obiektow i
robdt budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz.461.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robdt w wersji
,papierowej” oraz w wersji elektronicznej w formacje ath lub xls i pdf.

1.2.1.6 Materialy do wniosku zgloszenia rob6t niewymagajacych uzyskania pozwolenia
na budowe.

Wykonawca powinien przygotowa¢ wymagany Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)
wniosek zgloszenia robot niewymagajacych uzyskani pozwolenia na budowe wraz z
zalacznikami i uzgodni¢ go z Zamawiajacym.

1.2.1.7 Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczeg6lnymi.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia
I pozwolenia

1.2.1.8 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkahcom mozliwos¢ dojazdu do
posesji oraz dojazd do terenéw przyleglych, w razie konieczno$ci zapewnié
komunikacje alternatywng. Nalezy zapewni¢ przejazd pojazdow uprzywilejowanych (straz
pozarna, karetka pogotowia, itp.)

1.2.1.8.1 Roboty przygotowawcze.

Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunkéw
w terenie 1 na przysztym placu budowy, w tym zakresu i warunkow zwigzanych z
wykonaniem robot bedacych przedmiotem zamowienia, czy tez uzyskania dodatkowych
informacji koniecznych 1 przydatnych do oceny =zakresu robot niezbednych do
wykonania petnego zakresu umowy.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochron¢ wszystkich
punktow pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia
musi je odtworzy¢ na wtasny koszt.

1.2.1.8.2 Roboty rozbiorkowe/demontazowe

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowag elementow objetych zadaniem
nalezy wykonac¢ roboty rozbiérkowe 1 demontaze obejmujace:

- rozbiorki istniejacych nawierzchni progéw zwalniajacych



- demontaz ogrodzen

Za  zabezpieczenie i1  utylizacje  przez  wyspecjalizowane  przedsigbiorstwo
zdemontowanych elementow odpowiada Wykonawca. Koszty zwigzane z rozbidrkami i
utylizacja zdemontowanych elementéw ponosi Wykonawca.

Demontaze i rozbiorki elementdéw, ktére nie zostaly ujete w PFU a beda niezbedne do
wykonania zadania wykonana na swoj koszt Wykonawca.

1.2.1.8.3 Wycinka drzew

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

1.2.1.8.4 Roboty ziemne.

Roboty ziemne polega¢ beda na usunieciu warstwy humusu, korytowaniu, wywiezieniu
nadmiaru gruntu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy destrukcji
podloza 1 jego nawodnienia. Sposob wykonywania skarp wykopéw powinien
gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsca odkladania mas ziemnych i humusu Wykonawca
powinien ustali¢ z Zamawiajacym. Koszty odktadania 1 rekultywacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie warstwy ulepszonego podloza wg wytycznych zawartych w projekcie.

1.2.1.8.5 Oznakowanie pionowe i poziome.

W zwigzku z przygotowaniem terenu budowy nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i
poziome wg zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu wykonanego przez
Wykonawce

1.2.1.9 Wymagania

1.2.1.9.1 Wymagania dotyczace wykonczenia

Po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objgtego opracowaniem zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu pod trawniki.

Na terenie bezposrednio przyleglym do projektowej ulicy nalezy uporzadkowaé istniejaca
zielen. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonaé nasadzenia odtworzeniowe
oraz trawniki w rejonie prowadzonych robdt. Humusowanie gr. 15cm z zasiewem traw.
Nalezy dokona¢ niezbednej regulacji pionowej studzienek.

1.2.1.10 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objetego opracowaniem zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu pod trawniki i1 uporzadkowanie.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstaty w trakcie prowadzenia robot

Szczegotowe warunki wykonania 1 odbioru robdt budowlanych zawarte powinny zosta¢ przez
Wykonawce w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatrudnienia projektanta zobowigzanego do petnienia
nadzoru autorskiego.



2 CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we  wlasnym  zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty

potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow.

2.2 Oswiadczenie = Zamawiajacego, stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania gruntem w zakresie planowanej inwestycji.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 1409

z p6zniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w

sprawie  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z

2013. poz 1129 z dnia 2013.09.24 z p6zn. zm)

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego(Dz.U.

2012, poz. 462 z pdzn. zm.)

5) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z p6zn. zm)

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137, poz.

602 z p6zn. zm.)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie

szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 nr 177, poz. 1729)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych

warunkéw  technicznych dla  znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003

nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.)

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U.2003, nr 120, poz. 1126)

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015r.. w sprawie

wzorow: wniosku o pozwolenie na budoweg, os$wiadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe

oraz zgloszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U.

z 2015 nr 0, poz. 1146 z p6zn. zm.).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie

okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 nr 130, poz. 1389)



13) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004nr 19,
poz.177 z p6zn. zm.)

14) Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92, poz.
881);

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011);

17) Inne ustawy i rozporzadzenia,

18) Polskie Normy,

19) Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Uwaga:

Wykonawca na biezagco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepiséw itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robot.

2.4 Inne posiadane informacje i1 dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegdlnosci

a) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

b) Koncepcja Przebudowy drogi gminnej w msc. Mikorowo

d) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
prowadzeniem:

Wszelkie pozostale materialy wyjSciowe do projektowania takie jak: ekspertyzy,
badania, w tym badania geologiczne, opinie. Wykonawca powinien uzyska¢ lub
sporzadzi¢ i wykona¢ w uzgodnieniu 1 we wspolpracy z Zamawiajacym.



3 WYKAZ ZALACZNIKOW

Koncepcja Przebudowy ulicy Jeziornej w miejscowosci Czarna Dagbrowka........ ZALNR 1
Kopia uprawnien mgr inz. Tomasz Komar...............cooiiiiiiiiiiiiiniiina, ZAL.NR 2
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
mgr inZ. TOMASZ KOMAI ... ...t ZAYL.NR 3

Geotechniczne warunki posadowienia. .........c.evvuiiiiiiiinieiiii i eiieeineenns, ZAL.NR 4



